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ANNEXE - Liste des documents contractuels acceptés par Hydro-Québec

REFERENCE :
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) - Article 37 de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles

° Formulaire AUTORISATION D'ACCES A DES DOSSIERS ACCORDEE PAR L'EMPLOYEUR, disponible sur le
site Internet suivant : www.csst.gc.ca
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1. DEFINITIONS

Dans ce contrat, a moins que le contexte n'exige un sens différent, on entend par :

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

APPEL DE SOUMISSIONS

Le document remis par Hydro-Québec en vue d’obtenir une offre ou une proposition.

AVENANT

Un écrit signé par Hydro-Québec et le fournisseur ayant pour objet de modifier le contrat.

AVIS D’ATTRIBUTION

L’écrit par lequel Hydro-Québec informe le fournisseur qu’il est I'attributaire du contrat.

BIENS

Les biens que le fournisseur doit fournir aux termes du contrat.

CHANTIER

Les emplacements sous l'autorité d’Hydro-Québec ou sont installés les biens.

CONTRAT

Le contrat est constitué des documents suivants :

I'appel de soumissions et ses addenda ;

la soumission du fournisseur acceptée par Hydro-Québec ;
I'avis d'attribution ;

les avenants.

FOURNISSEUR

La personne & qui le contrat est attribué et qui a I'obligation de I'exécuter.

MATERIAU

Toute chose incorporée aux biens a étre fournis ou qui est consommée pour réaliser le

contrat.

MATERIEL

L'ensemble des outils, de l'outillage, des instruments, des appareils, des machines, des
véhicules, des batiments et des installations nécessaires a I'exécution des travaux ou a

I'entretien des biens a étre fournis et qui ne sont pas incorporés aux biens.

PRIX CONTRACTUEL

L'ensemble des prix forfaitaires, des prix unitaires et de toute autre rémunération prévue au
contrat, le tout sujet aux rajustements qui peuvent étre effectués selon les dispositions du

contrat.
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

REPRESENTANT D’HYDRO-QUEBEC

Le responsable de I'administration du contrat désigné a I'avis d’attribution. Il a l'autorité et la
responsabilité d’administrer le contrat pour le compte d’Hydro-Québec. Celle-ci peut désigner
une autre personne pour le représenter auprés du fournisseur.

SOUMISSION

Offre ou proposition du fournisseur.

SOUS-TRAITANT

Toute personne a qui le fournisseur confie I'exécution de travaux, la fourniture ou la fabrication
de matériaux ou de matériel, ou tout autre service, incluant un service professionnel.

TRAVAUX

L’ensemble des biens que le fournisseur doit fournir et des activités qu'il doit exécuter pour
réaliser le contrat, notamment les activités de conception, de fabrication, de livraison,
d’installation et de mise en service des biens qui en font I'objet.

USINE

Les lieux de fabrication ou d’assemblage des biens.

2. DISPOSITIONS GENERALES

2.1.

INTERPRETATION DU CONTRAT

Tous les documents du contrat se complétent mutuellement et tout ce qui figure dans I'un ou
I'autre de ces documents fait partie du contrat.

En cas d’ambiguité ou de contradiction entre les divers documents constituant le contrat, ils
prévalent I'un sur I'autre dans I'ordre de priorité suivant :

* Javis d'attribution ;

¢ la soumission acceptée par Hydro-Québec ;

* les renseignements et instructions aux intéressés a soumissionner ;
* les clauses particuliéres ;

* les clauses générales ;

* les clauses techniques particuliéres ou devis techniques ;

* les dessins particuliers ;

* les clauses techniques générales ou normalisées ;

* les dessins normalisés ;

* les rapports géotechniques.

Les dessins a grande échelle prévalent sur les dessins a plus petite échelle.
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

CESSION DU CONTRAT OU DES CREANCES

2.2.1 Cession de contrat

Le fournisseur ne peut céder le contrat, sans le consentement écrit préalable du
représentant d’'Hydro-Québec. Tous les frais encourus par Hydro-Québec pour la
cession seront facturés au fournisseur.

2.2.2 Cession des créances

Le fournisseur ne peut céder les créances découlant de I'exécution du contrat sans
l'autorisation préalable écrite d’Hydro-Québec et cette derniére conserve en tout
temps, méme en cas d'autorisation ou de signification d'une telle cession, le droit
d'opérer compensation de toute dette du fournisseur a son égard a méme les sommes
qu'elle pourrait lui devoir.

NORMES

Lorsque dans le contrat il est fait référence a des normes, référence est faite aux normes en
vigueur a la date d’ouverture des soumissions. En cas d'ambiguité ou de contradiction entre le
contrat et ces normes, le document le plus exigeant prévaut.

PUBLICITE ET DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Le contrat et tous les autres renseignements communiqués au fournisseur en rapport avec le
contrat demeurent la propriété d'Hydro-Québec et ne doivent pas servir a des fins autres que
I'exécution du contrat.

Tout projet de publicité du fournisseur en rapport avec le contrat doit étre soumis a
I'approbation du représentant d'Hydro-Québec. Ceci s'applique a tous les moyens publicitaires
tels qu’enseignes et panneaux au chantier et ailleurs, ainsi qu'a tout média écrit ou
électronique.

Toute demande de renseignements concernant le contrat, le chantier ou les travaux,
provenant de tout média écrit ou électronique ou de toute autre personne doit étre transmise
au représentant d'Hydro-Québec.

LIEU DE PASSATION DU CONTRAT

Les parties conviennent que le contrat a été conclu & Montréal et est régi par les lois
applicables au Québec et que tout litige découlant de son exécution est soumis a la juridiction
exclusive des tribunaux du Québec.

REPRESENTANTS DES PARTIES ET COMMUNICATIONS

Chaque partie désigne un représentant qui a les pouvoirs d'agir en son nom. Les parties
s'informent mutuellement, par écrit, du nom de leur représentant respectif et, le cas échéant,
de leur remplacant.

Le représentant de chacune des parties a l'autorité et les pouvoirs requis pour voir a
I'exécution du contrat, et pour traiter et disposer de toute matiére y afférente.

Toute communication entre Hydro-Québec et le fournisseur relative au contrat doit étre
effectuée par écrit et adressée au représentant de l'autre partie.

Q!
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

CONFIDENTIALITE

Le fournisseur s'engage a assurer la confidentialité des informations communiquées par
Hydro-Québec a I'occasion de la réalisation du contrat.

LANGUE DE TRAVAIL ET DES COMMUNICATIONS

Le francais est la langue de travail. Toutes les communications écrites et verbales relatives au
contrat doivent se faire en francais. Tous les documents ou dessins que le fournisseur remet a
Hydro-Québec doivent étre rédigés en francais.

DELAI

A moins qu'il en soit autrement prévu au contrat, tout délai se calcule & compter du jour de la
réception par le fournisseur de l'avis d'attribution.

Dans le calcul de tout délai fixé par le contrat :

* le jour qui marque le point de départ n'est pas compté mais celui de I'échéance l'est ;

* les samedis, les dimanches et les jours fériés sont comptés, mais lorsque le dernier jour
est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé au jour ouvrable suivant.

MISE EN DEMEURE

Lorsque dans le contrat un terme est fixé pour accomplir une obligation, les parties sont en
demeure par le seul écoulement du temps.

3. ETAT DES LIEUX

Sans objet

4. MAITRISE DES TRAVAUX

4.1.

4.2.

PORTEE DU CONTRAT

Dans le cadre de ce contrat, le fournisseur doit réaliser I'ensemble des activités requises pour
assurer la conception, la fabrication, la livraison, l'installation et la mise en service des hiens
qui en font I'objet, a I'exception de ce qui est expressément exclu aux Clauses particulieres.

SOUS-TRAITANCE

Le fournisseur s’engage a assujettir tout contrat de sous-traitance aux dispositions du présent
contrat. Toutefois, les sous-traitants ne sont pas tenus de détenir un certificat d'enregistrement
a la norme ISO-9001-2000, a moins d'indication contraire ailleurs dans le présent contrat.

Le fournisseur remplace tout sous-traitant proposé qui ne répond pas aux exigences au
contrat. Cette substitution s'effectue sans modification du prix contractuel ou des délais
d’exécution établis aux Clauses particuliéres.
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5. LOIS ET REGLEMENTS

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

LOIS, REGLEMENTS ET PERMIS

Le fournisseur doit se conformer a toutes les lois, décrets et reglements des gouvernements
fédéral, provincial ou municipal, applicables au contrat.

Le fournisseur doit obtenir, a ses frais, tous les permis, certificats, licences et autorisations et
payer tous les droits exigés par la loi pour I'exécution du contrat.

REGLEMENTS D'HYDRO-QUEBEC

Le fournisseur a I'obligation d’organiser et de maintenir I'ordre au chantier et il doit observer
toutes les lois et tous les réglements applicables lors de I'exécution du contrat.

Le fournisseur doit aussi observer tous les réglements et directives qu’Hydro-Québec peut
établir pour assurer I'ordre et la bonne administration du chantier et qu'elle a portées a sa
connaissance.

Le fournisseur s'engage a se tenir parfaitement informé, a respecter et a faire respecter par
toute personne sous sa juridiction, tous les reglements et directives qu’Hydro-Québec peut
établir de temps a autre pour assurer l'accés au chantier, I'hygiene, la santé, I'administration
des premiers soins, la sécurité, la prévention des accidents, la protection contre le feu et la
protection de I'environnement.

Hydro-Québec peut exiger le remplacement ou l'expulsion, ou procéder elle-méme a
I'expulsion de toute personne sous la juridiction du fournisseur qui enfreint tout réglement ou
directive d’'Hydro-Québec ou fait preuve d'incapacité, dincompétence, d'improbité ou
d'indiscipline.

DROITS RELATIFS A L'UTILISATION DES BIENS

Le fournisseur s’engage a obtenir et céder & Hydro-Québec tous les droits requis pour
permettre |'utilisation des biens aux fins auxquelles ils sont destinés, et, le cas échéant, leur
entretien, réparation ou remise en état.

Ces droits comprennent les droits d’auteur, les droits visés par les lois sur les dessins
industriels, sur les marques de commerce, sur les brevets et sur les topographies de circuits
intégreés.

DROITS DE DOUANES, TAXES ET IMPOTS

Le fournisseur s'engage ou, a défaut, autorise Hydro-Québec a entreprendre en son nom
toutes les démarches requises, y compris linstitution de procédures judiciaires, pour obtenir
I'exonération, la réduction ou la remise de tout droit de douane, imp6t ou taxe dont le
paiement aura été illégitimement exigé du fournisseur en raison de I'exécution du contrat.

Le fournisseur remettra a Hydro-Québec toute somme ainsi percue ou lui accordera une
réduction proportionnelle du prix contractuel.

Hydro-Québec indemnisera le fournisseur de tout déboursé encouru en raison de la
réalisation de ces démarches.
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5.5.

SECURISATION DES INSTALLATIONS ET VERIFICATION SECURITAIRE

Le fournisseur qui doit accéder aux installations d'Hydro-Québec dans le cadre de I'exécution
du contrat s’engage a respecter, et a faire respecter par ses employés, représentants et sous-
traitants, toutes les consignes de sécurité d'Hydro-Québec qui ont été portées a sa
connaissance.

Hydro-Québec s'assure du respect par le fournisseur de I'ensemble des obligations stipulées
aux consignes de sécurité relatives a la protection des installations d'Hydro-Québec sur les
lieux d’exécution du contrat, et ce sans préavis.

Le fournisseur doit aviser dans les plus brefs délais le représentant d'Hydro-Québec de tout
incident, non-conformité ou autre situation affectant la sécurité des installations survenant
dans le cadre ou a I'occasion de I'exécution des obligations découlant du présent contrat.

Dans le cas ou le fournisseur fait défaut de respecter ses obligations en matiere de sécurité et
de protection des installations, Hydro-Québec se réserve le droit d'appliquer les mesures
prévues aux clauses particuliéres, le cas échéant.

De plus, Hydro-Québec, aprés avoir donné un avis écrit au fournisseur, peut exécuter ou faire
exécuter, aux frais du fournisseur, toutes les actions nécessaires pour remédier a son défaut.
Hydro-Québec peut en outre résilier le contrat selon les termes prévus a l'alinéa RESILIATION
DU CONTRAT de la clause DEFAUT — RESILIATION des présentes.

Une vérification sécuritaire peut étre exigée en tout temps, sur demande d’Hydro-Québec, le
tout conformément a ce qui est prévu aux clauses particulieres.

6. AUTORITE DU REPRESENTANT D’HYDRO-QUEBEC

6.1.

6.2.

ADMINISTRATION DU CONTRAT

Le représentant d'Hydro-Québec a l'autorité et la responsabilité d'administrer le contrat pour le
compte d'Hydro-Québec.

INSPECTION, CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

Le représentant d'Hydro-Québec peut, en tout temps, inspecter les travaux du fournisseur, en
vérifier la qualité et en contrbler les quantités. Il peut notamment :

a) décider de la conformité des travaux et des matériaux aux prescriptions du contrat, refuser
les travaux et matériaux non conformes et ordonner leur démolition ou enlévement ainsi
que leur réfection ou remplacement ; et

b) ordonner l'arrét immédiat des travaux, s'il juge que la qualité de I'environnement ou la
sécurité sont en jeu.

A ces fins, il a droit d'accés a tout endroit ol sont exécutés les travaux ainsi qu'a tout endroit
ou sont fabriqués les biens et les matériaux nécessaires a I'exécution du contrat.

Lorsqu'un travail exécuté par le fournisseur est susceptible d'étre caché, recouvert ou rendu
inaccessible par I'exécution d'un travail subséquent, le fournisseur doit en aviser le
représentant d'Hydro-Québec dans les meilleurs délais pour lui permettre d'effectuer les
inspections et vérifications appropriées ainsi que le contrble des quantités, s'il y a lieu.
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Les essais, épreuves et vérifications demandés au contrat ou prescrits par les lois et
réglements en vigueur doivent étre effectués en présence du représentant d'Hydro-Québec et
il appartient au fournisseur de convoquer celui-ci en temps opportun pour lui permettre d'y
assister.

Sur demande du représentant d'Hydro-Québec, le fournisseur doit fournir tous les
renseignements concernant les travaux.

7. EXECUTION DES TRAVAUX

7.1.

7.2.

MODE D’'EXECUTION

Le fournisseur doit utiliser les effectifs, matériaux, matériels et méthodes nécessaires pour
assurer la réalisation des travaux conformément aux termes et conditions du contrat et a un

rythme d'avancement permettant d'assurer leur achévement a lintérieur des délais
contractuels.

Sur demande du représentant d'Hydro-Québec, le fournisseur doit fournir les listes compléetes
des effectifs et du matériel employés a la réalisation de contrat.

PRODUITS CONTROLES

Avant le début des travaux, le fournisseur doit transmettre au représentant d’'Hydro-Québec la
liste des produits contr6lés qu'il utilisera lors de I'exécution des travaux.

Dans le cadre de I'application de la Loi sur les produits dangereux, L.R.C. (1985) et de ses
reglements, le fournisseur, peu importe son pays de résidence, doit respecter les
dispositions suivantes :

7.2.1 Etiguettes

Tous les contenants de produits contrdlés livrés doivent étre étiquetés en francais, et
ce, conformément au Réglement sur les produits contrélés (SIMDUT) émis par le
gouvernement canadien.

Tout produit contrdlé sans fiche signalétique conforme ou tout produit qui ne sera pas
étiqueté tel que prévu a la réglementation fédérale canadienne, sera retourné au
fournisseur.

7.2.2 Fiches signalétiques

Pour chaque produit contr6lé, une fiche signalétique, en francais et datée de moins de
trois ans, doit étre acheminée a la direction - Santé et sécurité a l'adresse courriel
suivante : RH SIMDUT@hydro.gc.ca. De plus pour chaque point de livraison, une
fiche signalétique conforme doit accompagner le produit.

Le fournisseur est responsable de tous les frais occasionnés par suite de son défaut
de fournir les renseignements requis en temps opportun.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

IMPLANTATION DES BIENS

Sans objet.

DESSINS ET LISTES FOURNIS PAR LE FOURNISSEUR

Le fournisseur doit soumettre a la vérification du représentant d'Hydro-Québec, les dessins de
détails ou d'ensemble nécessaires pour juger de la fabrication et du fonctionnement du
matériel et pour permettre le montage ou le démontage, l'installation, la mise en service,
I'utilisation et I'entretien du matériel. Le fournisseur doit également fournir les listes afférentes.

Le fournisseur doit en soumettre le nombre de copies nécessaires au représentant d'Hydro-
Québec pour vérification. La soumission des dessins et des listes doit étre faite en temps
opportun afin de ne pas retarder l'avancement des travaux, tout en laissant au représentant
d'Hydro-Québec vingt (20) jours ouvrables a compter de la réception des dessins et des listes,
pour en prendre connaissance.

Tout dessin ou liste ou copie de dessin ou de liste transmis a Hydro-Québec demeure sa
propriété et elle pourra les utiliser selon ses besoins.

Les dessins doivent étre préparés selon les exigences et recommandations des articles 1 a 10
de la norme B78.5-93 intitulée « Computer-Aided Design Drafting (Buildings) » de
I’Association Canadienne de Normalisation (ACN/CSA). Toutes les inscriptions sur les dessins
et les listes doivent étre en francais et les dimensions indiquées en unités Sl.

Lorsque le représentant d'Hydro-Québec vérifie des dessins ou des listes du fournisseur, cette
activité signifie que le représentant d'Hydro-Québec constate que les éléments et les
systéemes proposés correspondent a I'objet du contrat. Cette activité ne signifie nullement que
les dessins ou les listes du fournisseur ainsi soumis ou fournis correspondent en tout point
aux exigences du contrat.

Les travaux entrepris sans que les dessins et les listes requis aient été fournis par le
fournisseur et vérifiés par le représentant d'Hydro-Québec peuvent étre refusés par ce dernier.
Les frais ainsi occasionnés sont a la charge du fournisseur.

NOTICES TECHNIQUES

Pour permettre I'exploitation, I'entretien et la remise en état des biens par Hydro-Québec, le
fournisseur doit, conformément aux spécifications des Clauses particulieres, préparer des
notices techniques décrivant en détail, la construction et les méthodes recommandées pour
'assemblage, le démontage, I'entretien et I'exploitation des biens ainsi que la liste de toutes
les pieces de rechange. Ces notices doivent inclure tous les bulletins appropriés et les
instructions préparées par les fabricants des pieces incorporées aux biens.

PLAQUES SIGNALETIQUES

Les plaques signalétiques sur les biens doivent étre en francais. Les avis de danger doivent
étre en francais et en anglais.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

PROGRAMME D’EXECUTION

Le fournisseur doit, dans le délai prescrit aux Clauses particuliéres ou, a défaut, dans un délai
n'excédant pas un mois de l'avis d'attribution, remettre au représentant d'Hydro-Québec un
programme détaillé d'exécution de I'ensemble des travaux, qui respecte les délais
contractuels.

Hydro-Québec ne verse aucun acompte sur le paiement du prix contractuel tant que le
fournisseur n'a pas soumis un tel programme.

Sur demande du représentant d'Hydro-Québec, le fournisseur doit également fournir un
programme détaillé des travaux pour des périodes déterminées ou relativement a la
réalisation d’activités particuliéres.

Si le fournisseur prévoit ou constate un retard sur le programme ainsi établi, il en avise
immédiatement le représentant d'Hydro-Québec par écrit en exposant les raisons de ce
retard, sa durée probable et les mesures qu'il compte prendre pour y remédier.

RETARD IMPUTABLE A HYDRO-QUEBEC

Si un évenement imputable a Hydro-Québec occasionne un retard dans I'exécution de ses
obligations contractuelles, le fournisseur peut avoir droit a une prolongation des délais s'il en
avise par écrit Hydro-Québec dans les dix (10) jours de la réalisation d'un tel événement, eny
précisant la nature et ses conséquences.

En cas de désaccord sur le droit a la prolongation des délais contractuels ou sur la durée de
cette prolongation, le fournisseur peut exercer les droits que lui confere la clause
PROCEDURE EN CAS DE DIFFEREND.

A défaut d'un tel avis, a I'intérieur du délai prescrit, le fournisseur renonce au droit d'obtenir
une prolongation des délais d’exécution.

CHANGEMENTS AU CONTRAT

Hydro-Québec peut, jusqu’a la réception définitive, apporter des changements au contrat et en
exiger l'exécution par le fournisseur.

Le fournisseur n'exécute aucun changement avant d'avoir souscrit a un avenant précisant la
nature du changement, son mode de paiement et le délai a l'intérieur duquel il doit étre
exécuté. Toutefois, en cas d'urgence ou en cas de désaccord sur les termes de I'avenant, le
fournisseur doit exécuter sans délai tout changement exigé par écrit par le représentant
d’Hydro-Québec.

Un changement n'entraine aucune extension des délais contractuels & moins gu'il n'en soit
expressément fait mention a l'avenant. Si un changement entraine une augmentation ou une
diminution du codt des travaux, celle-ci est fixée conformément aux dispositions de la clause
ETABLISSEMENT DES NOUVEAUX PRIX.

SUSPENSION DES TRAVAUX

7.10.1 Dispositions générales

Hydro-Québec a, en tout temps, le droit de suspendre I'exécution des travaux, en
totalité ou en partie.
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7.11.

7.12.

7.10.2

7.10.3

Cette suspension s'exerce sur avis écrit du représentant d'Hydro-Québec au
fournisseur précisant, entre autres, la date d'entrée en vigueur de la suspension, son
étendue et sa durée si elle est alors connue.

Sur réception de cet avis, le fournisseur doit :
a) arréter les travaux a la date, de la maniére et dans les limites indiquées a l'avis ;

b) prendre toute mesure jugée nécessaire par le représentant d'Hydro-Québec pour
conserver en bon état, pour la durée de la suspension, les travaux exécutés et les
matériels et matériaux approvisionnés.

A la date indiquée a l'avis de suspension, Hydro-Québec peut effectuer, conjointement
avec le fournisseur, un inventaire de tous les travaux dont I'exécution est suspendue,
des matériaux approvisionnés et matériels du fournisseur ainsi que le dénombrement
du personnel affecté a I'exécution des travaux lors de la suspension.

Durant la suspension, le fournisseur continue a assumer |'entretien, le controle et la
garde de tous les biens, matériaux et matériels. Ces biens, matériaux et matériels ne
peuvent pas étre retirés du chantier ou de I'usine, a moins d’'une autorisation écrite du
représentant d’Hydro-Québec.

Le fournisseur doit reprendre et poursuivre I'exécution des travaux dés la fin de la
suspension.

Suspension des travaux sans le défaut du fournisseur

Lorsqu’Hydro-Québec suspend les travaux, par sa seule volonté et sans le défaut du
fournisseur, elle paye au fournisseur les colts supplémentaires résultant de la

suspension. Le fournisseur a également droit a une prolongation des délais
contractuels.

Suspension des travaux par suite du défaut du fournisseur

Lorsqu’Hydro-Québec suspend les travaux par suite d’'un défaut du fournisseur, ce
dernier n'a droit a aucune indemnisation ou prolongation du délai d’exécution. En
outre, le fournisseur demeure responsable envers Hydro-Québec de toute perte et de
tout dommage occasionnés par son défaut.

TRAVAUX NON-CONFORMES OU NON AUTORISES

Le fournisseur doit, sans délai et a ses frais, démonter, démolir ou enlever les travaux non
autorisés, ainsi que corriger tous les travaux non conformes aux prescriptions du contrat, sur
simple demande écrite du représentant d'Hydro-Québec a cet effet.

PRISE DE POSSESSION DES TRAVAUX

Hydro-Québec peut, en tout temps, prendre possession d'une partie des travaux sur avis écrit
au fournisseur lui indiquant les modalités de cette prise de possession.
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

PROPRIETE

Tous les biens, aménagements et installations, permanents ou non, qui font I'objet du contrat,
deviennent au fur et a mesure de leur réalisation, la propriété d'Hydro-Québec. Cependant, le
fournisseur en assume la garde, le contrble et la responsabilité qui en découle, jusqu'a leur
réception définitive par Hydro-Québec.

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DU MONTAGE

En plus des autres activités prévues au contrat, Hydro-Québec peut demander au fournisseur
d’effectuer la surveillance de la qualité du montage des biens fournis dans le cadre du contrat.
Ce dernier doit alors fournir le personnel requis pour effectuer la surveillance du montage de
ces biens et s'assurer que ceux-ci soient installés de facon a remplir pleinement les fonctions
auxquelles ils sont destinés.

A cet égard, le personnel du fournisseur doit obligatoirement étre disponible sur un préavis de
deux (2) semaines d'Hydro-Québec.

Si le personnel du fournisseur constate que le montage ne s'effectue pas selon les exigences
techniques applicables, il doit immédiatement en aviser le Représentant d'Hydro-Québec qui
prendra les mesures correctives nécessaires.

A la fin du montage, le fournisseur doit transmettre & Hydro-Québec un certificat de conformité
attestant que le montage a été exécuté selon les exigences techniques applicables et que le
bien peut étre mis en service.

PRESENCE AUX ESSAIS EFFECTUES PAR HYDRO-QUEBEC

En plus des autres activités prévues au contrat, Hydro-Québec peut demander au fournisseur
d'étre présent aux essais effectués par Hydro-Québec sur les biens fournis dans le cadre du
contrat. Ce dernier doit alors fournir le personnel requis pour attester que les essais sont
effectués de facon a assurer le bon fonctionnement des biens.

A cet égard, le personnel du fournisseur doit obligatoirement étre disponible sur un préavis de
deux (2) semaines d'Hydro-Québec.

Si le personnel du fournisseur constate que les essais ne s'effectuent pas selon ses
exigences, il doit immédiatement en aviser le Représentant d'Hydro-Québec.

A la fin des essais, le fournisseur doit transmettre & Hydro-Québec un certificat de conformité
attestant que les essais ont été exécutés selon les exigences techniques applicables et que
cet appareillage peut étre mis en service.

EMBALLAGE

Pour faciliter leur manutention et les protéger pendant le transport et I'entreposage, les biens
doivent étre emballés selon la norme SN-1.1 d'Hydro-Québec ou toute autre norme
susceptible de la remplacer.
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7.17.

Les biens doivent étre identifiés, selon les exigences ci-aprés, afin d’en faciliter la livraison, la
réception et I'entreposage. Chaque contenant doit porter obligatoirement les désignations
minimales suivantes facilement lisibles:

* nom du fournisseur ;

¢« Hydro-Québec » suivi du numéro de commande ;
* numeéro du poste de la commande ;

e code d'article d'Hydro-Québec, s'ily a lieu ;

* adresse de livraison.

Lorsque le contenant contient plusieurs paquets, chaque paquet doit porter également les
désignations mentionnées ci-dessus propres a son contenu. Chaque contenant doit étre muni
d'une pochette a fermeture hermétique dans laquelle le fournisseur doit déposer au minimum
quatre (4) copies de la liste des articles.

EXPEDITION

Aucune expédition ne doit étre effectuée sans avoir obtenu au préalable du représentant
d'Hydro-Québec des instructions précises relatives a la disponibilité du lieu de livraison.
Aucune expédition ne peut étre effectuée plus de deux (2) mois avant la date requise, a moins
d'une autorisation écrite du représentant d’'Hydro-Québec.

Au moins trois (3) jours avant de procéder a toute expédition, compléte ou partielle, le
fournisseur doit en informer, par écrit, le destinataire inscrit au bordereau d'expédition.

Relativement a toute expédition en provenance de I'extérieur du Canada, le fournisseur doit
remettre au transporteur avec le bordereau d’expédition :

* une «Facture des douanes canadiennes» dUment complétée et précisant les
informations suivantes :

= nom du vendeur ;

= numéro de commande de I'acheteur ;

* nom et adresse du destinataire (a qui les biens sont expédiés) ;
*» nom et adresse de 'acheteur (a qui les biens sont vendus) ;

= devise du paiement ;

= description détaillée des biens, quantité, prix unitaire, total ;

= montant total de la facture.

e un Certificat d'origine de I'ALENA (accord de libre-echange nord-américain) diment
complété, si les biens ont été fabriqués aux Etats-Unis et/ou au Mexique.

8. MAIN-D’CEUVRE ET SALAIRES

Sans objet

9. BIENS, MATERIAUX, MATERIEL ET OUVRAGES

9.1.

ORIGINE, QUALITE ET MISE EN EUVRE DES BIENS OU MATERIAUX

Les biens ou matériaux, leur mise en oceuvre et I'exécution des travaux doivent étre conformes
aux exigences du contrat.
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9.2.

9.3.

Lorsque la qualité d'un bien, matériau ou d'un travail n'est pas précisée, le fournisseur
s'engage de maniére expresse a utiliser et a fournir des biens ou matériaux neufs de la
meilleure qualité. Le travail doit étre exécuté conformément aux régles de l'art.

Les biens ou matériaux doivent étre identifiables par la marque de commerce sous laquelle ils
sont vendus et fabriqués en respect de tous les droits d'auteurs, brevets, marques de
commerce, dessins industriels ou autres régles et normes applicables. Les marques de
certifications pertinentes doivent aussi y étre apposées afin d'attester de leur performance en
matiére de sécurité lors de leur utilisation.

Le fournisseur doit, sur demande d'Hydro-Québec, établir au moyen de piéces justificatives
gue les biens ou matériaux utilisés ou fournis dans le cadre du contrat sont des produits
d'origine diment certifié, qui respectent les exigences du présent contrat.

A moins qu'il n'en soit autrement prévu au contrat, le fournisseur peut utiliser un matériau
équivalent a celui désigné au contrat par une marque de commerce, dans la mesure ou cette
substitution est préalablement autorisée par écrit par Hydro-Québec.

Le représentant d'Hydro-Québec acceptera ou refusera le matériau équivalent dans un délai
qui dépendra des renseignements a obtenir et des épreuves, essais et vérifications
nécessaires a l'appréciation du matériau proposé.

Le fournisseur doit soumettre le matériau équivalent & I'approbation du représentant d'Hydro-
Québec en temps opportun afin d'éviter tout retard dans I'exécution des travaux.

OUVRAGES PROVISOIRES, INSTALLATIONS ET MATERIEL DE CHANTIER FOURNIS
OU EXECUTES PAR LE FOURNISSEUR

Sans objet

OUVRAGES, MATERIEL, BIENS OU MATERIAUX MIS A LA DISPOSITION DU
FOURNISSEUR PAR HYDRO-QUEBEC

Le fournisseur assume I'entretien, la garde et le contréle de tout ouvrage, matériel, biens ou
matériaux mis a sa disposition par Hydro-Québec et s'engage a les utiliser uniquement aux
fins auxquelles ils sont destinés.

Le fournisseur doit, en tout temps, étre en mesure de rendre compte au représentant d'Hydro-
Québec de l'utilisation et de I'état de ces ouvrages, matériel, biens ou matériaux.

10. TRANSPORT DE MATERIAUX EN VRAC PAR CAMIONS

11.

Sans objet

RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR

Le fournisseur est responsable envers Hydro-Québec de la bonne exécution du contrat.

Il est également responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant de cette
exécution, a lI'exception des dommages pour perte de profits ou de revenus, perte d'usage des biens
fournis en vertu du contrat ou de tout équipement qui s'y rattache et des intéréts ou autre charge sur
I'argent emprunté.
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12.

13.

14.

Toutefois, la responsabilité du fournisseur a I'égard d’Hydro-Québec est limitée comme suit :

* adeux millions de dollars (2 000 000 $) si la valeur du contrat est inférieure ou égale a
2000000%;

e au prix contractuel lorsque la valeur du contrat est supérieure a deux millions de dollars
(2 000 000 $).

Le fournisseur s’engage a prendre fait et cause pour et a tenir indemne Hydro-Québec, leurs
administrateurs, dirigeants, employés, préposés, mandataires et ayants droits dans toute réclamation,
demande ou poursuite judiciaire provenant de tiers découlant du contrat et/ou de I'exécution des
travaux, et a les indemniser en capital, intéréts, indemnité prévue au Code civil du Québec, frais
d’'expertise et frais de toute autre nature, de toute condamnation prononcée contre eux et, le cas
échéant, a obtenir la radiation de toute hypotheque Iégale prise par tout créancier en rapport avec
I'exécution du contrat.

SANTE ET SECURITE AU CHANTIER

Sans objet

PROTECTION DE L’'ENVIRONNEMENT

Le fournisseur doit respecter toutes les lois et réglements applicables au Québec en matiere de
protection de I'environnement. |l est responsable de prévenir la pollution ou la nuisance qui pourrait
étre causée par les produits, services et activités découlant du présent contrat. A cet effet, il doit
prendre, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires pour protéger I'environnement et pour éviter
toute forme de pollution ou de nuisance. De plus, il s’assure gu'il a du personnel qui a regu la
formation appropriée pour intervenir en cas d’'urgence de nature environnementale.

Le fournisseur doit aviser dans les plus brefs délais le représentant d'Hydro-Québec de tout incident,
non-conformité ou urgence de nature environnementale survenant dans le cadre de I'exécution des
obligations découlant du présent contrat.

Il doit en outre respecter les dispositions environnementales décrites aux clauses particulieres du
présent contrat.

PAIEMENTS ET RECEPTION DES TRAVAUX

14.1. PAIEMENT DU PRIX CONTRACTUEL

Le paiement du prix contractuel n'est exigible qu'a compter du moment ou :
* e fournisseur a rempli toutes ses obligations contractuelles, et
¢ Hydro-Québec a prononcé la réception définitive des travaux.

Toutefois, au fur et a mesure de l'avancement des travaux, Hydro-Québec verse au
fournisseur des acomptes sur le paiement du prix contractuel, conformément aux modalités
prévues a la clause Décomptes périodiques.

14.2. DECOMPTES PERIODIQUES

Aux dates prévues aux clauses particuliéres, le fournisseur doit établir, dans la forme prescrite
par Hydro-Québec, un décompte périodique sur I'état d'avancement des travaux indiquant la
quantité et la valeur des travaux exécutés depuis le dernier décompte périodique y compris les
corrections aux décomptes antérieurs.
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14.3.

14.4.

14.5.

Le fournisseur doit joindre a chaque décompte les piéces et documents attestant de la
conformité des travaux exécutés.

S'il est conforme, Hydro-Québec acquitte le décompte périodique trente (30) jours apres sa
réception, déduction faite de la retenue de garantie, des retenues spéciales, et de toute
somme que le fournisseur peut lui devoir. Hydro-Québec se réserve le droit de corriger ou
rectifier tout décompte périodique lors de I'établissement des décomptes subséquents.

RETENUES DE GARANTIE

Pour garantir I'exécution des obligations du fournisseur, Hydro-Québec effectue une retenue
de dix pour cent (10 %) sur chaque acompte du prix contractuel qu’Hydro-Québec verse au
fournisseur. Lorsque le montant cumulatif des acomptes excéde un million de dollars
(1 000 000 $), cette retenue est réduite a cing pour cent (5 %) sur tout excédent d’un million
de dollars (1 000 000 $). Lorsque le montant cumulatif des acomptes excéde dix millions de
dollars (10 000 000 $), cette retenue est réduite & deux pour cent et demi (2,5 %) sur tout
excédent de dix millions de dollars (10 000 000 $).

Hydro-Québec effectue cette retenue sur chaque décompte périodique ou sur le décompte
définitif.

La retenue de garantie ne s’applique pas sur la taxe sur les produits et services (TPS) ni sur la
taxe de vente du Québec (TVQ) que Hydro-Québec verse au fournisseur. En conséquence, le

fournisseur s’engage a verser intégralement aux autorités gouvernementales le montant total
des taxes, sans effet de retenue.

Sauf si cela est expressément prévu a l'avenant, aucune retenue de garantie ne s'applique a
la valeur des avenants.

RETENUES SPECIALES
Sans objet

REMPLACEMENT DES RETENUES

14.5.1 Retenue de garantie

Sur demande, Hydro-Québec peut autoriser le fournisseur a substituer a la retenue de
garantie une lettre de crédit irrévocable et inconditionnelle en sa faveur, d'une durée
minimale d’'un an et renouvelable sur demande, qui doit étre conforme au modéle
inclus au document d’appel de soumissions et émise par une banque a charte du
Canada (Annexe | ou Il de la Loi sur les banques), une caisse populaire ou la Caisse
centrale Desjardins, ou une société de fiducie parmi celles énumérées au document
d'appel de soumissions.

Sous réserve des dispositions du dernier paragraphe, en aucun cas la substitution de
la retenue ne peut avoir lieu avant la réception provisoire des travaux ou, a défaut,
avant la réception définitive.

Si le contrat prévoit qu’Hydro-Québec prononce plusieurs réceptions provisoires, la
substitution ne peut avoir lieu gu’aprés la derniére.

Cependant, lorsque la valeur du prix contractuel a I'attribution est supérieure a dix
millions de dollars (10 000 000 $), la substitution de la retenue de garantie ne peut
avoir lieu avant que soixante pour cent (60 %) du prix contractuel n'ait été versé au
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14.6.

14.7.

145.2

fournisseur sous forme d’acomptes. Sur autorisation d’'Hydro-Québec, le fournisseur
peut alors substituer a la retenue de garantie une lettre de crédit irrévocable et
inconditionnelle d’'un montant équivalent & la valeur totale de la retenue de garantie
prévue au contrat.

Retenues prévues aux articles 2111 et 2123 du Code civil du Québec

Sans objet

RECEPTION DES TRAVAUX

Les travaux seront soumis aux réceptions suivantes:

14.6.1

14.6.2

Réception provisoire

Lorsque le fournisseur juge :
a) qu'il a achevé I'exécution des travaux ou d’une partie des travaux; et

b) que tous les essais, épreuves et vérifications demandés au contrat ou prescrits
par les lois et réglements en vigueur ont été effectués a la satisfaction d'Hydro-
Québec; et

c) qu’il a remis tous les dessins, listes et notices techniques conformes a I'exécution
demandés au contrat; et

d) que les biens ont été livrés ; et
e) qu'il a satisfait a toutes les exigences du contrat,

il peut demander par écrit au représentant d’Hydro-Québec de prononcer la réception
provisoire des travaux ou d’'une partie des travaux.

Dans les quinze (15) jours suivant la réception de cette demande, Hydro-Québec
inspecte les biens et, si les conditions requises sont remplies, elle prononce la
réception provisoire des travaux et en avise le fournisseur par écrit.

Lorsque le contrat prévoit I'achévement de certaines parties des travaux a des dates
différentes, Hydro-Québec peut prononcer une réception provisoire pour chacune des
parties des travaux lorsqu’elle juge que les conditions requises pour ce faire sont
remplies. Hydro-Québec ne prononce cependant qu'une seule réception définitive,
lorsque le fournisseur a exécuté la totalité du contrat.

Réception définitive

La réception définitive prendra effet lors de la mise en service des biens faisant I'objet
du contrat ou, au plus tard, six (6) mois aprés leur réception provisoire. Une
confirmation écrite sera envoyée par le représentant d'Hydro-Québec dans un délai
de TRENTE (30) jours de la réception définitive. Cet avis indiquera la date exacte a
lagquelle la réception doit étre considérée comme prononcée.

DECOMPTE DEFINITIF

Au plus tard quinze (15) jours apres la réception définitive, le fournisseur doit soumettre a
Hydro-Québec un décompte définitif, dans la forme prescrite, indiquant le total des acomptes
qui lui ont été versés et des sommes qui lui sont dues suivant les dispositions du contrat. Il
doit joindre les piéces et documents que le représentant d'Hydro-Québec peut lui demander.
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14.8.

14.9.

14.10.

Sur réception de ces documents, Hydro-Québec procéde a une vérification de I'ensemble des
travaux réalisés et des acomptes versés dans le cadre des décomptes périodiques et informe
le fournisseur de tout ajustement requis.

Hydro-Québec et le fournisseur doivent dresser la liste des demandes de changement au
contrat ou réclamations sur lesquels ils sont en désaccord au jour de I'établissement du
décompte définitif.

Trente (30) jours aprés la réception par Hydro-Québec du décompte définitif, ou si des
ajustements sont requis, trente (30) jours apres la réception par Hydro-Québec du décompte
définitif corrigé, celle-ci paie au fournisseur le prix contractuel des travaux, déduction faite :

* des acomptes versés lors des décomptes périodiques, et
* de laretenue de garantie et des retenues spéciales, et

* de toute dette du fournisseur a I'égard d'Hydro-Québec.

DECLARATION DE PAIEMENT, QUITTANCES ET ATTESTATTIONS DE CONFORMITE
Sans objet
REMBOURSEMENT DES RETENUES

Hydro-Québec rembourse au fournisseur la retenue de garantie et les retenues spéciales le
cas échéant, diminuée de toutes les sommes que le fournisseur pourrait devoir a Hydro-
Québec pour quelque raison que ce soit, trente (30) jours aprés gu’elle a acquitté le décompte
définitif.

Toutefois, lorsque la durée du contrat excéde un an et que le contrat prévoit plusieurs dates
de réception provisoire, Hydro-Québec rembourse au fournisseur 50 % de la retenue de
garantie applicable aux travaux faisant I'objet de chacune des réceptions provisoires,
diminuée de toutes les sommes que le fournisseur pourrait devoir a Hydro-Québec pour
guelque raison que ce soit, dans les 30 jours de la prononciation de chacune des réceptions
provisoires, a I'exception de la derniére réception dont la retenue de garantie sera remboursée
en méme temps que le solde des retenues appliquées dans le cadre des réceptions
antérieures, a la date suivante :

e trente (30) jours aprées qu’'elle a acquitté le décompte définitif.

Sur réception du paiement des retenues, le fournisseur signe une quittance dans la forme de
celle annexée au document d’appel de soumissions. Dans cette quittance, le fournisseur peut
réserver ses droits quant aux demandes de changement au contrat ou réclamations dont la
liste a été dressée lors de I'établissement du décompte définitif, et sur lesquelles les parties
sont toujours en désaccord au jour de la signature de la quittance.

COMPENSATION

Hydro-Québec peut, en tout temps, compenser toute dette du fournisseur a son égard a
méme toute somme qu'elle peut lui devoir ou toute garantie qu'il lui a remise en vertu du
contrat.

15. GARANTIE DES TRAVAUX ET DES MATERIAUX

Le fournisseur garantit a Hydro-Québec le bon état et le bon fonctionnement de tous les biens qu'il a
fournis et qu'il a installés, ainsi que leur conformité aux prescriptions du contrat, et que les travaux
sont exécutés selon les regles de l'art et ce, pour une période de douze (12) mois aprés la date de
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16.

17.

18.

définitive mais n'excédant pas dix-huit (18) mois aprés la date de réception provisoire, selon le cas, a
moins que des garanties additionnelles et des délais différents ne soient stipulés ailleurs au contrat.
Cette garantie couvre tant les vices apparents que les vices cachés et s’ajoute a toutes les garanties
|égales.

Dans le cas de bris ou de mal fonctionnement des biens pendant la période de garantie, Hydro-
Québec en avisera le fournisseur qui doit dans les meilleurs délais effectuer les réparations ou
modifications requises pour remettre les biens en état de fonctionnement satisfaisant le plus tét
possible, ou les remplacer par un ou des nouveaux biens. Dans tels cas, le fournisseur s'engage a
défrayer les frais de démontage et de montage au chantier et de transport entre le chantier et ses
locaux de réparation ou ceux d'Hydro-Québec. Cependant, le fournisseur ne sera pas responsable
pour les frais de démontage, de montage et de transport de tout bien autre que le bien faisant I'objet
du contrat.

Advenant le défaut du fournisseur d'exécuter les réparations, modifications ou remplacement des
biens sur demande du représentant d'Hydro-Québec et dans le délai fixé par ce dernier, Hydro-
Québec aura le droit sur avis écrit de les exécuter ou de les faire exécuter par un tiers, aux frais du
fournisseur.

Tous les biens ainsi réparés, corrigés ou remplacés par le fournisseur bénéficient d’'une nouvelle
garantie de méme nature et de méme durée que la garantie originale & compter de I'acceptation écrite
par Hydro-Québec des biens ainsi réparés, corrigés ou remplacés.

ETABLISSEMENT DES NOUVEAUX PRIX

Lorsqu'il est nécessaire, en vertu d'une disposition du contrat, d'établir des nouveaux prix, les parties
doivent appliquer les prix de la formule de soumission prévus pour des travaux semblables. Lorsque
de tels prix sont inapplicables selon les circonstances, les parties conviennent de nouveaux prix.

REMUNERATION DES TRAVAUX EXECUTES EN DEPENSES CONTROLEES

Sans objet

DEFAUT — RESILIATION

18.1. DEFAUT DU FOURNISSEUR

Lorsque le fournisseur ne se conforme pas aux dispositions du contrat ou aux directives du
représentant d'Hydro-Québec et plus particulierement lorsqu'il :

e tarde a commencer les travaux, ou

e n'utilise pas les effectifs, les matériaux, le matériel et les méthodes susceptibles d'assurer
le respect de la qualité requise ou I'achévement des travaux dans les délais contractuels,
ou

e interrompt ou ralentit le rythme des travaux,

le représentant d’Hydro-Québec lui donne avis du défaut et prescrit, le cas échéant, les
correctifs appropriés, de méme que le délai dans lequel le fournisseur doit se conformer aux
exigences du contrat.

Le défaut du fournisseur entraine automatiquement la suspension du versement d’acomptes
sur le paiement du prix contractuel jusqu'a correction du défaut, a la satisfaction d’Hydro-
Québec.
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18.2.

18.3.

18.4.

Lorsque le fournisseur ne se conforme pas a l'avis du représentant d’'Hydro-Québec dans le
délai imparti ou devient insolvable, il est en défaut et Hydro-Québec peut exercer l'un ou
I'ensemble des recours prévus aux clauses RETRAIT DES TRAVAUX DES MAINS DU FOURNISSEUR
et RESILIATION DU CONTRAT.

RETRAIT DES TRAVAUX DES MAINS DU FOURNISSEUR

Lorsque le fournisseur est en défaut aux termes du contrat, Hydro-Québec peut lui retirer les
travaux alors inachevés, sans pour autant le libérer de ses obligations contractuelles, sauf
celle d'achever I'exécution de ces travaux.

Le retrait des travaux entraine automatiquement le report de I'exigibilité de quelqgue somme
qu'Hydro-Québec pourrait devoir au fournisseur, et ce, jusqu'a l'exécution complete des
travaux retirés.

Le fournisseur indemnise Hydro-Québec de toutes pertes et tous dommages occasionnés par
son défaut et le retrait des travaux, et lui rembourse également tous les frais et dépenses
gu'elle a engagés, par suite de ce retrait, pour assurer I'exécution compléte des travaux.

RESILIATION DU CONTRAT

Hydro-Québec a, en tout temps, le droit de résilier le contrat en totalité ou en partie par avis
écrit. Le contrat est alors réputé résilié a la date indiquée a 'avis de résiliation.

Lorsqu'Hydro-Québec résilie le contrat, par sa seule volonté et sans le défaut du fournisseur,
ou lorsque le fournisseur exerce son droit a la résiliation du contrat a la suite de la suspension
des travaux, ce dernier a droit, déduction faite des sommes qu'il doit & Hydro-Québec et en
proportion du prix contractuel, aux frais ou dépenses actuelles encourus pour I'exécution du
contrat, a la valeur des travaux exécutés et a tout autre préjudice qu'il a pu subir au moment
de la notification de la résiliation, a I'exclusion de la perte de profits a I'égard des travaux non
réalisés ainsi qu’a, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent étre
remis a Hydro-Québec et que celle-ci peut les utiliser.

Lorsque le fournisseur est en défaut aux termes du contrat, Hydro-Québec peut résilier le
contrat en totalité ou en partie. Le fournisseur a alors droit uniquement a la valeur des travaux
exécutés et des matériaux approvisionnés au moment de la notification de la résiliation
déduction faite des sommes qu'il doit a Hydro-Québec et en proportion du prix contractuel. Le
fournisseur demeure responsable envers Hydro-Québec de toute perte et de tout dommage
occasionnés par son défaut.

PROCEDURE

Lorsqu'Hydro-Québec retire les travaux des mains du fournisseur ou résilie le contrat en vertu
des clauses RETRAIT DES TRAVAUX DES MAINS DU FOURNISSEUR et RESILIATION DU CONTRAT, elle
en avise par écrit le fournisseur.

Sur réception de cet avis, le fournisseur doit immédiatement :

a) arréter les travaux a la date, de la maniére et dans les limites indiquées a l'avis, et

b) prendre toute mesure jugée nécessaire par le représentant d'Hydro-Québec pour
conserver en bon état les travaux exécutés et les matériaux approvisionnés.

A la date indiquée a l'avis de retrait ou de résiliation, Hydro-Québec effectue conjointement
avec le fournisseur présent ou diment convoqué, un inventaire de tous les travaux exécutés
ainsi que des matériaux approvisionnés et des installations et matériel du fournisseur. Hydro-
Québec prend possession des travaux exécutés et des matériaux approvisionnés qu'elle
entend conserver.
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Hydro-Québec a également le droit de prendre possession et d'utiliser le matériel et les
installations du fournisseur au chantier jusqu'a la compléte exécution des travaux et indemnise
celui-ci, le cas échéant, de leurs codts d'utilisation.

Le fournisseur a l'obligation de retirer du chantier ses matériaux, installations et matériels non
requis, dans les délais impartis par Hydro-Québec, a défaut de quoi cette derniére se réserve
le droit d'en disposer. Le personnel du fournisseur doit également se retirer du chantier dans
le délai imparti.

19. PROCEDURE EN CAS DE DIFFEREND

19.1.

19.2.

19.3.

OBLIGATION DE POURSUIVRE LES TRAVAUX

Le fournisseur doit poursuivre les travaux diligemment, malgré tout différend avec Hydro-
Québec. Cette poursuite ne constitue pas une renonciation de sa part a faire valoir ses droits
selon la procédure prévue a la présente clause.

AVIS DU FOURNISSEUR

19.2.1 Avis sommaire

Lorsque le fournisseur est en désaccord avec une directive ou une décision d’Hydro-
Québec, qu'il désire obtenir une prolongation des délais contractuels ou formuler une
réclamation, il doit dés que possible remettre au représentant d’Hydro-Québec une
demande écrite a cet effet, mais au plus tard dans les cing (5) jours de I'évenement
qui y donne lieu en y exposant sommairement ses maotifs. En plus de ce qui est prévu
a la clause DOCUMENTS RELATIFS AU CONTRAT, le fournisseur doit des lors
prendre toutes les mesures afin de comptabiliser distinctement les codts qu'il a
I'intention de réclamer.

19.2.2 Réclamation

Le plus t6t possible aprés cet avis sommaire, mais pas plus de six (6) mois apres la
réception provisoire des travaux pour les contrats d'une durée supérieure a un an et
trois (3) mois de la réception provisoire des travaux pour les autres contrats, le
fournisseur doit remettre un exposé détaillé de sa réclamation en y exposant la
nature, les effets sur le calendrier d'exécution, le montant de sa demande et le cas
échéant, les précisions sur ses méthodes de calcul, en donnant suffisamment de
détails pour permettre a Hydro-Québec d'en faire une analyse approfondie. Il doit
joindre a cet exposé détaillé toutes les pieces justificatives et s'engage a fournir tout
autre document requis par Hydro-Québec, dans le délai stipulé par cette derniére.
Aucun intérét ne sera payé par Hydro-Québec si le fournisseur n'est pas diligent dans
la transmission de sa réclamation ou dans le suivi du traitement de celle-ci.

DECISION DU REPRESENTANT D’'HYDRO-QUEBEC

Sur réception de I'exposé détaillé du fournisseur et de toutes les piéces justificatives, le
représentant d’Hydro-Québec étudie la demande de du fournisseur et informe par écrit ce
dernier de sa décision.
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19.

4.

En cas de désaccord avec cette décision, le fournisseur peut demander par écrit au supérieur
hiérarchique désigné par Hydro-Québec de réviser cette décision, dans les trente (30) jours
de celle-ci, en exposant les motifs a I'appui de cette demande de révision, a défaut de quoi, la
décision du représentant d’Hydro-Québec est finale.

CONFIDENTIALITE

La confidentialité et le caractére privilégié des discussions et échanges de documents
constituent un élément essentiel a la conduite de la présente procédure en cas de différend.
Les documents échangés et les pourparlers qui s’ensuivent et, le cas échéant, toute offre de
réglement acceptée ou non, sont effectués sous toute réserve des droits respectifs des
parties, sans préjudice ni admission de responsabilité.

20. DOCUMENTS RELATIES AU CONTRAT

20.

20.

1.

2.

20.3.

PRINCIPES COMPTABLES

Le fournisseur doit comptabiliser distinctement le colt des travaux conformément aux
principes et pratiques comptables généralement reconnus.

PERIODE DE CONSERVATION

Le fournisseur conserve tous les livres et registres comptables et les documents relatifs au
contrat pendant trois (3) ans aprés la réception définitive des travaux. Sur demande d’Hydro-
Québec, la période de conservation doit étre prolongée pour une période additionnelle de trois
(3) ans.

DROIT DE VERIFICATION

Sur demande écrite, le fournisseur met a la disposition d’Hydro-Québec tous les livres,
registres comptables pertinents au contrat ainsi que tous les documents relatifs au contrat
qu’Hydro-Québec pourrait requérir pour vérifier que le fournisseur a exécuté le contrat
conformément aux exigences prescrites. Hydro-Québec peut vérifier et reproduire toutes les
pieces.

De plus, sur demande écrite, le fournisseur s’engage a ce que tous les sous-traitants mettent
a la disposition d’'Hydro-Québec tous les livres, registres comptables pertinents au contrat
ainsi que tous les documents relatifs au contrat. Hydro-Québec pourra vérifier et reproduire
toutes les piéces.
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LISTE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ACCEPTES PAR HYDRO-QUEBEC

Les documents contractuels suivants sont disponibles sur le site Internet d'Hydro-Québec a I'adresse
suivante :

www.hydroguebec.com/soumissionnez/contrats.html

Ces originaux sont :
Formulaires

Déclaration de paiement (963-1161)

Quittance partielle de I'entrepreneur ou du fournisseur (963-2413)
Quittance finale de I'entrepreneur ou du fournisseur (963-2414)
Quittance du sous-traitant (963-2415)

Sommaire mensuel et cumulatif des accidents (963-2416)

Relevé des employés autochtones (963-2417)

Rapport d'accident (963-2418)

Listes (Documents de référence)

¢ Liste des laboratoires qualifiés pour exercer le contréle de la qualité ainsi que I'analyse
en environnement
¢ Compagnie d'assurance et sociétés de Fiducie acceptées par Hydro-Québec pour fins de garanties

Une copie de ces documents peut également étre obtenue, sur demande au bureau de vente situé au :

Hydro-Québec
Direction Acquisition
800, boulevard De Maisonneuve Est
2° étage, bureau 2007
Montréal (Québec), H2L 4M8
Canada

Téléphone
Montréal et les environs : (514) 840-4903
Extérieur : 1-800-324-1759

Ces documents font partie intégrante du document d'appel de soumissions et ce, qu'ils aient été obtenus
par le site Internet d'Hydro-Québec ou du bureau de vente de cette derniere.
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