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Contrat d'approvisionnement en électricité intervenu a Montréal, province de Québec,
le 25™ jour de février 2005.

ENTRE TRANSCANADA CAR, SOCIETE EN COMMANDITE légalement
constituée, ici représentée par son commandité TRANSCANADA
CAR L1D, ayant sa principale place d'affaires au
450 1% Street SW, Calgary (Alberta), Canada, T2P 5H1, représenté
par monsieur Finn Greflund, vice-président, et monsieur John
Cashin, secrétaire adjoint, et INNERGEX CAR, SOCIETE EN
COMMANDITE légalement constituée, ici représentée par son
commandité, INNERGEX CAR INC. ayant sa principale place
d'affaires au 1111 rue Saint-Charles ouest, tour est, suite 1255,
Longueuil (Québec), Canada, J4K 5G4, représenté par monsieur
Michel Letellier, Vice-président exécutif et chef de la direction
financiére, toutes deux diment autorisées aux fins des présentes a
titre de co-propriétaires en indivision,

ci-apres appelées le «Fournisseur »;

ET HYDRO-QUEBEC, agissant par sa division Hydro-Québec
Distribution, société constituée en vertu de la Loi sur Hydro-
Queébec, (L.R.Q., c. H-5), ayant son siége social au 75, boulevard
René-Lévesque ouest, Montréal, (Québec), H2Z 1A4, représentée
par monsieur André Boulanger, président, Hydro-Québec
Distribution, diment autorisé aux fins des présentes,

ci-apres appelée le «Distributeur »;

ci-apres désignées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».

ATTENDU QU’Hydro-Québec est une société oeuvrant dans la production, le
transport et la distribution d’électricité au Québec;

ATTENDU QUE les activités de distribution et de transport d’électricité d’Hydro-
Québec sont assujetties a la compétence de la Régie de 1’énergie, dans la mesure
prévue a la Loi sur la Régie de I'énergie (L.R.Q., c. R-6.01);

ATTENDU QUE les activités de distribution d’électricité d’Hydro-Québec, dont fait
partie I’approvisionnement en électricité pour les marchés québécois, sont regroupées
sous sa division Hydro-Québec Distribution, soit le Distributeur, tel que désigné a //23

titre de Partie au présent contrat; > /
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ATTENDU QUE les activités de transport d’électricité d’Hydro-Québec sont
regroupées sous sa division Hydro-Québec TransEnergie;

ATTENDU QUE le Distributeur exploite une entreprise de service public, et doit
fournir un service sécuritaire, fiable et une électricité de grande qualité a une clientele
diversifiée, le tout, selon les normes et pratiques généralement appliquées dans ce type
d’entreprise;

ATTENDU QUE Ie Distributeur a lancé, le 12 mai 2003, un appel d’offres visant
I’approvisionnement en électricité des marchés québécois qu’il dessert provenant de
I'énergie éolienne conformément au Reéglement sur I'énergie éolienne et sur l'énergie
produite avec de la biomasse, (2003) 135 G.O. II, 1678 et a tenu compte des principes
énoncés au Décret 353-2003, du 5 mars 2003, Décret concernant les préoccupations
€conomiques, sociales et environnementales indiquées a la Régie de 1'énergie a 1'égard

de I'énergie éolienne et 1'énergie produite avec de la biomasse, (2003) 135 G.O. II,
1778;

ATTENDU QUE le Fournisseur a été retenu par le Distributeur a la suite de cet
appel d’offres;

ATTENDU QUE le présent contrat vise a fixer les termes et conditions de la
fourniture de I’électricité par le Fournisseur au Distributeur;

ATTENDU QUE le Fournisseur prévoit construire et exploiter un parc éolien
produisant de I’électricité situé dans la municipalité de Ville de Carleton-St-Omer
(MRC d’Avignon) et sur les territoires non organisés de la MRC de Bonaventure,
province de Québec;

ATTENDU QUE le Fournisseur entend étre propriétaire du parc éolien;

ATTENDU QUE les nacelles d'éoliennes du parc éolien proviendront d'installations
d'assemblage situées dans la municipalité régionale de comté de Matane ou dans la
région administrative de la Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine;

ATTENDU QUE le Fournisseur s'engage a ce qu'une part des coiits globaux du parc
éolien soit dépensée dans la municipalite régionale de comté de Matane ou dans la
région administrative de la Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine;

ATTENDU QUE le Fournisseur accepte de livrer et vendre au Distributeur une
quantité d’énergie produite par les éoliennes du parc éolien et que le Distributeur
accepte d’acheter cette quantité d’énergie, selon les termes et conditions établis au
présent contrat et a ses annexes;

ATTENDU QUE le Fournisseur entend signer une entente de raccordement avec
Hydro-Québec TransEnergie;

¥



ATTENDU QUE le présent contrat d'approvisionnement en électricité est soumis a
'approbation de la Régie de I'énergie.

v



EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

PARTIE I —- DEFINITIONS

1 DEFINITIONS

Dans le contrat, 4 moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions qui
suivent ont la signification qui leur est attribuée :

affilié

relativement a une personne, toute autre personne qui directement la contrle ou est
directement controlée par elle. Une personne est réputée contréler une autre personne si
cette personne posséde directement la capacité de diriger ou de contréler les décisions de
gestion ou d'orientation de cette autre personne, soit en détenant la propriété des actions
ou des participations ayant droit au vote, soit par contrat ou autrement. Toute personne
est réputée contrdler une société dont, & un moment donné, la personne est un
commandité, dans le cas d’une société en commandite, ou est un associé qui a la capacité
de lier la société dans tous les autres cas;

année contractuelle

une période de douze (12) mois consécutifs débutant le 1 janvier et se terminant le
31 décembre d’une méme année civile. Les premiere et demiére années contractuelles
peuvent avoir moins de douze (12) mois. La premi€re année contractuelle débute a la
date de début des livraisons;

bailleur de fonds ne traitant pas a distance

un bailleur de fonds qui est une entité désignée ou un affilié du Fournisseur, et qui
fournit des fonds pour la construction et I'exploitation du parc éolien ou une portion de
ceux-ci, lesquels sont garantis par une sireté sur les biens du parc éolien ou sur une
portion de ceux-ci;

contenu québécois hors région admissible

le pourcentage des dépenses et investissements réalisés au Québec a l'extérieur de la
région admissible relativement au développement du parc éolien par rapport aux cofits
globaux du parc éolien, le tout conformément aux dispositions prévues a I'annexe VI. Le
pourcentage de contenu québécois hors région admissible est obtenu en divisant les
dépenses québécoises admissibles (telles que décrites a la section 4 de l'annexe VI) par
les coits globaux du parc éolien (tels que définis a I'annexe VI) et en multipliant le

résultat par 100; /2
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contenu régional

le pourcentage des dépenses et investissements réalisés dans la région admissible
relativement au développement du parc éolien par rapport aux coits globaux du parc
éolien, le tout conformément aux dispositions prévues a I'annexe VI. Le pourcentage de
contenu régional est obtenu en divisant les dépenses régionales admissibles (telles que
décrites a la section 3 de l'annexe VI) par les coiits globaux du parc éolien (tels que
définis a I'annexe VI) et en multipliant le résultat par 100;

contenu régional garanti

une valeur exprimée en pourcentage qui représente le contenu régional que le
Fournisseur s'engage a atteindre telle qu'indiquée a l'article 24.4;

contrat
le présent contrat d’approvisionnement en électricité et ses annexes;
date de début des livraisons

conformément a I’article 23, la date a laquelle le Fournisseur, par son parc éolien,
débute les livraisons de l'énergie contractuelle;

date garantie de début des livraisons

la date la plus tardive a laquelle le Fournisseur s'engage a débuter la livraison de
I'énergie contractuelle, telle qu’indiquée a I’article 5.1 ou telle que reportée selon toute
disposition du contrat;

énergie admissible

une quantité d'énergie, exprimée en mégawattheure "MWh" qui, pour une heure donnée,
est egale au moindre de I'énergie livrée nette ou de la puissance contractuelle multipliée
par une heure;

énergie contractuelle

une quantité d'énergie exprimée en MWh, telle qu'indiquée a l'article 6.2 ou telle que
révisée en vertu de l'article 8, si applicable;

énergie livrée nette

pour une période donnée, 1'énergie fournie par le Fournisseur, aprés l'alimentation
electrique du parc éolien, et regue par le Distributeur au point de livraison, ajustée des

gc.



pertes électriques telles que prévues a ’article 12, advenant que le point de mesurage et
le point de livraison soient différents;

énergie rendue disponible

pour une heure donnée, la quantité d’énergie que le Fournisseur a rendue disponible et
que le Distributeur n’a pas regue en application du deuxiéme paragraphe de I’article 7.2,
ajustée des pertes électriques telles que prévues a I’article 12, advenant que le point de
mesurage et 1e point de livraison soient différents;

entente de raccordement

I’entente entre le Fournisseur et le transporteur qui traite des exigences et des modalités
de raccordement du parc éolien au réseau du transporteur, ainsi que des modalités
d'exploitation du parc éolien;

entité désignée
une entité telle que décrite a la section 2 de I'annexe II;
étapes critiques

les étapes qui précédent la date garantie de début des livraisons et auxquelles sont
associées des exigences que le Fournisseur s'engage a satisfaire au plus tard a une date
butoir spécifiée a I’article 5;

Jour férié

la veille du Jour de I'an, le Jour de I'an, le lendemain du Jour de l'an, le Vendredi saint, le
lundi de Paques, la féte des Patriotes ou de la Reine, la Saint-Jean-Baptiste, la
Confédération, la féte du Travail, 'Action de Grice, la veille de Noél, Noél, le lendemain
de Noél et tout autre jour férié applicable au Québec fixé par proclamation des
gouvernements fédéral ou provincial ou tout autre jour convenu entre les Parties;

Jjours ouvrables
du lundi au vendredi, de 8h00 a 17h00, heure de I'Est, a I'exclusion des jours fériés,
parc éolien

les installations de production, le poste de départ et tout autre équipement, appareillage
ou ouvrages connexes appartenant au Fournisseur, ou sur lesquels il détient des droits,
servant a produire et a livrer de I'électricité et situé dans la municipalité de Ville de
Carleton-St-Omer (MRC d’Avignon) et sur les territoires non-organisés de la MRC de
Bonaventure (MRC de Bonaventure), province de Québec; les principaux parametres du

parc éolien sont présentés a I'annexe I;
<
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période de facturation

une période d'environ trente (30) jours correspondant a chacun des douze (12) mois de
I’année civile, prise en considération pour 'établissement de la facture;

personne

une personne physique, une personne morale, une société, une corporation, une
coentreprise, une association non incorporée, un syndicat, une fiducie, ou toute autre
entité 1égale, selon le cas;

point de livraison
le point ou est livrée I'électricité produite par le parc éolien, tel que défini a 1’article 11;
point de mesurage

le point ou est placé 1’équipement qui enregistre les quantités d’énergie et de puissance
livrées par le parc éolien;

poste de départ
le poste de transformation et le réseau collecteur;
poste de transformation

les équipements du Fournisseur requis pour la transformation et le raccordement a haute
tension du parc éolien au réseau du transporteur, incluant les équipements de
sectionnement 2 moyenne tension qui leur sont associés;

préteur

le bailleur de fonds principal, a I'exception d'une entité deésignée ou d'un affilié au
Fournisseur, qui fournit le financement pendant la construction ou le financement
permanent du parc éolien;

puissance contractuelle
une quantité de puissance, exprimée en mégawatt "MW", telle qu’indiquée a l'article 6.1;
Régie

la Régie de 1’énergie instituée en vertu de la Loi sur la Régie de !’énergie (L.R.Q.,
¢. R-6.01), ou tout successeur;
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région admissible

une région déterminée par les limites de la municipalité régionale de comté de Matane et
de la région administrative de la Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine, telle qu'établie a la date
de l'adoption du Décret 353-2003 du gouvernement du Québec, soit le 5 mars 2003,

Décret _concernant les préoccupations économiques, sociales et environnementales
indiquées 2 la Régie de 1'énergie a I'égard de 1'énergie éolienne et 1'énergie produite avec
de la biomasse,, (2003) 135 G.O.1I, 1778;

réseau collecteur

les équipements du Fournisseur reliant les éoliennes au poste de transformation, a partir
des bornes a basse tension des transformateurs propres a chaque €olienne jusqu'au point
ou les lignes a moyenne tension sont rattachées a la structure d'arrét du poste de
transformation.

taux de livraison horaire

la quantité de puissance en MW que le Fournisseur livre au Distributeur pendant une
période d’une heure;

transporteur

la division TransEnergie d'Hydro-Québec.

IK



PARTIE II - OBJET, DUREE ET APPROBATION DU CONTRAT

2 OBJET DU CONTRAT

Le contrat définit les conditions de vente par le Fournisseur et les conditions d'achat par
le Distributeur d'énergie au point de livraison. Les obligations reliées a la livraison et a
la vente de I'énergie définies au contrat sont garanties par le Fournisseur, et celles
reliées a la réception et a l'achat de cette énergie sont garanties par le Distributeur.
Toute I'électricité produite par le parc éolien est vendue en exclusivité au Distributeur.

Le Fournisseur s’engage a débuter la livraison de 1'énergie contractuelle au
Distributeur, au point de livraison associé au parc éolien tel qu'identifié a l'article 11, a
compter de la date garantie de début des livraisons.

3  DUREE DU CONTRAT

Sous réserve des conditions qui y sont prévues, le contrat est en vigueur a compter de la
date de sa signature et il se termine apres que se soit écoulée une période de vingt (20)
ans, débutant a la date de début des livraisons.

4 APPROBATION PAR LA REGIE

Le Distributeur doit soumettre le contrat a la Régie pour approbation dans un délai
raisonnable suite a la date de sa signature et doit agir avec diligence pour faciliter le
processus d'approbation.

L’obligation des Parties de remplir les conditions du contrat est conditionnelle a
I’obtention de I’approbation finale de la Régie pour ce contrat. Si cette approbation est
regue dans un délai supérieur a soixante (60) jours suivant la date de dépot du contrar ala
Régie (« Date cible d’approbation réglementaire »), les Parties peuvent convenir, si elles
le jugent nécessaire, de reporter la date garantie de début des livraisons prévue a l'article
5.1 et les dates butoirs des étapes critiques prévues a I’article 5.2, par un délai équivalant
au nombre de jours écoulés entre la date d’approbation de la Régie et la Date cible
d’approbation réglementaire, ou, s’il y a lieu et si les Parties sont d’accord, elles peuvent
convenir de reporter les dates des articles 5.1 et 5.2 par un délai plus long qui représente
I’impact prévu sur I’échéancier. Nonobstant ce qui précéde, si une approbation finale
n’est pas regue au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours apres la date de dép6t du contrat a
la Régie, le Fournisseur peut annuler le contrat en faisant parvenir un préavis de dix
(10) jours a cet effet au Distributeur. Dans un tel cas, aucun dommage ne peut étre
réclamé ni par le Fournisseur ni par le Distributeur, et le Distributeur remet au
Fournisseur les garanties déposées conformément a l'article 25. Toutefois si la Régie
donne son approbation finale a l'intérieur de ce préavis de dix (10) jours, ce préavis est
nul et de nul effet et le contrat demeure en vigueur. //ﬁ
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Si la Régie rend une ordonnance a l'effet qu'elle n'approuve pas le contrat, ou si elle
approuve le contrat mais demande d'y apporter des modifications qui sont inacceptables
pour une Partie, le contrat devient nul et de nul effet sur réception d'un avis a cet effet
par l'une ou l'autre des Parties. Dans un tel cas, les Parties acceptent de ne réclamer
aucun dommage et le Distributeur remet au Fournisseur les garanties déposées
conformément a l'article 25.

PARTIE III - ETAPES CRITIQUES

5  ETAPES CRITIQUES

5.1  Date garantie de début des livraisons
La date garantie de début des livraisons est le 1 décembre 2008. Le
Fournisseur s'engage a ce que la date de début des livraisons ne soit pas
postérieure a la date garantie de début des livraisons.

5.2 Echéancier

Le Fournisseur s'engage a remplir, conformément aux exigences de
I’article 5.3, les conditions a chaque étape critique définie au présent article, au
plus tard a la date butoir qui lui est associée.

Etapes critiques Date butoir
Etape critique 1 : Acquisition des droits sur les terrains 1" février 2007
Etape critique 2 : Avis de recevabilité de I’étude d’impact 1% juin 2007
Etape critique 3 : Site, permis et financement 1 juin 2008

Etape critique 4 : Bétonnage des fondations 1" septembre 2008
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Obligations

Au plus tard a la date butoir de chaque étape critique le Fournisseur doit avoir
rempli les conditions suivantes :

Etape critique 1 - Acquisition des droits sur les terrains : le Fournisseur
doit fournir au Distributeur des preuves qui démontrent a la satisfaction
raisonnable du Distributeur, qu’il est en mesure d’acquérir ou d’utiliser les
terrains pour l'installation des é€oliennes et 1’exploitation du parc éolien,
conformément au contrat et ce, pour au moins 80% de la superficie des terrains
visés. Ces preuves doivent prendre la forme d'une lettre d'intention émise par le
ministére des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, d’un contrat
d'achat notarié, d'une option d’achat ou d'un contrat notarié de location ou de
droits superficiaires, d'une option de location ou de droits superficiaires ou d'un
décret, ou de droits réels de servitudes, qui doivent inclure tous les droits de
renouvellement requis pour étre en mesure de remplir les conditions du contrat.

Etape critique 2 — Avis de recevabilité de I'étude d'impact : le Fournisseur
doit fournir au Distributeur I’avis de recevabilité de 1’étude d’impact du parc
éolien émis par le ministére de I'Environnement du Québec et, le cas échéant,
un avis de l'autorité fédérale qui confirme au Fournisseur la portée de
I'évaluation environnementale qui sera suivie.

Etape critique 3 — Site, permis et financement : le Fournisseur doit fournir
au Distributeur une copie des documents suivants :

(i) des contrats notariés d'achat, de location des terrains ou de droits
superficiaires, si, a ’éfape critiqgue 1, le Fournisseur n'avait fourni que
des options d’achat, de location ou de droits superficiaires et, le cas
échéant, les baux de location des terres du domaine de I'Etat sur lesquelles
seront érigées les éoliennes du parc éolien;

(i1) tout certificat d’autorisation requis en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur
la qualité de I’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et, s’il y a lieu, tout permis,
licence ou autorisation pour lesquels une demande est visée a 'article 5 de
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C., 1992, c. 37);

(ii1) si applicable, le contrat final de financement pour la construction et
I’exploitation du parc éolien et les autres documents d'emprunt finaux
pertinents, en excluant les informations de nature commerciale. Le
Distributeur accepte de traiter ces documents de fagon confidentielle,
d’en restreindre la distribution a ceux de ses employés qui ont besoin d’en
prendre connaissance pour les fins des présentes et de ne faire aucune
copiec de ceux-ci. Le Distributeur doit retourner ces documents
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tard dans les quinze (15) jours ouvrables de la réception de ceux-ci. S'il
n'y a pas de financement par un tiers, le Fournisseur doit remettre au
Distributeur une confirmation a cet effet ainsi qu'une preuve qu'un bon
de commande pour les éoliennes, visées a I'annexe I, a été€ émis.

Etape critique 4 — Bétonnage des fondations : le Fournisseur doit fournir au
Distributeur des preuves qui démontrent a la satisfaction raisonnable du
Distributeur que les travaux pour couler les fondations des éoliennes du parc
éolien sont complétés pour au moins 60% du nombre d'éoliennes du parc
éolien.

Advenant qu'a la date butoir de l'étape critique 2, de 1'étape critique 3 ou de
'étape critique 4, le Fournisseur n'ait pas rempli toutes les obligations
indiquées au présent article a 1'égard de cette étape critique, ce dernier doit
livrer au Distributeur, au plus tard dix (10) jours ouvrables suivant la date
butoir en question, un rapport démontrant que le Fournisseur a fait tout ce qui
était raisonnablement requis pour respecter cette date butoir et faisant état de
I'échéancier que le Fournisseur prévoit pour que toutes les obligations soient
remplies. Si le Distributeur ne regoit pas ce rapport dans ce délai, l'article
35.1(f) peut recevoir application. Si le rapport est a la satisfaction raisonnable
du Distributeur, l'article 35.1(f) ne peut recevoir application et le Distributeur
reporte la date butoir en question par le nombre de jours nécessaires basé sur les
informations regues, sans que ce report ne puisse dépasser une période de trois
(3) mois. Ce report n'est applicable qu'une seule fois pour une méme étape
critigue et n'a aucun impact sur la date butoir de 1'éfape critigue suivante.
Pendant cette période de report, le Distributeur peut demander au Fournisseur
de lui fournir un rapport d'avancement & intervalle régulier. Si, a la nouvelle
date butoir, le Fournisseur n'a pas rempli toutes les obligations associées a
I'étape critique en question tel qu'indiqué au présent article, I'article 35.1(f) peut
recevoir application.

Advenant qu'a la date butoir de 1'étape critique 3, toutes les décisions n'aient
pas été rendues par les autorités réglementaires compétentes relativement au
certificat d’autorisation ou a tout permis, licence ou autorisation visé a 1'étape
critique 3 (ii), le Fournisseur peut aviser le Distributeur de sa décision de ne
pas procéder a la construction du parc éolien si toutes ces décisions ne sont pas
rendues par les autorités réglementaires dans les soixante (60) jours de cet avis.
Sur réception de cet avis, le Distributeur doit faire parvenir au Fournisseur un
préavis de résiliation de soixante (60) jours en vertu de l'article 35.1(f) et si
toutes ces décisions ne sont pas rendues par les autorités réglementaires avant
l'expiration de cette période de préavis, le contrat est résilié par le
Distributeur, I'article 35.5 s'applique et le Distributeur n'a aucun autre recours
contre le Fournisseur.
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Advenant que dans le cadre d'un processus d'obtention d'avis de recevabilité
prévu a l'étape critique 2 ou que dans le cadre d'un processus d'obtention de
certificat d'autorisation prévu a l'étape critique 3 (ii), une autorité réglementaire
requiére la présence du Distributeur ou requiére que celui-ci fournisse des
informations, le Distributeur accepte de se conformer a ces demandes. A la
demande du Fournisseur, le Distributeur accepte de fournir pour l'un ou
l'autre de ces processus, toute information pertinente ayant trait a la prévision
de la demande québécoise qui a justifié le lancement de 1'appel d'offres duquel
découle le contrat et toute information pertinente ayant trait au processus
d'appel d'offres lui-méme. Cependant, lorsqu'une autorité réglementaire
ordonne au Distributeur de lui communiquer de l'information commerciale ou
stratégique lui appartenant ou appartenant a un tiers et que cette information est
confidentielle, le Distributeur se réserve le droit de demander a cette autorité
de traiter cette information de fagon confidentielle, et si applicable, le
Fournisseur collabore avec le Distributeur dans ses démarches visant a
limiter I'étendue d'une telle divulgation. Lorsque le Fournisseur demande au
Distributeur de lui communiquer de l'information confidentielle, telle que
décrite au présent paragraphe, le Distributeur se réserve le droit de refuser en
invoquant la confidentialité.

Advenant qu'une autorité réglementaire compétente décide de ne pas accorder
le certificat d’autorisation ou tout permis, licence ou autorisation visé a l'étape
critique 3 (ii)) ou de l'assujettir & des conditions qui sont de nature a
compromettre la faisabilit¢ ou la rentabilit¢ du parc éolien et sont donc
inacceptables pour le Fournisseur, ce dernier peut, dans les dix (10) jours
ouvrables suivant la date de réception de cette décision, aviser le Distributeur
de sa décision de ne pas procéder a la construction du parc éolien. Dans un tel
cas, le Fournisseur est réputé étre en défaut relativement a l'article 35.1(f). En
conséquence, le contrat est résilié par le Distributeur, l'article 35.5 s'applique

et le Distributeur n'a aucun autre recours contre le Fournisseur.

Sujet & ce qui précede, toute disposition de l'article 5 qui identifie les obligations
associées a la date butoir d’une étape critique ou a la date garantie de début des
livraisons, continue de s’appliquer pour toute date butoir ainsi révisée ou toute date
garantie de début des livraisons révisée, conformément a toute disposition du
contrat.
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PARTIE IV — CONDITIONS DE LIVRAISON DE L’ELECTRICITE

6

QUANTITES CONTRACTUELLES

6.1

6.2

Puissance contractuelle

La puissance contractuelle est fixée a 109,5 MW et est égale a la puissance
installée du parc éolien.

Energie contractuelle

L’énergie contractuelle est fixée a 344 840 MWh pour une année contractuelle
de trois cent soixante-cing (365) jours (ou a la valeur révisée en application de
I’article 8).

Pour une année contractuelle bissextile ou comptant moins de trois cent
soixante-cinq (365) jours, 1’énergie contractuelle est ajustée au prorata du
nombre de jours de I’année considérée.

Pour chaque année contractuelle, le Fournisseur s’engage a livrer et a vendre
une quantité d’énergie au moins égale a 1’énergie contractuelle. Pour chaque
année contractuelle, le Distributeur s’engage a recevoir toute 1'énergie livrée
ou rendue disponible par le Fournisseur et a acheter l'énergie ainsi livrée ou
rendue disponible, sous réserve des restrictions applicables prévues au contrat.
Pour toute année contractuelle, le Fournisseur est réputé avoir satisfait a son
obligation de livrer I'énergie contractuelle si la somme de 1’énergie admissible
et de I’énergie rendue disponible est au moins égale a 1’énergie contractuelle.




7 REFUS OU INCAPACITE DE PRENDRE LIVRAISON
7.1  Refus de prendre livraison

Le Distributeur peut refuser de prendre livraison et de payer quelque montant
que ce soit a I'égard de toute quantité d’énergie qui est livrée en dépassement de
la puissance contractuelle pour une heure donnée.

7.2  Incapacité de prendre livraison

Le Distributeur n’a pas 1’obligation de payer quelque montant que ce soit pour
toute quantité d’énergie qu’il ne peut recevoir en raison d’une suspension de
’entente de raccordement découlant d’un défaut du Fournisseur.

A I’exception du cas ol I’entente de raccordement est ainsi suspendue ou d’une
force majeure déclarée par le transporteur, toute quantité d’énergie non livrée
en raison d’une incapacité du transporteur de livrer I’électricité mise a sa
disposition au point de livraison est cumulée comme de 1’énergie rendue
disponible. Cette énergie rendue disponible entre dans le calcul du montant a
payer pour ’énergie tel qu’établi a l'article 14.2. L'application du présent
paragraphe ne doit pas avoir pour effet d'empécher le Fournisseur de
rencontrer ses obligations prévues a l'article 6.

Cependant, lorsque 1'énergie n'est pas livrée & cause d'une panne ou d'une
indisponibilité d'un équipement du poste de départ du parc éolien, cette énergie
n'est pas prise en compte dans le calcul de 1'énergie rendue disponible.

8 REVISION DE L'ENERGIE CONTRACTUELLE

8.1  Révision a 1a baisse de 1'énergie contractuelle

Apres qu'une période de douze (12) mois se soit écoulée suite a la date de
début des livraisons, si, pour une année contractuelle donnée, la somme de
I'énergie admissible et de 1'énergie rendue disponible est inférieure a 1'énergie
contractuelle, le Fournisseur peut réviser I'énergie contractuelle a la baisse
pour I'établir a un niveau pouvant étre raisonnablement maintenu sur la base
de la performance observée depuis le début du contrat. Les quantités ainsi
révisées s'appliquent dés le début de la période de facturation qui suit la
réception de l'avis par le Distributeur. Dans un tel cas, le Fournisseur doit
payer au Distributeur les dommages prévus a l'article 31.

/=
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8.2  Droit de révision a la hausse par le Fournisseur

Aprés qu'une période d'au moins douze (12) mois se soit écoulée suite a une
révision permanente appliquée par le Distributeur en vertu de l'article 8.1, le
Fournisseur peut, une seule fois pendant toute la durée du contrat, demander
au Distributeur de réviser a la hausse 1'énergie contractuelle, sans que celle-
ci puisse étre supérieure a l'énergie contractuelle en vigueur lors de la
signature du contrat. Le Fournisseur doit accompagner sa demande d'une
étude réalisée par une firme d'ingénieurs choisie par lui et acceptée par le
Distributeur, cette acceptation ne pouvant étre refusée sans raison valable.
L'étude doit démontrer a la satisfaction raisonnable du Distributeur que la
situation ayant mené a la réduction de l'énergie contractuelle a été corrigée de
fagon durable. L'étude doit également établir le plus haut niveau d'énergie
contractuelle pouvant étre raisonnablement maintenu par le parc éolien.

Dans les trente (30) jours de la réception de cette étude, le Distributeur doit
réviser a la hausse l'énergie contractuelle sur la base des résultats de cette
étude en la fixant au plus haut niveau pouvant étre raisonnablement maintenu
par le parc éolien (sans que celui-ci soit supérieur a 'énergie contractuelle en
vigueur a la signature du contrat) et en aviser le Fournisseur, avec copie au
préteur. Cette quantité révisée s'applique dés le début de la période de
facturation qui suit la réception de l'avis par le Fournisseur. Dans un tel cas,
le Distributeur ne fait aucun remboursement des montants payés par le
Fournisseur en vertu de l'article 31.

Si, suite a une révision de l'énergie contractuelle, la performance du Fournisseur se
détériore, l'article 8.1 peut s'appliquer de nouveau.

ELECTRICITE EN PERIODE D'ESSAI

Le Distributeur prend livraison de l'énergie livrée nette pendant les essais de
vérification prévus a I’article 5 de I’entente de raccordement ou a toute modification qui
peut étre apportée a cette entente et qui prévoit des essais similaires a ceux énumérés a
cet article 5, et ce, au prix prévu a l’article 14.3, a la condition que le Fournisseur
satisfasse aux obligations prévues a I’entente de raccordement.

PROGRAMMATION DES LIVRAISONS

Cinq (5) jours ouvrables avant la date de début des livraisons et, par la suite, cinq
(5) jours ouvrables avant le début de chaque mois, le Fournisseur présente au
Distributeur son programme de livraisons mensuel qui doit comprendre, pour chaque
heure de ce mois, la puissance disponible du parc éolien en tenant compte des entretiens
planifiés.

D7
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Le Fournisseur doit immédiatement signifier au Distributeur toute réduction prévue de
la puissance disponible et lui fournir un programme révisé pour le reste du mois.

Tous les programmes de livraisons doivent étre transmis au Distributeur par téléphone,
par télécopieur ou par courrier €lectronique. Le programme pour une heure donnée est
exprimé par I’heure de fin, soit par exemple, I’heure 5h00 signifie de 4h01 a 5h00.

Dés la date de début des livraisons, le Fournisseur transmet a partir des rapports du
systeme SCADA, a toutes les dix (10) minutes, au Distributeur ou a un tiers désigné par
le Distributeur la valeur moyenne des dix (10) derniéres minutes pour chacune des
informations suivantes propres au parc éolien :

> la vitesse et la direction du vent;
> la température de l'air;
la pression barométrique;

I'humidité relative;

vV V V¥V

la puissance disponible, aprés prise en compte des
indisponibilités, des restrictions d'exploitation et des pertes;

> la puissance livrée nette.

Advenant le cas ou les rapports SCADA ne contiennent pas 1'une ou 1’autre des
informations mentionnées ci-haut, telles données seront fournies au Distributeur par le
Fournisseur a partir d’un ou de plusieurs point(s) de référence donné(s) du parc éolien,
a étre déterminé(s) par les Parties.

Ce transfert de données s'effectue par voie électronique selon un protocole standard de
transmission de données défini par le Distributeur. Le Fournisseur s'engage a fournir
toutes autres données qui pourraient étre utiles pour effectuer les prévisions de
production pour le parc éolien.

Dans I'éventualité ou les régles de programmation du présent article ne pourraient plus
étre respectées en raison de changements apportés aux normes applicables en maticre de
fiabilité ou de sécurité du réseau, ou en raison de modifications intervenues dans les
modalités d’exploitation du réseau du transporteur, ou en raison de modifications au
systeme SCADA du parc éolien, les Parties doivent négocier de bonne foi de nouvelles
modalités de programmation qui doivent respecter, autant que faire se peut, 1’esprit du
présent article.

Le Distributeur traite les rapports, programmes de livraisons et rapports SCADA de
fagon confidentielle, en restreint la distribution a ceux de ses employés ou de ses
consultants qui ont besoin d'en prendre connaissance pour les fins des présentes et ne fait /';’Q

aucune copie de tels rapports, programmes de livraisons et rapports SCADA. AdvenanW
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le cas ou ces rapports, programmes de livraison et rapports SCADA sont transmis a un
consultant aux fins des présentes, celui-ci devra les détruire a la plus hative des dates
suivantes : au terme de son contrat avec le Distributeur ou deux (2) ans apres leur
réception, et ce, sans en retenir aucune copie. Nonobstant ce qui précéde, le consultant
pourra conserver les rapports et analyses préparés expressément a la demande et au seul
bénéfice du Distributeur.

POINT DE LIVRAISON

Le point ou est livrée ’électricité provenant du parc éolien est situé au point ou les
conducteurs de la ligne a haute tension du transporteur sont rattachés aux isolateurs de la
structure d'arrét du poste de transformation appartenant au Fournisseur.

PERTES ELECTRIQUES

Les pertes électriques entre le point de mesurage et le point de livraison, advenant qu'ils
soient différents, sont a la charge du Fournisseur.

Le pourcentage de pertes a appliquer a I’énergie mesurée en vue de déterminer I’énergie
livrée nette provenant du parc éolien est fixé selon les caractéristiques du transformateur
de puissance installé. En date des présentes, ce pourcentage de pertes a appliquer est fixé
préliminairement a 0,5 %. Cette valeur sera ajustée lorsque les rapports d'essais du
transformateur seront complétés et transmis au Distributeur.

Advenant le remplacement du transformateur de puissance, le calcul du pourcentage de
pertes de transformation doit étre révisé en fonction des nouvelles spécifications dudit
transformateur.

COMPTAGE DE L'ELECTRICITE

L’installation des transformateurs de mesure et des appareils de comptage pour les
livraisons provenant du parc éolien doit étre conforme aux exigences prévues dans
I’ entente de raccordement.

Lorsque les appareils de comptage du transporteur font défaut et par conséquent
|’énergie mesurée ne correspond pas a la livraison réelle au point de livraison, les Parties
s'entendent pour établir I'énergie livrée nette durant la période ou les appareils font défaut
en s'appuyant sur les données disponibles et en adoptant la base de calcul qui est la plus
équitable et la plus précise afin de s'approcher des valeurs réelles.

P. 18 L,



PARTIE V - PRIX, FACTURATION ET PAIEMENT

14 PRIX DE L'ELECTRICITE

Pour chaque période de facturation, le Distributeur verse au Fournisseur, le cas
échéant, le montant applicable pour I'énergie établi conformément aux articles 14.1, 14.2,
14.3 et le montant établi conformément a l'article 14.4 relatif a la taxe sur les services
publics.

14.1 Prix pour l'énergie admissible

Pendant une année contractuelle t donnée, le Distributeur paie pour chaque
MWh d'énergie admissible livrée conformément a 'article 6.2, un prix qui varie
en fonction de la quantité d'énergie admissible dans I'année contractuelle.

Pour la quantité d'énergie admissible qui est inférieure ou égale & 120% de
I'énergie contractuelle, le prix E; est établi au 1% janvier de chaque année a
partir du prix au 1 janvier 2004. Au 1 janvier 2004, le prix E; est fixé a
73,32 $/MWh en excluant la taxe sur les services publiques, qui fait néanmoins
partie des colts qui incombent au Fournisseur.

Pendant la durée du contrat, le prix E; en vigueur au 1 janvier de ’année
contractuelle  exprimé en $/MWHh, est établi selon la formule suivante :

E. =] 11,80 x [ PCu ||+ 42,57 x (IPCMES) x FTI |+ |4,74 x[ ACIER ) x FT]
IPC03 2003 97,2

+)14,21 x (IPCUSMES) x (TCUS ) x FTI
IPCUS2003 1,2900

ou
IPC,;: valeur moyenne de l'indice des prix a4 la consommation, Canada,
non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, série CANSIM
B3328 («IPC»), pour les douze (12) mois de I'année civile t-1 ;
IPCy003 : valeur moyenne de I'IPC, au cours de 1'année civile 2003 ;
IPCwmeEs : valeur moyenne de I'I[PC, au cours de I'année civile précédant la

date garantie de début des livraisons |,

=
P. 19 ﬁf/}%
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FII = {]13,008579x—02D" | _1lx05+1
(1+)> -1

ou

i: moyenne du taux des obligations du gouvernement du Canada de
10 ans en vigueur a tous les mercredis pendant 'année civile qui
précede la date garantie de début des livraisons. (Série v121790
du Bulletin hebdomadaire de statistiques financiéres publié par la
Banque du Canada) ;

ACIER: moyenne de l'indice des prix des Produits d'acier de premiere
transformation, Canada (série v1575214) publié par Statistique
Canada dans le catalogue N°®62-011 calculé sur une période de
douze (12) mois précédant la date butoir de [’étape critique 3 telle
qu'indiquée a I’article 5.2 ;

IPCUSMges : valeur moyenne de l'indice des prix a la consommation « US City
Average All Items Not Seasonally Adjusted » publié par le US
Department of Labor (« CPI»), pour les douze (12) mois de
l'année civile précédant la date garantie de début des livraisons ;

IPCUSy¢03 : valeur moyenne du CPI au cours de 1'année civile 2003 ;

TCUS : moyenne des taux de change Can/US a midi publiés par la Banque
du Canada pour la période de trois (3) mois précédant la date
garantie de début des livraisons |

Pour la quantité¢ d'énergie admissible qui est supérieure a 120% de l'énergie
contractuelle, le prix applicable a cet excédent (« EX; ») est fixé comme suit :

e  pour la premiére année contractuelle lors de laquelle un tel excédent
survient, le prix applicable a cet excédent EX; est égal a E; ;

e pour les autres années contractuelles, le prix applicable a cet excédent EX
est établi comme suit :

EX; = 26,75 $/MWh X IPC,.;
IPCy005
EX,: prix par MWh d'énergie admissible excédentaire a payer au cours de

'année contractuelle t ;

= S
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14.2

14.3

14.4

IPC,.; est tel que défini précédemment ;

IPCyg05: valeur moyenne de I'IPC, au cours de I'année civile 2005.

Montant pour l'énergie rendue disponible

A partir de la trois cent soixante et uniéme heure ou il y a de 1’énergie rendue
disponible au cours d'une année contractuelle, conformément a ce qui est défini
au deuxiéme paragraphe de l’article 7.2, le Distributeur paie pour chaque
MWh d'énergie rendue disponible, le prix en vigueur en vertu de l'article 14.1.

Pour une heure donnée, l'énergie rendue disponible est établie a partir des
mesures de vent au parc éolien et des courbes de puissance des éoliennes
identifiées a l'annexe 1 en tenant également compte des équipements non
disponibles. Le résultat ainsi obtenu ne peut dépasser le produit de la puissance
contractuelle par une heure.

Electricité livrée en période d’essai

Le Distributeur paie pour 1’énergie livrée nette en application de I’article 9, un
prix fixé au moindre du prix E; ou du prix EX; applicable a I'énergie admissible
excédentaire, tels qu'ils sont définis a l'article 14.1.

Taxe sur les services publics

Pour chaque période de facturation, le Distributeur verse au Fournisseur, en
plus du montant applicable pour l'énergie établi conformément aux articles
14.1, 14.2 et 14.3, un montant a titre de compensation pour la taxe sur les
services publics payée par le Fournisseur pour le parc éolien ou pour une autre
taxe qui la remplacerait. Ce montant est égal au montant de la taxe payé par le
Fournisseur pour l'année civile en cours multiplié par un ratio égal au nombre
de jours de la période de facturation visée divisé par le nombre de jours de cette
année civile ou, pour l'année civile au cours de laquelle intervient la date de
début des livraisons, par le nombre de jours depuis la date de début des
livraisons jusqu'a la fin de I'année civile.

Si, pour une période de facturation donnée, le montant de la taxe payée par le
Fournisseur n'est pas disponible, le montant di par le Distributeur peut étre
basé sur une estimation de la taxe applicable pour 1'année civile concernée et
une facture révisée est émise lorsque les données réelles deviennent disponibles.
Nonobstant ce qui précede, pour une année civile donnée, le montant versé par
le Distributeur en vertu du présent article 14.4 ne peut excéder 3% du montant
payé par le Distributeur pour l'énergie admissible et 1'énergie rendue
disponible de cette année civile.
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Aux fins du présent article, le Fournisseur s'engage a rendre disponible au
Distributeur la documentation nécessaire pour établir le montant payé par le
Fournisseur a titre de taxe sur les services publics.

15 MODALITES DE FACTURATION

A partir des données recueillies par les appareils de comptage, le Fournisseur facture le
Distributeur mensuellement selon les termes et conditions du contrat. Les factures
doivent comprendre tous les renseignements raisonnablement nécessaires au calcul des
montants dus. A la fin d’une période de facturation, si les données ne sont pas
disponibles aprés qu’une période de cinq (5) jours ouvrables se soit écoulée, le
Fournisseur peut présenter une facture basée sur des données estimées. Une facture
révisée est émise lorsque les données réelles de facturation deviennent disponibles. Tout
montant ainsi payable par une Partie a I’autre porte intérét tel que prévu a I’article 16.

Lorsqu'une composante des formules de calcul du prix de 'électricité s'applique pour une
durée plus courte que la durée de la période de facturation visée, le Fournisseur facture
le Distributeur en proportion du nombre d'heures au cours desquelles cette composante
s'est appliquée pendant ladite période de facturation.

Lorsque le Distributeur facture le Fournisseur conformément aux dispositions du
contrat, il doit le faire selon les termes et conditions du présent article, sauf si autrement
spécifié.

16 PAIEMENT DES FACTURES ET COMPENSATION

Tout montant payable en vertu du contrat doit d'abord étre facturé par la Partie
requérante. Les factures doivent étre acquittées dans les vingt et un (21) jours de leur
réception. Le paiement doit étre effectué par virement électronique a un compte bancaire
désigné par chaque Partie, ou par tout autre moyen de paiement convenu entre les Parties.

A défaut par une Partie d'effectuer le paiement a l'expiration de cette période, tout
montant d porte intérét, a partir de la date de la facture, au taux préférentiel annuel de la
Banque Royale du Canada, plus deux (2) points de pourcentage, calculé quotidiennement
pour le nombre de jours réellement écoulés, et composé mensuellement au méme taux.
Le taux préférentiel annuel de la banque est celui affiché par cette derniére et en vigueur
le dernier jour bancaire du mois civil précédant la date a laquelle les montants sont dus.

Chaque Partie peut contester le montant d'une facture, en tout ou en partie, en donnant un
avis a l’autre Partie au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de la réception de la
facture, en indiquant briévement l'objet de la contestation de méme que le montant en
litige. Dans ce cas, les Parties doivent faire tout ce qui est raisonnablement possible pour
régler le diftérend a 'amiable dans un délai raisonnable qui ne doit pas dépasser soixante
(60) jours a compter de la date de l'avis. Chaque Partie demeure cependant tenue
d'acquitter tout montant a I’échéance de vingt et un (21) jours, méme s'il est contesté. /g’
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Si pour une période de facturation ayant fait 'objet d'une contestation, il est finalement
établi que tout ou partie du montant contesté n’était pas payable, ce montant doit étre
remboursé plus les intéréts calculés selon la méthode décrite ci-dessus & compter de la
date de paiement de la facture.

Le délai prévu pour cette procédure de contestation ne constitue pas une prescription
extinctive ou libératoire et chaque Partie conserve tous ses droits de contestation a
I'intérieur des délais de prescription prévus au Code civil du Québec.

Le Distributeur peut également, en tout temps, compenser toute dette liquide et exigible
du Fournisseur a son égard 8 méme toute somme d'argent qu'il peut lui devoir ou contre
toute garantie que le Fournisseur lui a remise en vertu du contrat, sous réserve d’avoir
facturé le Fournisseur et sous réserve du dernier paragraphe de I’article 25.3. Par
ailleurs, le Distributeur ne devra en aucun cas compenser toute dette liquide et exigible
du Fournisseur si de par ce fait, le Fournisseur est empéché de remplir ses obligations
en principal et intéréts a 1'égard de son préteur.

Lorsque le Distributeur fait défaut d'effectuer un paiement a 1'échéance de vingt-et-un
(21) jours apres la réception d'une facture et que ce défaut persiste pendant plus de dix
(10) jours ouvrables aprés en avoir été avisé par le Fournisseur, l'obligation du
Fournisseur de livrer au Distributeur est suspendue a partir de ce moment jusqu'a ce
que le Distributeur remédie & ce défaut. Pendant une telle période de suspension,
I'énergie non livrée est réputée étre de 'énergie rendue disponible et le Distributeur doit
verser au Fournisseur les montants applicables pour I'énergie en vertu des articles 14.1
et du deuxiéme paragraphe de l'article 14.2 respectivement.
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PARTIE VI - CONCEPTION ET CONSTRUCTION

17 CONCEPTION, CONSTRUCTION ET REMBOURSEMENT
17.1 Conception et construction

Le Fournisseur s'engage a concevoir et a construire le parc éolien selon les
regles de 1'art et selon les principaux paramétres apparaissant a l'annexe 1. Il ne
peut augmenter le nombre d'éoliennes du parc éolien ni sa puissance installée.

Tous les équipements ou appareils utilisés doivent étre neufs. Ils doivent
respecter les codes, normes et régles applicables au Québec a un parc éolien et
jouir des garanties usuelles de la part des manufacturiers. La vie utile du parc
éolien doit étre au moins égale a une durée de vingt (20) ans.

17.2 Remboursement du coiit du poste de départ

Le Distributeur s'engage a payer au Fournisseur le montant A établi ci-aprés
a titre de remboursement pour les coflits réels reliés a la conception et a la
construction du poste de départ majorés d'une allocation de 15% pour couvrir
les cotits d'entretien et d'exploitation :

A=CRC +CPT - CTE
ou
A:  montant remboursé par le Distributeur pour le poste de départ;

CRC : colt réel de conception et de construction du réseau collecteur majoré
d'une allocation de 15% pour couvrir les colts d'entretien et
d'exploitation sans dépasser la valeur B calculée ci-aprés;

CPT : coit réel de conception et de construction du poste de transformation
majoré d'une allocation de 15% pour couvrir les coits d'entretien et
d'exploitation sans dépasser 35 $/kW si la tension du poste de
transformation est de 44 kV ou moins, 55 $/kW si la tension du poste de
transformation est entre 44 kV et 120kV et 95 $/kW si la tension du
poste de transformation est supérieure a 120 kV;

CTE : montant remboursé au Fournisseur par le transporteur pour les coits
reliés a la conception et a la construction du poste de départ incluant
une allocation de 15% pour couvrir les cofits d'entretien et d'exploitation
en application du tarif de transport en vigueur.
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Pour les fins du calcul de la valeur A, la valeur de CRC ne peut dépasser la
valeur B suivante :

B =8 564 000 $ X 1,15 X (IPCMES / IPC2003 )

ou IPCpyes et IPCyo03 sont tels que définis a l'article 14.1.

Si la valeur de A calculée au présent article est négative, le Fournisseur
s'engage a rembourser au Distributeur un montant égal a la valeur de A.

Nonobstant ce qui précéde, si le Fournisseur modifie le type de poste de
transformation, modifie la configuration de ce poste, modifie les
caractéristiques des transformateurs présentées a l'annexel ou modifie le
schéma unifilaire présenté a I’annexe I, le Fournisseur doit assumer les cofts
additionnels attribuables a ces modifications, le cas échéant. Dans un tel cas,
ces colts additionnels sont soustraits du codt réel de conception et de
construction du poste de transformation aux fins de I'établissement de la valeur
CPT calculée ci-haut. Dans le cas ou, a4 la demande du transporteur, des
modifications sont apportées au type de poste de transformation, a la
configuration de ce poste, aux caractéristiques des transformateurs présentées a
l'annexe I ou a son schéma unifilaire présenté a l'annexe I, les coits
additionnels attribuables a ces modifications, le cas échéant, sont assumés par le
transporteur ou le Distributeur selon le cas, sauf si de telles modifications
visent a répondre aux normes et exigences du transporteur en vigueur a la date
de signature du présent contrat.

L'établissement de la valeur de A est effectué aprés la date de début des
livraisons, sur présentation par le Fournisseur des piéces justificatives pour les
dépenses engagées pour la conception et la construction du poste de départ. Le
Fournisseur s'engage a rendre disponibles aux représentants désignés du
Distributeur, les documents de support nécessaires a la vérification des
dépenses engagées a cette fin par lui-méme et par ses sous-traitants,

Lorsque le contrat est résilié par le Distributeur et qu'un paiement a été
effectué par le Distributeur dans le cadre du présent article 17.2, le
Fournisseur doit rembourser au Distributeur un montant RA calculé de la
fagon suivante :

RA = A x (1 — (RX / 240))

ou

RA : montant remboursé par le Fournisseur suite a la résiliation du contrat; /

=
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A est tel que défini précédemment;

RX : nombre de mois complets écoulés entre la date de début des livraisons
et la date de résiliation du contrat.

18 PRODUCTION DE RAPPORTS ET D'ATTESTATION

18.1 Rapports du Fournisseur

Dans un délai de quarante-cinq (45) jours aprés 'approbation du contrat par la
Régie, le Fournisseur présente au Distributeur un plan de réalisation de son
projet contenant un échéancier des travaux a réaliser et des actions 4 prendre
pour rencontrer la date garantie de début des livraisons. Ce plan doit inclure le
détail des actions a prendre pour rencontrer chacune des étapes critiques au plus
tard aux dates butoir identifiées a I’article 5.2, ainsi que la date de début de la
construction.

Par la suite, a compter du vingt-quatriéme (24°) mois précédent la date garantie
de début des livraisons et jusqu'au début de la construction, le Fournisseur
fournit un rapport trimestriel décrivant l'avancement des travaux et des actions
prévues au plan de réalisation. Aprés le début de la construction, ce rapport est
fourni a chaque mois au Distributeur.

Le Fournisseur doit aviser le Distributeur sans délai, de tout événement ou
situation susceptible de retarder substantiellement le début de la construction ou
la date garantie de début des livraisons.

18.2 Rapports de contenu régional et de dépenses au Québec

Pendant la période qui précéde la date de début des livraisons, le Fournisseur
remet au Distributeur un rapport de suivi relatif au contenu régional au plus
tard soixante (60) jours aprés chaque anniversaire de la signature du contrat.
Ce rapport contient une mise a jour de la déclaration du Fournisseur sur le
contenu régional et de la déclaration du manufacturier d'éoliennes désigné selon
les formats présentés a l'annexe V1. Advenant que le contenu régional garanti
ne soit plus atteint, le rapport doit présenter les mesures correctives pour assurer
l'atteinte du contenu régional garanti. Ce rapport doit étre signé par un
représentant officiel autorisé du Fournisseur.

Au plus tard dix-huit (18) mois aprés la date de début des livraisons, le
Fournisseur doit produire un rapport final attestant du contenu régional atteint

et du contenu québécois hors région admissible atteint en rapport avec la
réalisation du projet de parc éolien. Ce rapport est préparé selon les régles
déterminées a l'annexe VI et doit étre endossé par les vérificateurs du
Fournisseur et par les vérificateurs du manufacturier d'éoliennes désigné a D
I g {vional . A
annexe V pour les fins de l'atteinte du contenu régional garanti.
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Tous les rapports mentionnés au présent article 18 sont aux frais du
Fournisseur. Le Distributeur traite ces rapports de fagon confidentielle, en
restreint la distribution a ceux de ses employés ou de ses consultants qui ont
besoin d'en prendre connaissance pour les fins des présentes et ne fait aucune
copie de ceux-ci.

18.3 Attestation relative a la substitution de pales importées

Si le Fournisseur importe des pales de 34 métres pour la construction du parc
éolien comme il est prévu a la section2.1 de l'annexe V, il remet au
Distributeur une attestation des vérificateurs du manufacturier de pales
identifié conformément aux exigences de l'annexe V et des vérificateurs du
Fournisseur, indiquant que les livraisons de pales au parc éolien ont été
complétées et que le nombre de pales de 37 métres et plus fabriquées aux
installations décrites a la section 2 de l'annexe V et exportées pour des projets
éoliens situés hors de la région admissible et réalisés sans lien avec l'appel
d'offres du Distributeur lancé le 12 mai 2003, est égal ou supérieur au nombre
de pales de 34 métres qui ont été importées pour la construction du parc éolien.
Si des pales de 34 métres sont importées pour la construction du parc éolien, le
prix de 'énergie admissible applicable au cours de la période débutant six (6)
mois aprés la date de début des livraisons et se terminant a la date a laquelle le
Distributeur regoit l'attestation, est établi comme étant la somme des deux (2)
produits suivants :

® 80% multiplié par le prix E; établi a l'article 14.1;

e 20% x 26,75 %MWh x IPCy
IPCy005
ou IPC,.; et IPCyg0s5 sont tels que définis a l'article 14.1.

19 CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le Fournisseur fournit, a ses frais, au Distributeur, avant la date de début des
livraisons et dans le délai prévu a I’article 23 du contrat, une attestation approuvée par la
firme d'ingénieurs du préteur ou, a défaut, par une firme d'ingénieurs indépendante
choisie par le Fournisseur (incluant la firme engagée par le Fournisseur pour superviser
la réalisation des travaux, a la condition que cette firme ne participe pas a la réalisation
des travaux), et approuvée par le Distributeur, cette approbation ne pouvant étre refusée
sans raison valable, confirmant que, pour au moins 80% des éoliennes qui composent le
parc éolien, de 1'électricité a été produite et livrée pendant une durée de quarante-huit
(48) heures ou plus avec ou sans interruption.
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PERMIS ET AUTORISATIONS

Le Fournisseur doit obtenir et maintenir en vigueur tous les permis et autorisations
requis par les lois et réglements en vigueur au Québec, pour la construction du parc
éolien et pour son exploitation a des niveaux de production conformes aux exigences du
contrat.

Le Fournisseur s’engage également a effectuer tous les travaux qui pourraient étre
requis en cours de contrat en raison de toute modification des lois et reglements
applicables au Fournisseur.

Tous les frais relatifs a ce qui précéde sont payés par le Fournisseur.

PROGRAMME DE MAINTENANCE ET REGISTRE D'INDISPONIBILITES

Le Fournisseur fait la maintenance du parc éolien, a ses frais, pendant toute la durée du
contrat.

Le Fournisseur prépare un programme annuel type pour la réalisation de la maintenance
courante et un programme pour la réalisation des travaux majeurs au parc éolien. Le
programme annuel type et le programme des travaux majeurs, dont le contenu doit étre
substantiellement conforme aux recommandations des différents manufacturiers
d'équipements, sont présentés au Distributeur au plus tard trente (30) jours avant la date
de début des livraisons.

Le Fournisseur doit coordonner la programmation de sa maintenance avec le
Distributeur et doit lui soumettre un programme de maintenance a chaque année
contractuelle pour obtenir son approbation. Les régles de programmation de la
maintenance sont établies par écrit par les représentants des Parties désignés a
l'article 37. Cependant, la maintenance qui requiert ou entraine une interruption ou une
réduction de la production d'électricité ne peut avoir lieu pendant la période débutant le
15 décembre d’une année et se terminant le 15 mars de I’année suivante, 8 moins que le
Distributeur n'autorise le Fournisseur a le faire.

Le Fournisseur tient un registre de la maintenance réalisée et un registre de toutes les
indisponibilités de tout ou partie du parc éolien. Ce registre doit indiquer pour chaque
indisponibilité, la cause, la durée, en précisant le début et la fin, la date de remise en
service et tout autre renseignement important.

Le Distributeur a acces a tous ces registres durant les jours ouvrables et peut en obtenir
copie.

ALIMENTATION ELECTRIQUE PAR LE DISTRIBUTEUR

Pendant la période de construction, pour le démarrage, pour des fins de maintenance ou

Ty
lorsque le parc éolien est inopérant pour quelque raison que ce soit, si le Fournisseur ‘%7-< i
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requiert de 1’électricité du Distributeur, ce dernier vend I’électricité au Fournisseur
selon les tarifs et conditions établis par réglements d'Hydro-Québec ou décisions de la
Régie qui s'appliquent aux clients du Distributeur au moment de la fourniture.

Le Fournisseur ne peut en aucun temps revendre cette électricité au Distributeur ou a
des tiers, ni 1’utiliser a des fins de production d’électricité de quelque fagon que ce soit,
directement ou indirectement.

PARTIE VII - DEBUT DES LIVRAISONS

23 DATE DE DEBUT DES LIVRAISONS

La date de début des livraisons est établie par le Fournisseur en donnant au
Distributeur un préavis d'au moins un (1) jour ouvrable. Au moins cinq (5) jours
ouvrables avant de donner ce préavis, le Fournisseur doit avoir rempli les conditions
suivantes :

a) livraison au Distributeur d’un programme annuel type de maintenance et du
programme des travaux majeurs, tel que prévu a ’article 21;

b) livraison au Distributeur d’une confirmation a I’effet qu’il détient tous les
permis et autorisations requis en vertu de l'article 20;

c) livraison au Distributeur d’une copie des contrats et autres documents faisant
état des engagements mentionnés a l'article 24,

d) livraison au Distributeur de preuves que les couvertures d'assurances
mentionnées a l'article 26 ont été mises en place;

e) livraison au Distributeur des rapports prévus a 1’article 18 aux étapes qui y sont
prévues, a l'exception du rapport final exigé au deuxiéme paragraphe de
l'article 18.2;

f)  livraison au Distributeur d’une confirmation a 'effet que 1’entente de
raccordement a été signée par le Fournisseur et le transporteur;

g) livraison au Distributeur d’une confirmation du transporteur a I’effet que les
essais de mise en route sont complétés et que les résultats de ces essais sont
acceptes ;

h) livraison au Distributeur d'une lettre du préteur, si applicable, et d'une lettre de
la caution identifiée a l'annexe IV confirmant leur engagement a aviser le
Distributeur de tout défaut du Fournisseur tel que prévu aux articles 24.1 et
242,

E
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i)  livraison au Distributeur de la Garantie d’exploitation prévue en vertu de
I’article 25.2 qui doit étre conforme aux exigences de I’article 25.3.

Avec le préavis d’au moins un (1) jour ouvrable mentionné au présent article, le
Fournisseur doit joindre l'attestation approuvée par la firme d’ingénieurs prévue en
vertu de ’article 19.

La date de début des livraisons ne peut étre antérieure a la date garantie de début des
livraisons par plus de six (6) mois.
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PARTIE VIII - CONTRATS CONNEXES ET AUTRES
ENGAGEMENTS

24 CONTRATS CONNEXES ET AUTRES ENGAGEMENTS
24.1 Contrat de financement

Si le Fournisseur conclut un contrat de financement avec un préteur couvrant
la période de construction ou la période d'exploitation de son parc éolien, il
s'engage a exiger du préteur qu'il avise le Distributeur, en méme temps qu’il
avise le Fournisseur, de tout défaut relatif a ce contrat de financement et de
tout préavis de prise de possession.

24.2 Convention de cautionnement

Le Fournisseur s'engage a exiger de la caution, qu'elle fournisse copie au
Distributeur, en méme temps qu’elle fournit copie au Fournisseur, de tout
avis de défaut relatif a la convention de cautionnement.

24.3 Attributs environnementaux

Le Fournisseur reconnait que le Distributeur est titulaire de tous les droits
existants et futurs relativement a des permis, crédits, unités ou tous autres titres
qui pourraient étre créés, obtenus ou reconnus a 1'égard :

i) de réductions d'émissions ou d'émissions évitées de gaz a effet de serre ou
de tout autre polluant, consécutives au déplacement réel ou présumé de
moyens de production par la mise en service du parc éolien ;

il) des attributs ou caractéristiques des sources de production d'énergie
renouvelable pour des fins de vente, d'échange, d'étiquetage, de
certification, de publicité ou autres.

Le Fournisseur s'engage a effectuer toutes les démarches nécessaires et a
produire tous les documents requis auprés des autorités compétentes pour
obtenir et maintenir en vigueur les droits visés au présent article. Les frais ainsi
encourus sont remboursés au Fournisseur par le Distributeur.

Si, en vertu des lois applicables, les droits visés au présent article sont émis au
nom du Fournisseur, ce demier s'engage a les céder et a les transférer, sans
frais, au Distributeur afin de donner effet aux présentes.

/g)
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24.4 Contenu régional garanti

Le Fournisseur s'engage a ce que les nacelles des éoliennes du parc éolien
proviennent des installations d'assemblage situées dans la région admissible qui
sont identifiées 4 'annexe V. Le Fournisseur transmet au Distributeur une
copie des bons de commande des éoliennes dés qu'ils sont émis mais au plus
tard avant la date de début du bétonnage de la fondation de la premiére éolienne
du parc éolien, ainsi que toute documentation raisonnablement requise par le
Distributeur pour confirmer la provenance des nacelles, des pales, des
enveloppes de nacelles, des tours et des capots de moyeu.

Le Fournisseur s'engage a ce que le contenu régional du parc éolien soit d'au
moins 60 % des coiits globaux du parc éolien tels que définis a 1'annexe VI,
laquelle valeur constitue le contenu régional garanti.

Dans le cas ou le manufacturier d'éoliennes désigné du Fournisseur ou un de
ses sous-traitants est en faillite; ou en défaut d'implanter les installations
d'assemblage ou de fabrication conformes a la description ou au calendrier
apparaissant a l'annexe V; ou en défaut d'y produire les nacelles ou les
composantes d'éoliennes destinées au parc éolien, le Fournisseur peut
proposer au Distributeur qu'un nouveau manufacturier ou un nouveau sous-
traitant soit substitué a celui ou ceux désignés conformément aux exigences de
'annexe V. Cette substitution ne change en rien les obligations du Fournisseur
selon le contrat.

Dans sa demande de substitution, le Fournisseur doit démontrer a la
satisfaction raisonnable du Distributeur que :

a) les éoliennes du nouveau manufacturier désigné seront assemblées dans
des installations équivalentes a celles décrites a l'annexe V et situées
dans la région admissible;

b) le contenu régional garanti ainsi que les caractéristiques d'exploitation
du parc éolien, incluant son comportement électrique, ne seront pas
amoindris, bien que la courbe de puissance des éoliennes du nouveau
manufacturier désigné puisse étre différente;

c) la maturité technologique et la fiabilité des éoliennes seront équivalentes
aux ¢€oliennes prévues a I'annexe I;

d) le nouveau manufacturier a au moins trois (3) ans d'expérience en
matiere de fabrication et de commercialisation d'éoliennes.

Le Fournisseur doit également s'engager a prendre les fait et cause du
Distributeur et a l'indemniser pour toute réclamation contre Iui du
manufacturier d'éoliennes désigné d'origine ou de I'un de ses sous-traitants.

Avant de procéder a la substitution proposée, le Fournisseur doit obtenir ﬁ%—"

l'approbation écrite préalable du Distributeur, laquelle ne peut étre refusée -
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sans raison valable. La réponse du Distributeur doit étre fournie au
Fournisseur dans un délai raisonnable.

24.5 Primes d'encouragement a la production éolienne

Dans le cas ou le Fournisseur choisit de déposer une demande afin d'étre
éligible aux primes regues dans le cadre du programme EPEE (Encouragement
a la production d'énergie éolienne) du gouvernement canadien ou dans le cadre
d'un programme similaire, c'est-a-dire un programme de support financier sous
forme de subventions ou de primes liées a 1'énergie éolienne produite, le
Fournisseur s'engage a verser au Distributeur 75% du total des primes regues
dans le cadre desdits programmes dans les trois (3) mois-suivant leur réception.

PARTIE IX - GARANTIES

25 GARANTIES

25.1 Garantie de début des livraisons

Afin de garantir son engagement a débuter la livraison de 1'énergie
contractuelle a la date garantie de début des livraisons, le Fournisseur doit
fournir des garanties (« Garantie de début des livraisons ») au Distributeur
pendant la période qui précéde la date de début des livraisons pour les montants
et selon les échéances mentionnées ci-aprés :

e A lasignature du contrat, un montant de 1 095 000 $

e Dix-huit (18) mois avant la date garantie de début des livraisons, un
montant additionnel de 1 095 000 $

Dans I’éventualit¢ ou le Distributeur, conformément aux dispositions du
contrat, a récupéré des sommes d’argent qui lui étaient dues au moyen des
garanties déposées, le Fournisseur doit déposer de nouvelles garanties pour
couvrir un montant égal a celui récupéré au moyen de ces garanties. Ces
nouvelles garanties doivent étre déposées dans un délai de dix (10) jours suivant
la date a laquelle les sommes ont été récupérées par le Distributeur.

Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de début des livraisons, selon
que cette date est postérieure ou non a la date garantie de début des livraisons,
le Distributeur applique ce qui suit relativement a la Garantie de début des
livraisons déposée par le Fournisseur en vertu du présent article 25.1 :

(1) siladate de début des livraisons n'est pas postérieure a la date garantie de
début des livraisons, le Distributeur doit retourner au Fournisseur toute
lettre de crédit ou cheque certifié déposé par ce dernier a cet effet. De /7§‘
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plus, dans un tel cas, en ce qui concerne toute convention de
cautionnement déposée par le Fournisseur, le Distributeur doit
reconnaitre que le Fournisseur a débuté la livraison de la puissance
contractuelle et de 1'énergie contractuelle a la date garantie de début des
livraisons et doit renoncer, par conséquent, a réclamer du Fournisseur
quelque montant que ce soit a cet égard;

(i1) si la date de début des livraisons est postérieure a la date garantie de
début des livraisons, le Distributeur doit établir le montant de la pénalité
applicable en vertu de l'article 29.1 qui doit étre facturé au Fournisseur
conformément & l'article 16. En ce qui concerne toute convention de
cautionnement, lettre de crédit ou chéque certifié déposés par le
Fournisseur, le Distributeur doit renoncer a réclamer tout montant, autre
que les montants de pénalités applicables en vertu de l'article 29.1. Sur
paiement de la pénalité applicable en vertu de Iarticle 29.1, le
Distributeur remet au Fournisseur toute lettre de crédit ou cheque
certifié déposé a titre de Garantie de début des livraisons et, en ce qui
concerne toute convention de cautionnement déposée a ce titre, le
Distributeur reconnait avoir regu paiement de toute obligation garantie
par la Garantie de début des livraisons. Par conséquent, le Distributeur
renonce a toute réclamation que ce soit contre le Fournisseur, et donne au
Fournisseur une quittance finale et compléte a cet égard.

25.2 Garantie d’exploitation

Afin de garantir ’exécution des obligations du Fournisseur en vertu du
contrat, pour la période débutant a la date de début des livraisons jusqu'a la fin
du contrat, le Fournisseur doit déposer des garanties d’exploitation (« Garantie
d’exploitation ») auprés du Distributeur pour les montants et selon les
échéances mentionnés ci-apres :

e A la date de début des livraisons, le Fournisseur doit déposer un montant
de 2 190 000$

e Apres que le Distributeur ait déterminé si des pénalités sont applicables en
vertu de l'article 29.2 et que le montant de telles pénalités s'il en est, ait été
payé au Distributeur par le Fournisseur («Date de réduction de la Garantie
d'exploitation»), le montant de garanties est réduit a 1 314 000 §.

e Au 10° anniversaire de la date de début des livraisons, le montant de
garanties est augmenté a 2 190 000 $

Dans I’éventualité ou le Distributeur, conformément aux dispositions du
contrat, a récupéré des sommes d’argent qui lui étaient dues au moyen des
garanties déposées, le Fournisseur doit déposer de nouvelles garanties pour
couvrir un montant égal a celui récupéré au moyen de ces garanties. Ces

o~
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nouvelles garanties doivent étre déposées dans un délai de dix (10) jours suivant
la date a laquelle les sommes ont été récupérées par le Distributeur.

Advenant que l'énergie contractuelle soit révisée en application de l'article 8,
les montants de garanties doivent étre ajustés au prorata de la révision de
I'énergie contractuelle. Une réduction ne peut intervenir avant que les
dommages applicables en vertu de l'article 31 découlant de I'application de
l'article 8.1 n'aient été payés au Distributeur ou avant la Date de réduction de
la Garantie d'exploitation.

25.3 Forme de garantie

Les garanties déposées a titre de Garantie de début des livraisons et de Garantie
d’exploitation en vertu des articles 25.1 et 25.2 respectivement, doivent garantir
le paiement immédiat a échéance de toutes obligations contractées par le
Fournisseur en vertu du contrat, sur présentation d’une demande par le
Distributeur attestant que le Fournisseur est en défaut d’exécuter ses
obligations et responsabilités découlant du contrat. Ces garanties peuvent étre
fournies sous forme :

i) d’une lettre de crédit irrévocable et inconditionnelle, conforme aux
termes et conditions décrits a I’annexe IV;

i1) d’une convention de cautionnement conforme aux termes et conditions
décrits a I’annexe IV;

ill)  d'un cheque certifié.

Toute lettre de crédit et tout chéque certifié doit étre émis par une banque a
charte du Canada (Annexe [ ou II de la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46) ou
par la Caisse centrale Desjardins. De plus, ladite entité qui émet une lettre de
crédit pour le Fournisseur doit avoir et maintenir en tout temps une cote de
crédit minimale de A- de Standard & Poor's, A3 de Moody's ou A low de
Dominion Bond Rating Service Limited (DBRS). Advenant qu'une banque a
charte du Canada (Annexe I ou II) ou que la Caisse centrale Desjardins ait une
cote de crédit égale a ce seuil minimal et que ladite cote de crédit soit sous
surveillance ("credit watch") avec une perspective négative, elle n'est pas
admissible a fournir une lettre de crédit ou un chéque certifié.

Une convention de cautionnement peut provenir d'une société-mére ou d'un

affilié, a la condition que celle-ci ait une cote de crédit d'une des agences de
notation, tel qu'apparaissant a I'annexe III. Cette méme annexe établit, en
fonction de la cote de crédit de ladite société, le montant maximum qu'elle peut
garantir. Toute autre convention de cautionnement doit provenir dune /. —
compagnie d'assurance ou de caution ayant une place d'affaires au Québec, et S
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ladite compagnie d'assurance ou de caution doit avoir et maintenir en tout
temps une cote de crédit minimale de A- de Standard & Poor's, A3 de Moody's
ou A low de DBRS. Si une telle compagnie d'assurance ou de caution a une
cote de crédit égale a ce seuil minimal et que ladite cote de crédit est sous
surveillance ("credit watch") avec une perspective négative, elle n'est pas
admissible a fournir une convention de cautionnement.

En tout temps, le Fournisseur peut substituer une forme de garantie a une
autre, a la condition que cette garantie respecte les exigences de I'article 25 et a
la condition que le Fournisseur obtienne le consentement préalable du
Distributeur. Le Distributeur ne peut refuser de donner son consentement
sans raison valable.

Les garanties déposées par le Fournisseur doivent étre émises pour une durée
minimale de douze (12) mois. Les garanties déposées a titre de Garantie de
début des livraisons doivent rester en vigueur ou étre renouvelées jusqu’a
parfaite exécution et paiement complet de toutes les obligations du
Fournisseur reliées a cette Garantie de début des livraisons.

Les garanties déposées a titre de Garantie d’exploitation doivent rester en
vigueur ou étre renouvelées pour couvrir la durée du contrat jusqu’a parfaite
exécution et paiement complet de toutes les obligations du Fournisseur.

Le Fournisseur doit fournir au Distributeur une preuve de renouvellement de
toute convention de cautionnement au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant
son échéance et doit fournir une preuve de renouvellement de toute lettre de
crédit irrévocable au moins quarante-cing (45) jours avant son échéance.

Sous réserve de l'article 25.4, le Distributeur ne peut exercer l'une ou 'autre
des garanties prévues en vertu des articles 25.1 et 25.2 4 moins que des
montants ne soient payables en vertu de l'article 17 ou que des dommages ou
pénalités ne soient payables en vertu des articles 29 a 32, suite 4 un défaut du
Fournisseur, et 2 moins que ces montants, dommages et pénalités n'aient été
d'abord facturés au Fournisseur et que ce demnier soit en défaut de payer une
telle facture dans le délai prévu en vertu de l'article 16 et, en ce qui concerne
des montants payables en vertu de l'article 17, que ceux-ci ne puissent étre
récupérés par compensation en vertu de l'article 16. Lorsque des montants
facturés ayant fait I'objet de contestation en vertu des troisiéme et quatriéme
paragraphes de l'article 16 doivent, en vertu d'une décision finale, étre
remboursés au Distributeur, ce demier peut exercer l'une ou l'autre des
garanties déposées en vertu des articles 25.1 et 25.2 pour la portion de ces
montants qui n'est pas remboursée par le Fournisseur dans les dix (10) jours
ouvrables de la réception de la décision finale a cet effet et qui ne peut étre
récupérée par compensation en vertu de l'article 16.
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254

25.5

Défaut de renouvellement

En cas de défaut du Fournisseur de fournir une preuve de renouvellement
d’une garantie a I'intérieur du délai prescrit, le Distributeur peut :

(1) dans le cas d'une lettre de crédit ou d'un chéque certifié, exercer les
garanties, auquel cas le Distributeur doit en aviser le Fournisseur. Une
fois que le Fournisseur renouvelle la garantie conformément aux
exigences de ’article 25.3, le Distributeur doit retourner au Fournisseur
tout montant ainsi obtenu a I’intérieur d’un délai de cinq (5) jours
ouvrables, sans intérét;

(i) dans le cas d'une convention de cautionnement, exiger de la caution
qu'elle dépose aupres du Distributeur la somme équivalant au montant de
la garantie qui doit étre renouvelée. Une fois que le Fournisseur
renouvelle la garantie conformément aux exigences de I’article 25.3, le
Distributeur doit retourner au Fournisseur tout montant ainsi déposé a
I’intérieur d’un délai de cinq (5) jours ouvrables, sans intérét; ou,

(i11) retenir tout montant payable au Fournisseur, jusqu’a ce que le
Fournisseur fournisse une preuve de renouvellement pour cette garantie,
sans toutefois excéder le montant équivalant a la valeur en argent de cette
garantie. Une fois que le Fournisseur renouvelle la garantie
conformément aux exigences de I’article 25.3, le Distributeur doit
retourner au Fournisseur tout montant ainsi retenu a I’intérieur d’un délai
de cinq (5) jours ouvrables, sans intérét.

Révision des montants de garantie

Si, pendant la durée du contrat, le Distributeur, sur la base des informations
disponibles et selon les standards d'évaluation financiére généralement
acceptés, détermine qu'il y a une détérioration significative de la situation
financiere du Fournisseur, le Distributeur peut, en agissant de fagon
raisonnable, exiger que le Fournisseur dépose des garanties additionnelles
respectant les exigences de l’article 25.3. Avant de poser un tel geste, le
Distributeur doit permettre au Fournisseur de lui présenter toute information
et de faire toute représentation auprés du Distributeur qu'il juge pertinentes a
ce sujet. Ces garanties additionnelles ne peuvent dépasser le montant égal a
l'écart entre la valeur accordée a la cote de crédit en vigueur et la valeur
accordée a la cote de crédit inférieure, conformément au tableau de 1'annexe IIL
Ces garanties additionnelles doivent étre déposées dans un délai de dix (10)
jours de la demande par le Distributeur.
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La méme procédure que celle du paragraphe précédent est applicable lorsque la
détérioration se produit chez la société-meére ou l'affilié ayant émis une garantie
pour le Fournisseur.

Si, pendant la durée du contrat, le Distributeur, sur la base des informations
disponibles et selon les standards d'évaluation financiére généralement
acceptés, détermine qu'il y a une détérioration significative de la situation
financiére de toute autre entité ayant émis une garantie pour le Fournisseur et
que la cote de crédit de cette entité est au niveau minimal établi en vertu de
l'article 25.3, le Distributeur peut demander au Fournisseur de remplacer,
dans un délai de dix (10) jours, la garantie de ladite entité, par une garantie qui
vient d'une autre entité et qui respecte les exigences de l'article 25.3.

Pendant la durée du contrat, si une des agences de notation identifiées a
'annexe III révise la cote de crédit du Fournisseur a une cote inférieure, le
Distributeur peut exiger que le Fournisseur dépose des garanties
additionnelles respectant les exigences de ’article 25.3, pour combler 1’écart
entre la valeur accordée a la cote qui était en vigueur avant la décote et la valeur
accordée a la nouvelle cote de crédit en vigueur, conformément au tableau de
I’annexe III. Avant de poser un tel geste, le Distributeur doit permettre au
Fournisseur de lui présenter toute information et de faire toute représentation
auprés du Distributeur qu'il juge pertinentes a ce sujet. Ces garanties
additionnelles doivent étre déposées dans un délai de dix (10) jours de la
demande par le Distributeur. S'il y a lieu, dans l'application du présent
paragraphe, le Distributeur ne peut exiger que la différence entre le montant de
garantie déterminé en vertu du présent paragraphe et le montant déja déposé en
vertu du premier paragraphe du présent article 25.5. Si la cote de crédit est
rétablie au niveau de celle qui était en vigueur avant la révision a la baisse,
toute garantie déposée en vertu du présent paragraphe et en vertu du premier
paragraphe de l'article 25.5 doit étre remise au Fournisseur dans un délai de
cinq (5) jours ouvrables sans intérét.

La méme procédure que celle du paragraphe précédent est applicable lorsque la
décote se produit chez la société-mére ou l'affilié ayant émis une garantie pour
le Fournisseur. Le Distributeur doit permettre au Fournisseur de lui
présenter toute information et de faire toute représentation auprés du
Distributeur qu'il juge pertinentes a ce sujet. Cependant, s'il y a lieu, le
Distributeur ne peut exiger que la différence entre le montant de garantie
déterminé en vertu du présent paragraphe et le montant déja déposé en vertu du
deuxieme paragraphe du présent article 25.5.

Pendant la durée du contrat, si le Fournisseur fait la preuve que sa cote de

crédit a été révisée a une cote supérieure, le Fournisseur peut demander que le
montant des garanties déposées soit réduit en fonction de la valeur accordée a la A%‘
nouvelle cote de crédit en vigueur conformément au tableau de 1’annexe III. Y
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La méme procédure que celle du paragraphe précédent est applicable lorsque la
révision a une cote supérieure de la cote de crédit se produit chez la société-
mere ou l'affilié ayant émis une garantie pour le Fournisseur.

Pendant la durée du contrat, si une des agences de notation identifiées a
l'annexe III révise la cote de crédit de toute autre entité ayant émis une garantie
pour le Fournisseur, sous le niveau minimal de A- de Standard & Poor's, A3 de
Moody's ou A low de Dominion Bond Rating, le Distributeur peut demander
au Fournisseur de remplacer, dans un délai de dix (10) jours, la garantie de
ladite entité, par une garantie qui vient d'une autre entité et qui respecte les
exigences de l'article 25.3. Avant de poser un tel geste, le Distributeur doit
permettre au Fournisseur de lui présenter toute information et de faire toute
représentation auprés du Distributeur qu'il juge pertinentes a ce sujet.

Advenant que les agences de notation identifiées a 1’annexe III n’accordent pas
des cotes de crédit équivalentes au Fournisseur, a la société-mére, a l'affilié ou
a toute autre entité qui émet une garantie, la cote inférieure est retenue pour
’application du présent article 25.

PARTIE X - ASSURANCES

26 ASSURANCES
26.1 Exigences générales

Le Fournisseur s'engage a souscrire et 3 maintenir en vigueur, a ses frais,
chacune des polices d'assurance mentionnées ci-aprés, a partir du moment
prévu pour chacune de ces polices d'assurance et par la suite, pendant toute la
durée du contrat. Les franchises qui sont imposées par le ou les assureurs sont 3
la charge du Fournisseur et doivent étre acceptables au Distributeur. Le
Distributeur ne peut refuser une franchise proposée par le Fournisseur sans
raison valable.

Dans les quarante-cinq (45) jours suivant leur date effective, le Fournisseur
transmet au Distributeur une copie de chacune des polices d'assurance
applicables avant la date de début des livraisons. Cependant, si le Fournisseur
ne peut transmettre copie de ces polices a l'intérieur de ce délai, il doit
néanmoins transmettre au Distributeur une note de couverture détaillant les
principales dispositions et conditions faisant partie de chacune des polices
d'assurance, et faire suivre une copie de chacune des polices d'assurance
lorsqu'elle est rendue disponible au Fournisseur, mais sans dépasser une
période de cent quatre-vingt (180) jours suivant leur date effective. /

<
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26.2

26.3

264

Pour les polices d'assurance applicables a partir de la date de début des
livraisons, le Fournisseur transmet au Distributeur dans les vingt-et-un (21)
jours suivant leur date effective une note de couverture détaillée et signée par
l'assureur et attestant que chacune de ces polices d'assurance est en vigueur.

Si, dans le futur, un type d’assurance n’est plus disponible ou si le colt en est
prohibitif, I'exigence qui s'y rapporte sera levée ou modifiée par le Distributeur
afin qu'elle refléte les pratiques du marché, suite a une demande du
Fournisseur.

Assurance tous risques

Une assurance tous risques, en vigueur a partir du début de la construction au
parc éolien, qui couvre le parc éolien et tous les équipements qui y sont
intégrés, pour un montant équivalant a au moins 90% de leur pleine valeur de
remplacement. Cette assurance est de type tous risques et couvre notamment les
risques suivants :

a) l'incendie, la foudre, le verglas et I'explosion;
b) les risques garantis en vertu de I'avenant de couverture supplémentaire;

c) les risques garantis par l'avenant d'extension, émeute, acte de vandalisme
et acte malveillant;

d) l'inondation, le tremblement de terre et 'effondrement.
Assurance bris de machines

Une assurance bris de machines, en vigueur a partir du début de la construction
au parc éolien, qui couvre les divers équipements mécaniques et électriques qui
font partie du parc éolien. Ces équipements incluent notamment les éoliennes et
les transformateurs de puissance. Ces équipements doivent étre couverts pour
au moins 90% de leur pleine valeur de remplacement.

Assurance interruption des affaires

Une assurance interruption des affaires pour couvrir l'éventualité ou le
Fournisseur serait empéché de produire et livrer 1'électricité prévue au contrat.
Cette assurance protege le Fournisseur contre tous les risques couverts par les
assurances tous risques et bris de machines prévues aux articles 26.2 et 26.3.

La période de couverture doit s'échelonner sur une période minimale de douze
(12) mois. La période d’attente assumée par le Fournisseur ne doit pas
dépasser soixante (60) jours.

—
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26.5 Autres engagements

Le Distributeur doit étre nommé comme assuré additionnel et bénéficiaire sur
les polices d'assurance mentionnées aux articles 26.2 et 26.3.

Dans I'éventualité ou le parc éolien serait endommagé ou détruit en tout ou en
partie, le Distributeur a le droit, dans la mesure permise par la loi, d'exiger du
Fournisseur la réparation ou la reconstruction du parc éolien a méme le
produit des assurances.

Nonobstant les articles 26.2 et 26.3, les assurances qui y sont visées pourront
étre souscrites pour des montants moindres que ce qui y est prévu, a condition
que la limite d’assurance déterminée soit supportée par un rapport technique
établissant la perte maximale prévisible. Ce rapport technique devra étre
préparé par une firme indépendante reconnue. Le rapport portera entre autres
sur les dommages aux actifs et les bris mécaniques et électriques de méme que
I’interruption des affaires en résultant. Les résultats du rapport ne pourront étre
contestés par le Distributeur sans raison valable. Le rapport devra étre mis a
jour a tous les trois (3) ans a moins d’avis contraire de la part du Distributeur.

26.6 Assurance responsabilité civile générale

Une assurance responsabilité civile générale en vigueur a partir du début de la
construction sur le site du parc éolien, couvrant le déces, les dommages
corporels, matériels ou autres pouvant étre causés a des tiers a la suite des
activités du Fournisseur ou de ses représentants. Cette police d'assurance doit
comporter une limite minimale de dix millions de dollars (10 000 000 $) par
événement. Les clauses suivantes doivent faire partie de cette police :

a) le Distributeur est un assuré additionnel;
b) laresponsabilité réciproque;

¢) la responsabilit¢ assumée par le Fournisseur en vertu du contrat est
assurée;

d) la responsabilité contingente ou indirecte du Fournisseur découlant des
activités ou des travaux exécutés par des sous-traitants;

e) laresponsabilité découlant des produits et des travaux achevés.
26.7 Avis et délais

Chacune des polices d'assurance du présent article doit étre souscrite auprés
d'assureurs diment autorisés a exercer leurs activités au Québec et qui le
demeurent durant toute la durée de la police. /’ >
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Ces polices d'assurance doivent comporter une clause selon laquelle le
Distributeur sera avisé par courrier recommandé a l'adresse stipulée a
I’article 37, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant que ne prenne effet toute
diminution de couverture, résiliation ou non renouvellement de police.
Cependant, si une telle clause d'avis de quatre-vingt-dix (90) jours n'est pas
disponible auprés des assureurs du Fournisseur, la clause doit prévoir l'avis le
plus long disponible auprés de ces assureurs, n'étant en aucun cas moins de
soixante (60) jours.

Tous les montants mentionnés aux polices d'assurance doivent étre réévalués a
tous les trois (3) ans et étre établis en fonction des conditions du marché.

Par la suite, le Fournisseur fournit au Distributeur, dans les quinze (15) jours
de leur date effective, les certificats de renouvellement de ces polices ou les
nouvelles polices, le cas échéant.
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PARTIE XI - VENTE, CESSION ET CHANGEMENT DE CONTROLE

27 VENTE ET CESSION

Aucune vente, cession, donation ou autre aliénation, en tout ou en partie, du parc éolien
(collectivement, «Aliénation»), ni aucune cession ou transfert du contrat, incluant tous
les droits et obligations y afférents, des créances qui en découlent, ou des droits,
engagements, titres ou contrats décrits a I’article 24, en tout ou en partie (collectivement,
«Cession»), ne peut étre effectuée par une Partie sans I'autorisation préalable de l'autre
Partie qui ne peut la refuser sans raison valable.

L'acceptation ou le refus de l'autre Partie est donné dans les trente (30) jours de la
réception par celle-ci d'un avis a cet effet, 8 moins que la Partie n'avise l'autre Partie,
pendant cette période de trente (30) jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou
refuser le changement proposé. De plus, tout acquéreur ou cessionnaire est 1ié par toutes
et chacune des dispositions du contrat et s'engage a respecter ces dispositions au méme
titre que le cédant. La Partie non concemnée par 1'Aliénation ou la Cession doit en étre in-
formée et I'accepter par écrit.

Plus particuliérement, le Distributeur conserve en tout état de cause le droit d'opérer
compensation de toute dette liquide et exigible du Fournisseur a son endroit 4 méme les
sommes que le Distributeur pourrait lui devoir, sous réserve de l'article 16, et tout
acquéreur ou cessionnaire doit renoncer aux dispositions de l'article 1680 du Code civil
du Québec, en faveur du Distributeur.

Lorsque 1'Aliénation ou la Cession est faite par le Fournisseur au préteur, au bailleur de
fonds ne traitant pas a distance ou a l'une des entités désignées, cette Aliénation ou
Cession sera acceptée par le Distributeur dans la mesure ou l'acquéreur ou le
cessionnaire accepte d’étre 1ié par toutes et chacune des dispositions du contrat au méme
titre que le Fournisseur, incluant les dispositions du présent article 27. Le Distributeur
doit étre informé et accepter par écrit toute telle Aliénation ou Cession.

28 CHANGEMENT DE CONTROLE ET DE PARTICIPATION
28.1 Changement de contréle d’une compagnie

Si le Fournisseur ou l'une des entités le composant est une compagnie, aucun
changement au niveau des actionnaires tels qu’indiqués a I’annexe II, ne peut
étre effectué sans l'autorisation préalable du Distributeur qui ne pourra la
refuser sans raison valable. Cependant, si le changement implique uniquement
une entité désignée, le Distributeur doit accepter le changement.

L'acceptation ou le refus du Distributeur est donné dans les trente (30) jours de /'—\:
la réception par le Distributeur d'un avis annong¢ant le changement proposé, a -
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28.2

moins que le Distributeur n'avise le Fournisseur, pendant cette période de
trente (30) jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou refuser le
changement proposé.

Le Distributeur doit étre informé du changement et I'accepter par écrit.
Changement a la participation d’une société en commandite

Si le Fournisseur ou l'une des entités le composant est une société en
commandite, aucun changement a la participation, tant au niveau des
commandités que des commanditaires, ne peut étre effectué sans l'autorisation
préalable du Distributeur qui ne pourra la refuser sans raison valable.
Cependant, si le changement implique uniquement INNERGEX GP INC. et/ou
une entité designée, le Distributeur doit accepter le changement dans la
mesure ou INNERGEX GP INC. ne détiendrait pas plus de 1% de la participation
dans la société en commandite. Dans tout autre cas, le consentement du
Distributeur est requis, mais il ne peut étre refusé si le nouveau commandité a
une cote de crédit de niveau investissement, soit BBB- de Standard & Poor's,
Baa3 de Moody's ou « BBB low » de DBRS (« Investment Grade »), et dispose
d'une expérience pertinente dans l'exploitation de parcs éoliens utilisant une
technologie comparable qui soit raisonnablement satisfaisante au Distributeur.
Cependant, si la demande de changement est faite avant la quatriéme année
contractuelle, le nouveau commandité doit disposer en plus, d'une expérience
pertinente dans le développement de parcs éoliens de méme technologie qui
soit raisonnablement satisfaisante au Distributeur.

L'acceptation ou le refus du Distributeur est donné dans les trente (30) jours de
la réception par le Distributeur d'un avis annongant le changement proposé, a
moins que le Distributeur n'avise le Fournisseur, pendant cette période de
trente (30) jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou refuser le
changement proposé.

Dans tous les cas mentionnés au présent article 28.2, le Distributeur doit étre
informé du changement et I'accepter par écrit.
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PARTIE XII - DOMMAGES ET PENALITES

29 PENALITES

29.1 Pénalité pour retard relatif au début des livraisons

29.2

Lorsque la date de début des livraisons est postérieure a la date garantie de
début des livraisons, sauf s'il s'agit d'un retard du transporteur a compléter, a la
date convenue, les travaux d'intégration prévus a l'entente de raccordement et
ce, dans la mesure ou ce retard n'a pas été causé par le Fournisseur, le
Fournisseur doit payer au Distributeur, pour chaque jour de retard, jusqu’a /a
date de début des livraisons, un montant de 55 $/MW multiplié par la puissance
contractuelle, jusqu’a I’ atteinte d’un montant maximum de 2 190 000$.

Pénalité relative au contenu régional garanti

Aprés réception du rapport final prévu a larticle 18.2, le Distributeur fait
vérifier par une firme de vérification qu'il mandate, le contenu régional et le
contenu québécois hors région admissible. Pour les fins de cette vérification, le
Fournisseur s'engage a donner a la firme de vérification, accés aux lieux
physiques, aux personnes ressources ainsi qu'a tout document corporatif
pertinent dont notamment les registres comptables et les états financiers
vérifiés.

Le Fournisseur doit également s'assurer que les fournisseurs, le manufacturier
d'éoliennes désigné et les sous-traitants identifiés conformément aux exigences
de l'annexe V accordent a la firme de vérification des accés équivalents a ceux
mentionnés au paragraphe précédent.

Si le contenu régional ainsi vérifié est inférieur au contenu régional garanti, les
pénalités suivantes s'appliquent :

pour les trois (3) premiers points de pourcentage d'écart, la pénalité est
de deux mille dollars (2000 $) fois la puissance contractuelle, fois le
nombre de ces points de pourcentage d'écart ;

pour tout point de pourcentage d'écart additionnel, la pénalité est de huit
mille dollars (8000 $) fois 1a puissance contractuelle, fois le nombre de
points de pourcentage d'écart additionnel.

el
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30 DOMMAGES EN CAS DE DEFAUT DE PRENDRE OU DE LIVRER DE
L’ENERGIE

30.1 Défaut de prendre livraison

Sauf dans les cas prévus a l'article 7, si le Distributeur fait défaut de prendre
livraison d'une quantité d'énergie mise a sa disposition au point de livraison, il
doit payer au Fournisseur, a la fin de la période de facturation, le prix qu’il
aurait payé en $/MWh, en vertu de l'article 14.1, multiplié par la quantité
d’énergie non regue, laquelle est établie a partir des mesures de vent au parc
éolien et des courbes de puissance des éoliennes en tenant également compte
des équipements non disponibles. Le résultat ainsi obtenu ne peut dépasser le
produit de la puissance contractuelle par une heure.

30.2 Défaut de livrer 1’énergie contractuelle

Au troisiéme anniversaire de la date de début des livraisons et a chaque
anniversaire de la date de début des livraisons par la suite, le Distributeur
calcule une valeur EMOY définie comme suit:

EMOY = (EAN; + EAN;. + EAN{.9) /3
ou

EAN{: somme, pour la période de douze (12) mois qui se termine («Période
t»), de la quantité d'énergie admissible, de la quantité d'énergie
rendue disponible et de la quantité d'énergie non regue pour laquelle
des dommages ont été payés par le Distributeur conformément a
l'article 30.1;

EAN¢.1: somme, pour la période de douze (12) mois précédant la Période t
(«Période t-1»), de la quantité d'énergie admissible, de 1la quantité
d'énergie rendue disponible, de la quantité d'énergie non regue pour
laquelle des dommages ont été payés par le Distributeur
conformément a l'article 30.1;

EAN¢{.»> : somme, pour la période de douze (12) mois précédant la Période t-1,
de la quantité d'énergie admissible, de la quantité d'énergie rendue
disponible, de la quantité d'énergie non regue pour laquelle des
dommages ont été payés par le Distributeur conformément a
l'article 30.1.

Aux fins de la détermination de EAN,, EAN,.; et EAN,., le Distributeur tient //':\-7
compte de I'énergie qui lui aurait été livrée n'eut été du ou des cas de force %%
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majeure. Pour une heure donnée, cette énergie non livrée est établie a partir
des mesures de vent au parc éolien et des courbes de puissance des éoliennes
en tenant également compte des équipements non disponibles. Le résultat
ainsi obtenu ne peut dépasser le produit de la puissance contractuelle par une
heure.

Si la valeur EMOY calculée pour la Période t est inférieure a 95% de
I'énergie contractuelle, le Fournisseur paie au Distributeur des dommages
correspondant au produit de I'écart entre 95% de l'énergie contractuelle et la
valeur de EMOY, d'un montant par MWh égal au plus grand de :

e 2$/MWhetde

e la différence entre, d'une part, la moyenne des prix horaires en devises
américaines convertis en devises canadiennes sur les marchés « spots » du
ISO-NE RTM (New England Independent System Operator Real Time
Market) dans la zone Mass Hub et du NYISO HAM (New York
Independent System Operator Hour Ahead Market) dans la zone M, pour
toutes les heures de la Période t et, d'autre part, le prix que le
Distributeur aurait payé pour l'énergie en vertu de l'article 14.1 durant la
Période t, le tout augmenté de 5 $/MWh .

Si I'énergie contractuelle a été modifiée au cours d'une période visée par le
présent article 30.2, la valeur de l'énergie contractuelle aux fins du présent
article est ajustée au prorata de la durée des périodes antérieures et
postérieures au changement de 1'énergie contractuelle.

31 DOMMAGES EN CAS DE REVISION DE L'ENERGIE
CONTRACTUELLE

Dans I'éventualité ou l'énergie contractuelle est révisée a la baisse de fagon permanente,

en application de l'article 8, le Fournisseur paie au Distributeur, un montant établi de la
fagon suivante :

DOM=(CA-CB)xCFx PC/CH
ou

DOM: montant des dommages ;

CA:  énergie contractuelle en vigueur avant la révision ;
CB: énergie contractuelle en vigueur apres la révision ;
CF: un montant de 12 000 $/MW si la révision intervient avant le dixieme
anniversaire de la date de début des livraisons ou un montant de
20 000 $/MW autrement ;
PC: puissance contractuelle; /42\
CH:  énergie contractuelle en vigueur a la date de début des livraisons. =
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Le présent article 31 recoit application a chaque fois qu'il y a une révision
permanente de 1'énergie contractuelle en vertu de I'article 8.

32 DOMMAGES EN CAS DE RESILIATION

32.1 Résiliation suite 2 un événement relié a ’article 35.1

Si le contrat est résilié suite a un événement de défaut relié a I’article 35.1, la
Partie qui n'est pas en défaut a droit & des dommages payables par la Partie qui
est en défaut, calculés en multipliant la puissance contractuelle par un des
montants suivants:

o si la résiliation se produit plus de dix-huit (18) mois avant la date
garantie de début des livraisons, le montant est de 10 000 $/MW;

o si la résiliation se produit dix-huit (18) mois ou moins avant la date
garantie de début des livraisons, le montant est de 20 000 $/MW.

32.2 Résiliation suite a un événement relié a Particle 35.2

Si le contrat est résilié suite a un événement de défaut relié a Iarticle 35.2, la
Partie qui résilie le contrat a droit & des dommages calculés en multipliant la
puissance contractuelle par un des montants suivants:

o si la résiliation se produit a la date de début des livraisons ou avant la
Date de réduction de la Garantie d'exploitation définie a l'article 25.2, le
montant est de 20 000 $/ MW,

e si la résiliation se produit a la Date de réduction de la Garantie
d'exploitation ou avant le dixiéme anniversaire de la date de début des
livraisons, le montant est de 12 000 $/MW;

o si la résiliation se produit entre le dixiéme anniversaire de la date de
début des livraisons et la fin du contrat, le montant est de
20000 $/MW;

et en multipliant le résultat par le ratio obtenu en divisant 1'énergie contractuelle
en vigueur au moment de la résiliation par I'énergie contractuelle en vigueur
lors de la date de début des livraisons.

33 DOMMAGES LIQUIDES

Le paiement des montants prévus aux articles 29, 30, 31 et 32, constitue le seul
dédommagement que les Parties peuvent réclamer pour tous les dommages subis en
raison de I’un ou I’autre des défauts mentionnés a ces dispositions 29, 30, 31 ou résultant
d'une résiliation mentionnée 4 l'article 32, selon le cas. <>

P. 48 V’%Z
EcC.



Les montants dus par une Partie sont facturés a l'autre Partie, qui doit acquitter le
paiement selon les conditions prévues a ’article 16. En cas de défaut du Fournisseur de
payet une facture dans le délai prévu a I’article 16, le Distributeur peut, pour récupérer
les sommes impayées, exercer 1’une ou I’autre des garanties déposées par le Fournisseur
aux termes de ’article 25 ou compenser ces sommes impayées a méme toute somme
d'argent que le Distributeur peut devoir au Fournisseur.

Le droit par le Distributeur de réclamer des dommages et pénalités en vertu des articles
29, 30.2 et 31 et par le Fournisseur en vertu de l'article 30.1, est sans préjudice a leur
droit respectif de résilier le contrat conformément a 1’article 35.

FORCE MAJEURE

L'expression « force majeure » au contrat signifie tout événement, imprévisible,
irrésistible et indépendant de la volonté d'une Partie, qui retarde, interrompt ou empéche
l'exécution totale ou partielle par cette Partie de toutes ou partie de ses obligations en
vertu du contrat. Sans restreindre la portée de ce qui précede, I'un ou l'autre des
événements suivants constitue un cas de force majeure : guerre, émeute, vandalisme, ré-
bellion, épidémie, foudre, tremblement de terre, orage, verglas, gréve, inondation,
incendie, explosion. Tout événement causé par ou résultant d'un bris d'équipement, d'une
réduction ou d'une absence de vent n’est pas considéré comme un cas de force majeure.
Toute force majeure affectant le transporteur conformément aux « Tarifs et conditions
du service de transport d'Hydro-Québec » qui résulte en une réduction totale ou partielle
des livraisons prévues au contrat est réputée une force majeure invoquée par le
Distributeur. La Partie invoquant un cas de force majeure doit en donner avis sans délai
a l'autre Partie et indiquer dans cet avis, le plus précisément possible, l'effet de cette force
majeure sur sa capacité d'exécuter ses obligations conformément au contrat.

La Partie invoquant un cas de force majeure voit ses obligations suspendues dans la me-
sure ou elle est dans l'incapacité d'agir seulement et en autant qu'elle agisse avec
diligence afin d'éliminer ou de corriger les effets de cette force majeure. Cependant le
reglement d’une gréve est laissé a I’entiére discrétion de la Partie qui fait face a cette
difficulté. La force majeure est toutefois sans effet sur l'obligation de payer une somme
d'argent due.

Lorsque le contrat établit une date d'échéance pour la réalisation d'une obligation et que
cette date ne peut étre respectée en raison d'une force majeure, plus spécifiquement
lorsqu'il s'agit de la date garantie de début des livraisons ou de toute date butoir d'une
étape critique, cette date est reportée d'une période équivalente a celle pendant laquelle 1a
Partie affectée par le cas de force majeure a été dans l'incapacité d'agir. Cette disposition
n'a pas pour effet de modifier la durée du contrat prévue a l'article 3.

Sous réserve de I'avis prévu au premier paragraphe du présent article et nonobstant toute
autre disposition du contrat, l'inexécution d'une obligation en raison d'un cas de force —
majeure, quelle que soit la Partie qui I'invoque, ne constitue pas un cas de défaut en vertu
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des présentes et n'entraine pas de dommages-intéréts, ni de recours en exécution de
I'obligation méme ou de quelqu'autre nature que ce soit. De plus, l'inexécution d'une
obligation en raison d'une force majeure ne peut entrainer une révision de l'énergie
contractuelle en vertu de l'article 8 ou l'application de dommages ou pénalités en vertu
des articles 29, 30, 31 et 32.

PARTIE XIII - RESILIATION

35 RESILIATION
35.1 Résiliation pour un défaut antérieur a la date de début des livraisons

Les événements suivants constituent des événements de défaut antérieurs a la
date de début des livraisons qui donnent le droit, sans que ce soit une
obligation, a la Partie qui n'est pas en défaut de résilier le contrat conformément
a l'article 35.4:

a) le Fournisseur devient insolvable ou commet tout autre acte de faillite;

b) des procédures impliquant le Fournisseur sont prises par lui en vertu de
toute loi concernant l'insolvabilité, la faillite, la mise sous séquestre, la
réorganisation, l'arrangement, la dissolution ou la liquidation ou en vertu de
toute autre loi semblable, ou les biens ou 'entreprise du Fournisseur font
autrement l'objet d'une liquidation ou d'une cession au bénéfice des
créanciers;

c) des procédures telles que celles énumérées a larticle 35.1 (b) sont
commencées contre le Fournisseur et une ordonnance accueillant la
demande est rendue ou de telles procédures demeurent pendantes pour une
période de soixante (60) jours sans contestation du Fournisseur ou le
Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction, démontre son
consentement ou son approbation ou son acquiescement a de telles
procedures;

d) des procédures pour la saisie, la prise de possession ou la vente en justice du
parc éolien sont prises contre le Fournisseur et une ordonnance accueillant
la demande est rendue ou de telles procédures demeurent pendantes pour
une période de soixante (60) jours sans contestation du Fournisseur ou le
Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction, démontre son
consentement ou son approbation ou son acquiescement a de telles
procedures;

€) une Partie pose des actes ou permet que soient posés des actes contraires a
ce qui est prévu aux articles 27 et 28 et ne remédie pas a ce défaut au plus i

tard trente (30) jours apres en avoir été avisée par l'autre Partie;
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f) sous réserve de l'article 5.3, le Fournisseur fait défaut de respecter une date
butoir des étapes critiques prévues a ’article 5.2 ou telle que reportée selon
toute autre disposition du contrat, et ne remédie pas a ce défaut au plus tard
soixante (60) jours aprés en avoir été avisé par le Distributeur;

g) le Fournisseur fait défaut de respecter la date garantie de début des
livraisons, et ne remédie pas a ce défaut au plus tard douze (12) mois apres
en avoir été avisé par le Distributeur, sauf s’il s’agit d’un retard du
transporteur a compléter a la date convenue les travaux d’intégration prévus
a I’entente de raccordement,

h) le Fournisseur fait défaut de fournir une garantie conformément
l'article 25 et ne remédie pas & ce défaut au plus tard dix (10) jours aprés en
avoir été avisé par le Distributeur;

i) sous réserve de ce qui est prévu i la section 2.1 de l'annexe V, le
Fournisseur ne transmet pas copie des bons de commande mentionnés a
l'article 24.4 a la date qui y est mentionnée ou l'information transmise ne
permet pas de confirmer que les nacelles, les pales, les enveloppes de
nacelles, les tours et les capots de moyeux seront assemblés dans des
installations d'assemblage conformes & celles décrites a I'annexe V et il ne
remédie pas 4 ce défaut au plus tard soixante (60) jours aprés en avoir été
avisé par le Distributeur;

j) le manufacturier de nacelles retenu par le Fournisseur identifié
conformément aux exigences de l'annexe V n'a pas implanté des
installations d'assemblage conformes a celles décrites a l'annexe V au plus
tard le 1¥ novembre 2005 et la situation n'a pas été corrigée au plus tard
soixante (60) jours apres que le Distributeur en ait avisé le Fournisseur;

k) T'un des manufacturiers de composantes d'éoliennes identifié conformément
aux exigences de I'annexe V n'a pas implanté les installations de fabrication
conformes a celles décrites & I'annexe V au plus tard le 1¥ novembre 2005
et la situation n'a pas été corrigée au plus tard soixante (60) jours aprés que
le Distributeur en ait avisé le Fournisseur.

Dans le présent article, lorsque le Distributeur avise le Fournisseur d’un
defaut, il doit le faire avec copie au préteur ou bailleur de fonds ne traitant pas
a distance.

Résiliation pour un défaut postérieur a la date de début des livraisons

Les événements suivants constituent des événements de défaut postérieurs a la
date de début des livraisons qui donnent le droit  la Partie qui n'est pas en
défaut de résilier le contrat conformément a 'article 35.4 :

a) le Fournisseur devient insolvable ou commet tout autre acte de faillite; %ﬁ
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b) des procédures impliquant le Fournisseur sont prises par lui en vertu de
toute loi concernant l'insolvabilité, la faillite, la mise sous séquestre, la
réorganisation, l'arrangement, la dissolution ou la liquidation ou en vertu de
toute autre loi semblable, ou les biens ou l'entreprise du Fournisseur font
autrement l'objet d'une liquidation ou d'une cession au bénéfice des
créanciers;

¢) des procédures telles que celles énumérées a l’article 35.2 (b) sont
commencées contre le Fournisseur et une ordonnance accueillant la
demande est rendue ou de telles procédures demeurent pendantes pour une
période de soixante (60) jours sans contestation du Fournisseur ou le
Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction, démontre son
consentement ou son approbation ou son acquiescement a de telles
procédures;

d) des procédures pour la saisie, la prise de possession ou la vente en justice
du parc éolien sont prises contre le Fournisseur et une ordonnance
accueillant la demande est rendue ou de telles procédures demeurent
pendantes pour une période de soixante (60) jours sans contestation du
Fournisseur ou le Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction,
démontre son consentement ou son approbation ou son acquiescement a de
telles procédures;

€) une Partie pose des actes ou permet que soient posé€s des actes contraires a
ce qui est prévu aux articles 27 et 28, et ne remédie pas a ce défaut au plus
tard trente (30) jours apres en avoir été avisée par l'autre Partie;

f) le Fournisseur fait défaut de fournir une garantie conformément a I’article
25 et ne remédie pas a ce défaut au plus tard dix (10) jours apré€s en avoir
été avisé par le Distributeur;

g) le Distributeur ne fait pas a I'échéance et conformément a l'article 16 tout
paiement auquel il est tenu, et ne remédie pas a ce défaut au plus tard trente
(30) jours aprés en avoir été avisé par le Fournisseur;

h) le Distributeur fait défaut de prendre livraison pendant quarante-cing (45)
jours & l'intérieur d'une période de soixante (60) jours consécutifs, et ne
remédie pas a ce défaut au plus tard vingt (20) jours aprés en avoir été avisé
par le Fournisseur.

Dans le présent article, lorsque le Distributeur avise le Fournisseur d’un
défaut, il doit le faire avec copie au préteur ou bailleur de fonds ne traitant pas
a distance.

Ao
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35.3 Correction par le préteur ou bailleur de fonds ne traitant pas a distance

Le préteur ou bailleur de fonds ne traitant pas a distance peut corriger un
défaut au nom du Fournisseur et peut poursuivre le contrat avec le
Distributeur, a la condition que le préteur ou bailleur de fonds ne traitant pas
a distance assume tous les droits et obligations du Fournisseur stipulés au
contrat et qu'il ait les capacités de remplir ces obligations ou qu’il mandate un
tiers pour ce faire.

Pour qu'un préteur ou bailleur de fonds ne traitant pas a distance puisse
corriger un défaut au nom du Fournisseur, il doit aviser le Distributeur de son
intention et ce, avant que se termine le délai permis pour corriger un tel défaut,
et le préteur ou bailleur de fonds ne traitant pas a distance doit avoir corrigé le
défaut complétement a ’intérieur de tout délai maximum qui s’applique en
vertu de l'article 35.

Le droit du Distributeur de résilier le contrat en vertu des articles 35.1 ou 35.2
est sous réserve des droits consentis au préteur ou bailleur de fonds ne traitant
pas a distance de corriger le défaut tel que prévu en vertu du présent article
35.3 et de prendre possession du parc éolien pour l'exploiter ou pour le faire
exploiter par un tiers ou pour l'aliéner, en respectant dans ce dernier cas les
dispositions prévues au contrat.

35.4 Mode de résiliation

Sous réserve des droits consentis au préteur ou bailleur de fonds ne traitant pas
a distance a l'article 35.3, lorsque I’'un ou l'autre des événements de défaut
mentionnés aux articles 35.1 et 35.2 survient, a moins que la Partie en défaut
démontre, a la satisfaction raisonnable de l'autre Partie, qu’un tel événement de
défaut a été corrigé dans le délai prescrit, la Partie qui n'est pas en défaut peut,
sans que ce soit une obligation, résilier le contrat sans autre délai et sans qu’il
soit nécessaire de faire reconnaitre la résiliation par un tribunal.

Lorsque le Distributeur a le droit de résilier le contrat conformément aux
articles 35.1 ou 35.2 , il peut exercer ce droit en avisant le Fournisseur, avec
copie au préteur ou bailleur de fonds ne traitant pas a distance, en indiquant la
cause de cette résiliation, laquelle entre en vigueur des la réception de cet avis.
Toutefois, si le défaut est corrigé avant la réception de cet avis, cet avis est nul
et de nul effet et le contrat demeure en vigueur.

Lorsque le Fournisseur a le droit de résilier le contrat conformément aux
articles 35.1 ou 35.2, il peut exercer ce droit en avisant le Distributeur en
indiquant la cause de cette résiliation, laquelle entre en vigueur deés la réception
de cet avis. Toutefois, si le défaut est corrigé avant la réception de cet avis, cet
avis est nul et de nul effet et le contrat demeure en vigueur.

=
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Les droits de résiliation du présent article 35 sont sans préjudice aux droits
d'une Partie de réclamer des montants qui lui sont dus en vertu du contrat ou de
s'adresser a un tribunal pour contester une résiliation.

Effets de la résiliation

Advenant la résiliation du contrat par une Partie, cette derniére a droit aux
dommages prévus a I’article 32. Dans cette éventualité, elle facture a l'autre
Partie tout montant payable en vertu de I’article 32, et l'autre Partie n'a aucun
recours en droit contre la Partie qui résilie en dommages-intéréts, pour perte de
revenus ou profits, ou pour toute autre raison.

A partir de ce moment, les Parties ne sont plus liées pour le futur et elles
doivent uniquement s'acquitter de leurs obligations passées, non encore
exécutées le jour de la résiliation.

PARTIE XIV - DISPOSITIONS DIVERSES

36 INTERPRETATION ET APPLICATION

36.1

Interprétation générale

Sauf disposition expresse ou indication contraire du contexte et pour les fins
des présentes :

a) le préambule et les annexes font partie intégrante du contrat;
b)  tous les montants mentionnés au contrat sont en devises canadiennes;

¢)  si, pour calculer des montants aux fins de la facturation en vertu du
contrat, il est nécessaire de convertir des fonds canadiens en fonds des
Etats-Unis d'Amérique ou des fonds des Etats-Unis d'Amérique en fonds
canadiens, les Parties utilisent, pour la période visée par la facture, la
moyenne des taux de change publiés chaque jour a midi par la Banque du
Canada pour l'achat de fonds des Etats-Unis d’Amérique, ou l'inverse
pour l'achat de fonds canadiens, selon le cas;

d) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et vice versa. Les mots
écrits au masculin comprennent le féminin;

€) les titres des articles ont été insérés pour la seule commodité de la
consultation et ne peuvent servir a interpréter le contrat;

f)  lorsqu'un indice ou un tarif auquel il est fait référence dans le contrat n'est
plus disponible ou n'est plus représentatif, les Parties s’engagent a le
remplacer par un indice ou un tarif se rapprochant le plus possible de celui

A
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36.2

36.3

36.4

qui est a remplacer, de fagon a minimiser les effets d'un tel remplacement
sur les Parties

g) les termes définis au contrat ou dans une annexe apparaissent en caractere
italique.

Délais

Sauf indication contraire, pour les fins du contrat, tous les délais sont de
rigueur et leur calcul s’effectue comme suit :

a) le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de
I’échéance I’est;

b) les samedis, les dimanches et les jours fériés sont comptés, mais lorsque
le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est
prorogé au jour ouvrable suivant;

c) leterme « mois » lorsqu’il est utilisé, désigne les mois du calendrier;

d) lorsque le délai est indiqué en mois, 1’échéance est établie au méme jour,
inclusivement, que celui qui marque le point de départ conformément a ce
qui est prévu a ’article 36.2 (a), suivant le nombre de mois applicable.

Manquement et retard

Le manquement ou retard de l'une ou l'autre des Parties d'exercer un droit prévu
au contrat ne constitue pas une renonciation a un tel droit et aucune des Parties
ne sera empéchée d'exercer ultérieurement ce droit qu'elle n'aurait pas
antérieurement exercé, en tout ou en partie.

Taxes

Les valeurs indiquées pour les prix, paiements, pénalités, frais, primes ou autres
montants indiqués au contrat n'incluent aucune taxe sur la vente de biens et
services, lesquelles taxes devront étre ajoutées lorsqu'applicables et payées par
la Partie qui en est responsable.

Toutes les taxes, droits et charges qui sont ou pourraient étre imposés par une
autorité gouvernementale ou réglementaire a 1’une ou 1’autre des Parties en tout
temps pendant la durée du contrat sont assumés par la Partie a laquelle ces
taxes, droits et charges s’appliquent.

P. 55 ‘%%



36.5 Accord complet

Le contrat constitue 1'accord complet entre les Parties quant a son contenu et il
remplace toute entente verbale ou écrite, lettre et tous documents d'appel
d’offres, reliés au contrat.

Toute modification au contrat ne peut étre faite que du consentement écrit des
Parties.

36.6 Invalidité d’une disposition

L'invalidité, la résiliation ou le caractére non exécutoire de l'une ou l'autre des
dispositions du contrat ne porte pas atteinte a la validité ou au caractére
exécutoire de toute autre disposition y contenue et le contrat doit étre interprété
comme si cette disposition invalide ou non exécutoire ne s'y trouvait pas.

36.7 Lieu de passation du contrat

Les Parties conviennent que le contrat a été conclu a Montréal et est soumis
aux lois qui s’appliquent au Québec et que toute poursuite judiciaire y afférente
doit étre intentée dans le district judiciaire de Montréal.

36.8 Représentants légaux et ayants droit

Le contrat lie les représentants 1égaux et les ayants droit autorisés de chaque
Partie et leur bénéficie.

36.9 Faute ou omission

Nonobstant toute disposition du contrat, une Partie ne peut étre en défaut d'une
obligation ni encourir une responsabilité aux termes du contrat lorsque le
manquement de cette Partie origine d'une faute ou omission de l'autre Partie ou,
des employés, administrateurs, officiers ou mandataires de cette derniére.

36.10 Autres engagements

Si applicable, les Parties s'engagent a négocier de bonne foi les amendements
au contrat qui sont nécessaires pour satisfaire les demandes raisonnables du
préteur, a la condition qu'une telle modification ne porte pas atteinte de fagon
matérielle a un droit ou un avantage du Distributeur, ni n'augmente de fagon
matérielle ses obligations ou ses responsabilités prévues au contrat.

36.11 Reconnaissance

Les Parties reconnaissent que la relation entre les entités composant le
Fournisseur en est strictement une de co-propriétaires en indivision et que rien
aux termes du contrat ne crée ou ne doit étre interprété de fagon a créer une A%>
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société entre les entités composant le Fournisseur. Les entités composant le
Fournisseur ou leurs employés, agents ou représentants respectifs ne sont pas
réputés étre des associés, agents ou employés 1’un de I’ autre.

Pour les fins du contrat, les entités composant le Fournisseur reconnaissent
que leurs obligations découlant du contrat sont solidaires.

36.12 Mandataire

Pour les fins de la gestion du contrat, incluant la facturation, le paiement, la
transmission des avis et l'exploitation du parc éolien, les Parties reconnaissent
et conviennent que le Fournisseur agira par l'entremise d'un mandataire, ci-
aprés désigné le « Mandataire du Fournisseur », qui est son représentant
dGment autorisé.

37 AVIS ET COMMUNICATIONS DE DOCUMENTS

Tout document, avis, demande, acceptation ou approbation en vertu des présentes doit,
sauf si autrement spécifié, étre fait par écrit et est valablement exécuté s'il est livré de
main a main a son destinataire ou mis a la poste sous pli recommandé, ou envoyé par
télécopieur, aux représentants et adresses suivantes :

Mandataire du Fournisseur :

Président

CARTIER ENERGIE EOLIENNE (CAR) INC.
1111 rue Saint-Charles, ouest

Tour est, suite 1255

Longueuil (Québec) J4K 5G4
Télécopieur: (450) 928-2544

Avec une copie a:

Président

TRANSCANADA CAR, S.E.C.
55 Yonge Street, 8th Floor
Toronto (Ontario) MSE 1J4
Télécopieur: (416) 869-2056

et

Président

INNERGEX CAR, S.E.C.

1111 rue Saint-Charles, ouest
Tour est, suite 1255
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Longueuil (Québec) J4K 5G4
Télécopieur: (450) 928-2544

Distributeur :

Directeur, Approvisionnement en électricité
Division Hydro-Québec Distribution

75, boul. René-Lévesque ouest, 22° étage
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Télécopieur: (514) 289-7355

Tout avis, demande, facture ou approbation donné de la fagon prévue aux présentes est
réputé avoir été regu lors de sa livraison s'il est livré de main a main, le jour ouvrable
suivant son envoi s'il est transmis par télécopieur, ou le troisiéme jour ouvrable suivant
son envoi s'il est transmis par la poste sous pli recommandé, selon le cas.

L'original de tout avis, demande ou approbation transmis par télécopieur, a 1’exception
des articles 10 et 15, doit, aussitot que possible, étre livré de main a main ou par la poste
sous pli reccommandé.

Si l'un des modes de livraison prévus aux présentes est interrompu, les Parties doivent
utiliser tout autre mode de livraison propre a assurer que l'avis, la demande, la facture ou
'approbation soit livré au destinataire dans les meilleurs délais possibles.

Chaque Partie doit aviser l'autre Partie de la fagon prévue aux présentes de tout
changement d'adresse.

Chaque Partie peut désigner par avis écrit un représentant pour certaines fins spécifiques
reliées a l'exécution du contrat.

APPROBATION ET EXIGENCES DU DISTRIBUTEUR

Toute autorisation, approbation, acceptation, exigence, inspection, vérification, ou
réception de rapports effectuée par le Distributeur dans le cadre du contrat a pour but
uniquement d'assurer un approvisionnement fiable et sécuritaire en électricité et n'engage
en rien sa responsabilité de quelque fagon que ce soit, directement ou indirectement, ni
ne peut €tre interprété en tout état de cause comme constituant une évaluation, une
garantie, une certification ou une caution du Distributeur de la valeur fonctionnelle, du
rendement ou de la sécurit¢ du parc éolien, ni de sa conformité a tout permis,
autorisation ou toute disposition législative ou réglementaire applicable.

REMISE DE DOCUMENTS ET AUTRES INFORMATIONS

Le Fournisseur fournit au Distributeur toute information raisonnablement requise par
le Distributeur ou par tout organisme canadien ou américain de réglementation ou de
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coordination des entreprises d'électricité, selon les besoins de chacun, et ce, aux frais du
Fournisseur.

En plus des engagements de remise de documents prévus ailleurs au contrat, le
Fournisseur doit fournir au Distributeur tous les documents sur les plans commercial,
technique et autres, raisonnablement requis et nécessaires a I'exécution du contrat.

Le Distributeur traite de fagcon confidentielle toute information fournie par le
Fournisseur qui est de nature commerciale, technique ou stratégique. Sans limiter la
généralité de ce qui précéde, constituent de I’information confidentielle au sens du
présent paragraphe les informations contenues ou visées par les articles 10, 14, 18.2 et les
annexes du contrat. En particulier, le Distributeur ne divulgue pas a une tierce partie
une information confidentielle sans en avoir obtenu ’autorisation du Fournisseur.
Lorsqu’une autorité gouvernementale ou un tribunal ayant juridiction en la matiére
’ordonne, le Distributeur peut communiquer 1’information confidentielle visée apres en
avoir avisé le Fournisseur dans les meilleurs délais. Dans de tels cas, le Distributeur
collabore avec le Fournisseur dans ses démarches visant a4 obtenir un traitement
confidentiel de I’information ainsi communiquée ou, le cas échéant, dans ses démarches
visant a limiter I’étendue d’une telle divulgation.

TENUE D’UN REGISTRE

Le Fournisseur doit garder des rapports et registres complets et précis en ce qui
concerne sa performance dans le contrat, pour une période minimum de deux (2) ans;
cependant, en cas de contestation d’une facture, le Fournisseur doit garder toute partie
de ces rapports et registres qui a trait & la facture ou au montant en litige, jusqu’a ce que
le différend ait été réglé. Le Distributeur, aprés avoir donné un préavis au Fournisseur,
a acces a ces rapports et registres durant les jours ouvrables et peut en obtenir copie.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE LE CONTRAT A LA DATE ET AU
LIEU MENTIONNES EN TETE DES PRESENTES.

TRANSCANADA CAR, S.E.C. INNERGEX CAR, S.E.C., HYDRO-QUEBEC,
agissant par son agissant par son agissant par sa
commandité commandité INNERGEX division HYDRO-
TRANSCANADA CARLTD., CAR, INC,, QUEBEC

ici représenté par ici représenté par DISTRIBUTION,
Finn Greflund, Michel Letellier, vice- ici représentée par
vice-président, et John président exécutif et chef André Boulanger,
Cashin, secrétaire adjoint de Ia direction financiére président, Hydro-

Québec Distribution

)Ry Al U

Témoin Temom Témoin

Le Mandataire du Fournisseur, CARTIER ENERGIE EOLIENNE (CAR) INC., ici représenté
par Michel Letellier, vice»président et Finn Greflund, président, intervient aux présentes
aﬁn de déclarer avoir pris connalssance des termes du contrat et déclarer étre lié par ceux-

W (/ Signatur
7% =~ 2
Témoin Témoin

N.B. Les témoins doivent parapher toutes les pages du contrat.
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ANNEXE I

Description des principaux parameétres du parc éolien

Agencement général et localisation du parc éolien

Le parc éolien est construit dans la municipalité de Ville de Carleton-St-Omer (MRC
d’Avignon) et sur les territoires non-organisés de la MRC de Bonaventure (MRC de
Bonaventure) et occupe 4 445 hectares de terres publiques. Le cadastre du site,
'agencement général et la localisation du parc éolien sont décrits aux figures A-1, A-
2 et A-3 de la présente annexe.

Description des équipements de production d'électricité :
e Nombre d'éoliennes: 73

» Manufacturier: GE Wind Energy inc. et son affilié GE Canada inc. (ci-aprés
« manufacturier d'éoliennes désigné »)

* Modéle de I'éolienne:
oGE 1.5 SLE 60 Hz décrite au document « TECHNICAL DESCRIPTION
AND SPECIFICATIONS, Wind Turbine Generator System GE Wind Energy
1.5 sle 60 Hz » version 1.5sle60H_GD_allComp_xxxxxxxx du 10 octobre
2003;

o GE 1.5 SE 60 Hz décrite au document « TECHNICAL DESCRIPTION AND
SPECIFICATIONS, Wind Turbine Generator System, GE Wind Energy 1.5se
60 Hz » version 1.5se60H_GD_allComp_xxxxxxxx du 7 octobre 2003; et

o GE 1.5 S 60 Hz décrite au document « TECHNICAL DESCRIPTION AND
SPECIFICATIONS, Wind Turbine Generator System GE Wind Energy 1.5 s
60 Hz » version 1.5s60H_GD_allComp_xxxxxxxx du 7 octobre 2003.

Ces éoliennes doivent inclure les options suivantes :

* «cold weather extreme adaptations » tel que décrit au document
1.5serie_GD_allComp_CWxxxxxx, Revision 01, 12/22/2003, GE
Wind Energy

* «Low voltage ride through option 3 » tel que décrit a la lettre du
manufacturier d'éoliennes désigné du 4 mai 2004 envoyée par le
Fournisseur et intitulée : " Hydro-Québec Distribution — Call For
Tender Document A/O 2003-02: Technical Requirements for the
Connection of Generation Facilities to the Hydro-Québec
Transmission System — Supplementary Requirements for Wind
Generation, May 2003 — Compliance of the GE Wind Turbine."
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oRotor de 77 m de diamétre pour 1'éolienne GE 1.5 SLE et de 70,5 m pour les
éoliennes GE 1.5 Set GE 1.5 SE

o Hauteur du moyeu de 80 métres (GE 1.5 SLE et S) ou de 65 metres
(GE 1.5 SE)

o Puissance nominale de chaque éolienne : 1,5 MW
o Puissance installée du parc éolien: 109,5 MW

o Comportement électrique : Le comportement électrique de chaque éolienne est
conforme au comportement électrique modélisé au fichier informatique
"gel1500_r1.4_60hz_psse28 sun.tar.Z" fourni au Distributeur par le Fournisseur
en date du 22 avril 2004.

Les équipements électriques de chaque éolienne sont conformes a la documentation
« TECHNICAL DATA, Wind Turbine Generator System GE Wind Energy 1.5 sle
60 Hz » version 1.5sle60H_TD_allComp_xxxxxxxx du 10 octobre 2003 ou a la
documentation « TECHNICAL DATA, Wind Turbine Generator System GE Wind
Energy 1.5 s 60 Hz » version 1.5s60H_TD_allComp_xxxxxxxx du 2 octobre 2003
ou a la documentation « TECHNICAL DATA, Wind Turbine Generator System,
GE Wind Energy 1.5se 60 Hz » version 1.5se60H_TD_allComp_xxxxxxxx du 6
octobre 2003.

Courbe de puissance : les courbes de puissance théorique des éoliennes GE 1.5 S,
GE 1.5 SE et GE 1.5 SLE sont définies a la documentation « Calculated power
curve, Wind Turbine Generator System GE Wind Energy 1.5s/se 50 and 60 Hz,
document : 1.5s_PCD_allComp_xxxxxxxx , Revision 08 » du 7 octobre 2003 et
« Calculated power curve, Wind Turbine Generator System GE Wind Energy 1.5sle
50Hz and 60 Hz, document : 1.5sle_PCD_allComp_xxxxxxxx , Revision 00 » du
12 novembre 2003. En cas de différences avec la performance réelle, les Parties
conviennent de les ajuster afin de refléter la performance réellement observée au
parc éolien.

3. Description de I'équipement électrique :
3.1 Agencement général

L'électricité est produite a 575 V, est transformée au niveau de tension de 34,5 kV et
est acheminée au poste de transformation via le réseau collecteur. L'électricité
provenant du réseau collecteur est transformée dans le poste de transformation au
niveau de tension du réseau d'intégration qui sera établi par le transporteur dans
l'entente de raccordement. Le poste de transformation est de type extérieur et de
conception standard au sol.
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Du poste de transformation, 1'électricité est acheminée via une ligne aérienne vers le
réseau du transporteur selon un tracé et une configuration qui seront précisés dans
l'entente de raccordement.

3.2 Réseau collecteur

Les équipements €lectriques stratégiques du réseau collecteur sont les suivants :

e | transformateur par éolienne : 575 V / 34,5 kV, Z = 5,8%, puissance nominale
1 750kVA

e 4 circuits €lectriques radiaux, chaque circuit intégrant les éoliennes qui y sont
rattachées

Aux fins du remboursement des colits réels du réseau collecteur en vertu de
l'article 17.2 du contrat, les éléments suivants sont notamment pris en compte:

Ingénierie et gestion Ingénierie €lectrique et vérification
Supervision et gestion du Fournisseur
Supervision, gestion et marge de profit du constructeur

Mesures au site Mesure de la résistivité thermique et électrique du sol
Transformateurs 1 transformateur sur socle par éolienne : 575 V / 34,5
d'éolienne kV, Z = 5,8%, puissance nominale 1 750 kVA

Essai en usine

Déchargement sur le socle, fixation et joint d'étanchéité,
mise en route et mise a la terre

Essai en chantier

Fourniture seulement Cable souterrain MT - 2/0 AWG (Al)
Matériel électrique Cable souterrain MT — 250 kemil (Al)
Cable souterrain MT — 350 kcmil (Al)
Cable souterrain MT — 500 kcmil (Al)
Cable souterrain MT - 750 kcmil (Al)
Cable souterrain MT — 1000 kemil (Al)
Inspection des joints des cdbles MT dans les puits
souterrains
Conducteur de mise a la terre en cuivre 2/0 AWG (dans
les canalisations MT)
Embout de cable en T avec terminaison
Embout de cable en T avec connecteur
Embout de cable en T avec parafoudre
Transformateurs de mise a la terre raccordés a l'artére

MT /?
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Installation électrique

Ingénierie et fourniture d'une ligne électrique aérienne
MT a double terne a 4 fils (600 A par conducteur) et d'un
cable aérien a fibre optique avec un faisceau a 12 brins
Ingénierie et fourniture d'une ligne électrique aérienne
MT a un terne a 4 fils (600 A par conducteur) et d'un
cdble aérien a fibre optique avec un faisceau a 12 brins
Cabinets de raccordement a 3 entrées

Cabinets de raccordement a 4 entrées

Conducteur de mise a la terre 250 kemil (Cu), tiges de
mise 4 la terre pour transformateurs et cabinets de
raccordement

Creuser les canalisations pour cdble MT, blindage et
remplissage

Installation de cable souterrain MT - 2/0 AWG (Al)
Installation de cable souterrain MT - 250 kcmil (Al)
Installation de céble souterrain MT — 350 kcmil (Al)
Installation de cédble souterrain MT - 500 kcmil (Al)
Installation de cable souterrain MT — 750 kcmil (Al)
Installation de cable souterrain MT — 1000 kcmil (Al)
Installation de conducteur de mise a terre en cuivre 2/0
AWG (dans les canalisations MT)

Jointer les cables dans les puits souterrains (taux moyen
pour toutes les grosseurs de cables)

Installer les puits souterrains pour les joints des
cables MT

Construire une ligne électrique aérienne MT a deux
ternes a 4 fils (600A par conducteur) et a un cible aérien
de fibre optique avec un faisceau a 12 brins

Construire une ligne électrique aérienne MT 4 un terne a
4 fils (600A par conducteur) et a un cable aérien a fibre
optique avec un faisceau a 12 brins

Conversion de lignes électriques aériennes 4 un terne
pour une ligne électrique a deux ternes

Réaliser les raccords aéro-souterrains dans le haut des
poteaux

Installation d'embouts de cible en T avec terminaison
Installation d'embouts de cdble en T avec connecteur
Installation d'embouts de cable en T avec parafoudre
Installation et mise a la terre de cabinets de
raccordement a 3 entrées (incluant les socles en béton et
les conduits)

Installer et faire la mise a la terre de cabinet de
raccordement a 4 entrées (incluant les socles en béton et
les conduits)




Installer et faire la mise a la terre des transformateurs de
mise a la terre raccordés a l'artére MT (incluant les
socles en béton et les conduits)

Installation et essai de la mise a la terre aux
transformateurs de mise a la terre et des cabinets de
raccordement

Mobilisation sur site du sous-contracteur électrique
Réaliser les essais des cables MT

3.3 Poste de transformation

Les équipements é€lectriques stratégiques du poste de transformation sont les
suivants:

e Transformateurs :

- Nombre : 1

- Tension nominale : 345 kV / HT (le niveau haute tension du
transformateur sera déterminé suite a 1'étude
d'intégration du transporteur)

- Puissance nominale : 75/100 /125 MVA, Z = 8,0% max. a 75 MVA

e Disjoncteur principal :

- Nombre : 1

- Type : SFs

- Courant nominal : a étre déterminé suite a 1'étude d'intégration du
transporteur

- Pouvoir de coupure
nominal en court circuit : a étre déterminé suite a 'étude d'intégration du

transporteur
e Disjoncteurs secondaires :
- Nombre : 4
- Type: SFs
- Courant nominal : 500 A

- Pouvoir de coupure
nominal en court circuit : 25 kA

3.4 Schémas unifilaires

La figure A-4 présente le schéma unifilaire simplifié du réseau collecteur. La
figure A-5 présente le schéma unifilaire simplifié du poste de transformation. Les
schémas définitifs, incluant les éléments de la partie haute tension du poste de
transformation, seront précisés par le Fournisseur lorsque les exigences
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techniques découlant de 1'étude détaillée d'intégration au réseau de transport du
transporteur seront connues,

4. Substitution du modéle d'éolienne

Le Fournisseur peut proposer au Distributeur qu'un autre modéle d'éolienne du méme
manufacturier d'éoliennes désigné soit substitué a celui identifié a la section 2 de la
présente annexe et a 'annexe V. Cette substitution ne change en rien les obligations du
Fournisseur selon le contrat.

Dans sa demande de substitution de modéle d'éolienne, le Fournisseur doit démontrer a
la satisfaction raisonnable du Distributeur que :

a) le modéle d'éolienne de substitution de son manufacturier d'éoliennes désigné sera
fabriqué dans des installations équivalentes a celles décrites a I'annexe V et situées
dans la région admissible;

b) le contenu régional garanti et les caractéristiques d'exploitation propres au modéle
d'éolienne de substitution ne sont pas amoindris, incluant son comportement
électrique;

¢) la maturité technologique et la fiabilité de ce modéle d'éolienne sont équivalentes
aux €oliennes initialement prévues.

5. Autres

Les données présentées dans cette annexe sont préliminaires. Toute modification
substantielle au contenu de cette annexe devra faire l'objet d'une acceptation écrite du
Distributeur, qui ne pourra la refuser sans raison valable.

L'ensemble des caractéristiques électriques des équipements de production et du poste de
départ devront étre conformes aux normes et exigences du transporteur consignées dans
les documents: "Exigences techniques relatives a l'intégration des centrales au réseau de
transport d'Hydro-Québec, Mai 1999" et "Exigences techniques relatives a l'intégration
des centrales au réseau de transport d'Hydro-Québec — Exigences complémentaires
relatives a la production éolienne, Mai 2003" ou autre révision en vigueur.

Pour les études techniques sommaires d'intégration, les modéles et paramétres utilisés
sont ceux apparaissant au fichier informatique "gel500_r1.4_60hz_psse28_sun.tar.Z"
fourni au Distributeur par le Fournisseur en date du 22 avril 2004. Pour réaliser 1'étude
détaillée d'intégration au réseau et les études de comportement de réseau, le Fournisseur
devra fournir la version finale de ces modéles et les valeurs finales de ces paramétres. Si
ces nouveaux modeles et parametres sont différents de ceux mentionnés ci-dessus et que
ceci entraine des ajouts ou des modifications d'équipements, les cofits additionnels seront
a la charge du Fournisseur.
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FIGURE A-1
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ANNEXE 11

Liste des actionnaires du Fournisseur

Le Fournisseur est composé de INNERGEX CAR, S.E.C. et TRANSCANADA CAR, S.E.C. a
titre de co-propriétaires en indivision.

INNERGEX CAR, S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est INNERGEX
CAR INC. et dont les commanditaires sont INNERGEX II INC. et INNERGEX II FIDUCIE
D’EXPLOITATION.

TRANSCANADA CAR, S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est
TRANSCANADA CAR LTD. et dont le commanditaire est TRANSCANADA ENERGY LTD.

TRANSCANADA CAR LTD. est une filiale a 100 % de TRANSCANADA WIND LTD., laquelle est
une filiale a 100% de 701671 ALBERTA LTD.

701671 ALBERTA LTD. est elle-méme filiale 4 100 % de TRANSCANADA PIPELINES LIMITED.




2. Liste des entités désignées

Les entités désignées sont :

(o]

TRANSCANADA CORPORATION, une société constituée en vertu des lois de
I'Alberta.

TRANSCANADA PIPELINES LIMITED, une filiale 4 100 % de TRANSCANADA

CORPORATION.

701671 ALBERTA LTD, une filiale & 100 % de TRANSCANADA PIPELINES LIMITED.
TRANSCANADA ENERGY LTD., une filiale 4 100 % de 701671 ALBERTA LTD.
TRANSCANADA WIND LTD., une filiale 4 100 % de 701671 ALBERTA LTD.

INNERGEX ENERGIE FIDUCIE D’EXPLOITATION, une filiale 4 100% de INNERGEX

ENERGIE FONDS DE REVENU

INNERGEX, S.E.C., une société en commandite détenue 4 90% par HOLDING
INNERGEX S.E.C. et & 10% par INNERGEX GP INC.

INNERGEX II FIDUCIE D’EXPLOITATION, une filiale 4 100% de FONDS DE REVENU

INNERGEX II

INNERGEX II INC., une filiale 3 100% de FONDS DE REVENU INNERGEX II
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ANNEXE III

Valeur attribuée aux cotes de crédit*

par agence de notation

Valeur Standard and Poor’s Moody’s Dominion Bond
Millions $ (S&P) Rating
(DBRS)
30 AAA Aaa AAA
30 AA+ Aal AA high
30 AA Aa2 AA
30 AA- Aa3 AA low
30 A+ Al A high
30 A A2 A
30 A- A3 A low
15 BBB+ Baal BBB high
5 BBB Baa2 BBB
1 BBB- Baa3 BBB low
0 BB+ et moins Bal et moins BB high et moins

*Cote de crédit sur la dette long terme non garantie

Cette grille sert & déterminer la valeur attribuée aux cotes de crédit par le Distributeur pour
des fins de couverture des garanties exigées dans l'ensemble des contrats
d'approvisionnement en électricité conclus entre le Distributeur et le Fournisseur.

Advenant que les agences de notation Standard & Poor's, Moody's et DBRS n’accordent pas
des cotes de crédit équivalentes au Fournisseur, a la société-mére, a un affili¢ ou a toute
autre entité qui émet une garantie, la cote inférieure est retenue pour I’application de
l'article 25 du contrat.

o
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ANNEXE IV

Termes et conditions pour les formes de garanties

LETTRE DE CREDIT IRREVOCABLE STANDBY

Montréal, le

No.:

A:  HYDRO-QUEBEC
75, boul. René-Lévesque ouest
Montréal (Québec)
H2Z 1A4

A la demande de ***** dont le si¢ge social est situé au **** (ci-aprés appelée la
"Requérante"), nous, Banque (nom & adresse de la
Banque) établissons en votre faveur la présente Lettre de Crédit Irrévocable Standby pour un
montant n'excédant pas la somme de $ CA
( dollars canadiens) (le « Montant Garanti ») en garantie du paiement
de tout montant qui vous sera dii de temps & autre par la Requérante conformément au
contrat d'approvisionnement en électricité conclu le 31 janvier 2005 entre Hydro-Québec
Distribution et ****

Des fonds seront mis a votre disposition en vertu de la présente Lettre de Crédit Irrévocable
Stanby sur présentation des documents originaux suivants:

1. Votre demande écrite de paiement signée par deux officiers diment autorisés, précisant
le montant du tirage demandé (le « Montant Demandé »), lequel ne peut dépasser le
Montant Garanti, et certifiant que la Requérante est en défaut de payer le Montant
Demandé.

2. La présente Lettre de Crédit Irrévocable Standby.

Nous honorerons votre demande de paiement faite conformément & la présente sans nous
enquérir de vos droits d'effectuer telle demande, et ce, nonobstant toute objection ou dispute
entre vous et la Requérante.

Toute correspondance ou demande de paiement devra nous étre présentée a notre adresse
mentionnée ci-haut et devra faire référence a la présente Lettre de Crédit Irrévocable
Standby.
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La présente Lettre de Crédit Irrévocable Standby est non transférable et non cessible.

La présente Lettre de Crédit Irrévocable Standby demeurera en vigueur jusqu'au ,
15h00, heure de Montréal. Cette Lettre de Crédit Irrévocable Standby sera automatiquement
prolongée d'une année a compter de sa date expiration, & moins que nous vous avisions, au
moins 45 jours avant cette date d'expiration, que nous choisissons de ne pas renouveler la
présente Lettre de Crédit Irrévocable Standby.

La présente Lettre de Crédit Irrévocable Standby est soumise aux Régles et Pratiques
Internationales relatives au Standby 1998 (ISP98) et toute matiére non couverte par celles-ci
est régie par les lois applicables au Québec.

NOM DE LA BANQUE EMETTRICE

Par:
SIGNATURE
[NoM]
[TITRE]
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CONVENTION DE CAUTIONNEMENT

La présente convention de cautionnement (ci-apres appelée « Cautionnement »), portant

la date du , est conclue entre
, société diiment constituée en vertu des

lois du , ayant son principal lieu d'affaires au
(ci-aprés appelée

« Caution ») et HYDRO-QUEBEC DISTRIBUTION, une division d'Hydro-Québec
société diment constituée et régie par la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5)
ayant son siége social et son principal lieu d’affaires au 75, boulevard René-Lévesque
ouest, Montréal, Québec, Canada, H2Z 1A4, (ci-apres appelée « Bénéficiaire »).

ATTENDU QUE le Bénéficiaire et xxx, société diment constituée en vertu des lois de
, ayant son lieu d’affaires au (ci-aprés appelée « Fournisseur »), ont signé un
contrat d'approvisionnement en électricité daté du xxx (ci-aprés appelé « Contrat »);

ATTENDU QUE la Caution bénéficiera directement ou indirectement du Contrat;

ATTENDU QUE le Bénéficiaire a exigé que la Caution garantisse inconditionnellement
au Bénéficiaire toutes les obligations qui incombent au Fournisseur en vertu du Contrat;

EN CONSEQUENCE, eu égard 4 ce qui précéde, la Caution s’entend avec le
Bénéficiaire sur ce qui suit :

Article 1. Cautionnement. La Caution garantit absolument, irrévocablement et
inconditionnellement au Bénéficiaire toutes les obligations qui incombent au Fournisseur
en vertu du Contrat a compter du (date a préciser) (ci-apreés appelée « Date de mise en
vigueur ») jusqu’au (date a préciser) (ci-aprés appelée « Date d’échéance ») et le prompt
paiement a l'échéance de toutes les sommes dues par le Fournisseur au Bénéficiaire
découlant des obligations du Contrat encourues entre la Date de mise en vigueur et la Date
d’échéance (ci-apres appelées "Obligations garanties"), sur demande écrite du Bénéficiaire
stipulant que le Fournisseur a manqué aux Obligations garanties et que la somme réclamée
est due au Bénéficiaire, étant entendu que la responsabilité de la Caution en vertu de ce
~Cautionnement est limitée a un montant de $.

La responsabilité qui incombe a la Caution en vertu du présent Cautionnement est majorée
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de tous les frais raisonnables engagés par le Bénéficiaire pour faire valoir ses droits contre
la Caution en vertu du présent Cautionnement, y compris les honoraires d'avocats, frais de
justice et colts semblables.

A la demande de la Caution, le Bénéficiaire fournira a celle-ci tous les renseignements
utiles se rapportant a la teneur et aux conditions des obligations du Fournisseur en ce qui
concerne le Contrat et ce, jusqu’a la Date d’échéance.

Article 2. Nature du Cautionnement. Les obligations qui incombent a la Caution en
vertu des présentes sont assujetties a toutes les clauses contractuelles de protection, de
limitation, de renonciation et d’exclusion et a tous les droits dont bénéficie le Fournisseur
en vertu du Contrat jusqu’a la Date d’échéance, et la Caution bénéficie de toute
modification apportée au Contrat, de toute renonciation a ses dispositions et de tout
consentement donné a 1’inexécution d’une de ses dispositions dans la mesure ou le
Fournisseur aurait eu droit & ces avantages, le cas échéant. Néanmoins, le présent
Cautionnement ne peut étre considéré comme éteint ni modifié d’aucune fagon du fait de
’existence, de la validité, de I’opposabilité, de la perfection ou de la portée de toute shreté
donnée en garantie d’obligations quelconques du Fournisseur découlant du Contrat.

Article 3. Consentements, renonciations et renouvellements. La Caution convient
que le Bénéficiaire peut en tout temps, soit avant ou aprés I'échéance, sans donner d’avis a
la Caution ou obtenir d’autre consentement de celle-ci, prolonger le délai de paiement
d’Obligations garanties, échanger ou remettre toute sireté donnée a leur égard ou encore
renouveler le Contrat, et qu'il peut également conclure toute entente avec le Fournisseur
ou avec toute autre partie aux Obligations garanties, ou toute personne responsable a
I'égard de ces Obligations garanties ou toute personne ayant un intérét dans celles-ci,
relativement au prolongement, au renouvellement, au paiement, a la décharge ou a la
libération de ces Obligations garanties ou encore a la conclusion d'un compromis visant
celles-ci, en tout ou en partie, ou relativement a toute modification des conditions y
afférentes ou des conditions de tout contrat passé entre le Bénéficiaire et le Fournisseur ou
n'importe laquelle de ces autres parties ou personnes, sans toucher le présent
Cautionnement de quelque maniére que ce soit. La Caution convient que le Bénéficiaire
peut recourir a elle relativement au paiement des Obligations garanties, que le
Bénéficiaire ait eu recours ou non a une slreté accessoire ou qu'il ait ou non exercé un
recours contre tout autre débiteur principal ou secondaire de n'importe laquelle des
Obligations garanties.

Article 4. Subrogation. Dans tous les cas, y compris ’insolvabilité du Fournisseur, la
Caution n'exercera aucun droit qu'elle peut acquérir par voie de subrogation tant que
toutes les sommes dues au Bénéficiaire en vertu du Contrat n'auront pas été payées
intégralement. Sous réserve de ce qui précede, sur paiement de toutes les Obligations
garanties, la Caution sera subrogée dans les droits du Bénéficiaire contre le Fournisseur et
le Bénéficiaire s’engage a prendre, aux frais de la Caution, les mesures que la Caution
pourra raisonnablement lui demander de prendre pour faire valoir cette subrogation.
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Article 5. Droits cumulatifs. Aucune omission de la part du Bénéficiaire d'exercer tout
droit, recours ou pouvoir conféré par les présentes, et aucun retard a le faire ne constituent
une renonciation a cet égard, et l'exercice unique ou partiel par le Bénéficiaire d'un droit,
recours ou pouvoir quelconque conféré par les présentes n'empéche pas 1'exercice ultérieur
de tout droit, recours ou pouvoir. Tous et chacun des droits, recours et pouvoirs qui sont
conférés par les présentes au Bénéficiaire ou dont celui-ci peut se prévaloir en vertu de la
loi ou d'un autre contrat sont cumulatifs et non exclusifs, et ils peuvent étre exercés par le
Bénéficiaire de temps a autre.

Article 6. Renonciation aux avis. La Caution renonce a 'avis d'acceptation du présent
Cautionnement, au bénéfice de discussion et de division, ainsi qu'a tout avis de refus, de
présentation et de demande, sauf comme il est indiqué a 1'Article 1, a tout avis d’exercice
d’un droit et a tous autres avis, quels qu'ils soient.

Article 7. Déclarations et garanties.
La Caution fait les déclarations et donne les garanties suivantes :

a) Elle est une société diment organisée, elle existe validement, elle est en régle en vertu
des lois du territoire ou elle a été constituée en société et elle a en tant que société tous
les pouvoirs nécessaires pour signer, livrer et exécuter le présent Cautionnement.

b) La signature, la livraison et l'exécution de ce Cautionnement ont été et demeurent
diment autorisées par toutes les mesures nécessaires de la part de la Caution et ne
violent aucune disposition de la loi ou des documents constitutifs de la Caution ni
aucune restriction contractuelle liant la Caution ou ses actifs.

Ce Cautionnement constitue 'obligation juridique, valide et exécutoire de la Caution et il
est susceptible d'exécution contre la Caution conformément a ses conditions, sous réserve,
quant 3 l'exécution, de la législation en mati¢re de faillite, d'insolvabilité¢ et de
réorganisation et de toute législation semblable.

Article 8. Compensation et demandes reconventionnelles. La Caution est fondée a
faire valoir tous les droits et moyens de défense que le Fournisseur peut invoquer en vertu
du Contrat, et peut notamment exiger toute compensation ou présenter toute demande
reconventionnelle que le Fournisseur ou une autre société du méme groupe que la Caution
peut ou pourrait invoquer. Toutefois, la responsabilité de la Caution en vertu du Contrat
n’est en rien modifiée en cas de faillite, d’insolvabilité, de dissolution ou de liquidation du
Fournisseur.

Article 9.  Cession. Aucune des parties ne peut céder ses droits, intéréts ou obligations
découlant des présentes a quiconque sans le consentement écrit préalable de la Caution ou
du Bénéficiaire, selon le cas.

Dans un cas de cession du Contrat, la Caution garantit absolument, irrévocablement et
inconditionnellement au Bénéficiaire toutes les Obligations garanties qui incombent au
Fournisseur ou au cessionnaire.
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Article 10. Avis. Tous les avis et autres communications se rapportant au présent
Cautionnement doivent étre écrits et étre livrés en main propre ou par courrier
recommandé (avec demande d’accusé de réception) ou étre transmis par télécopieur (sauf
s’il s’agit d’une demande de paiement) et étre adressés ou acheminés a 1’une des adresses
suivantes :

S’ils sont destinés a la Caution : S’ils sont destinés au Bénéficiaire :
il HYDRO-QUEBEC DISTRIBUTION
e ke 3 3 s s ok ok s ok ok ok ok ok sk sk ok A P attention de:

pulluluiuluialiiuoiil Directeur, Approvisionnement en

sk 3k ok ok sk ke ok ok ok ok ok ok ok o o oK 3K ok électricité

FRRRRR R 75, boulevard René-Lévesque Ouest,

sk 3k ok ok sk ok ok ok ok ok sk ok ok ke o ok ok ok 27¢ étage

sk ok ok sk ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Montréal (Québec) Canada

ke ke ok e ke ok ok ok ok ok o ok ok sk ok H2Z 1A4

ool Télécopieur : (514) 289-7355

ou a I’adresse dont la Caution ou le Bénéficiaire peut notifier I’autre partie de temps a
autre.

Tout avis ou autre communication se rapportant au présent Cautionnement est réputé avoir
été recu lors de sa livraison s'il est livré de main a main, le jour ouvrable suivant son envoi
s'il est transmis par télécopieur, ou le troisiéme jour ouvrable suivant son envoi s'il est
transmis par la poste sous pli recommandé, selon le cas.

Article 11.  Avis de défaut du Fournisseur. Lorsqu'un avis de défaut relativement au
Cautionnement est transmis au Fournisseur, la Caution transmet en méme temps copie de
cet avis au Bénéficiaire.

Article 12. Législation applicable et territoire compétent. Le présent Cautionnement

est régi par les lois en vigueur au Québec et doit étre interprété en conséquence. Toute
poursuite judiciaire y afférente doit étre intentée dans le district judiciaire de Montréal.

Article 13. Entente intégrale. Le présent Cautionnement constitue l'entente intégrale
intervenue entre la Caution et le Bénéficiaire et remplace tous les contrats et toutes les
ententes antérieures, €crites ou verbales, entre la Caution et le Bénéficiaire quant a ’objet
des présentes.

Article 14. Modifications. Aucune modification apportée aux dispositions du présent
Cautionnement ne lie les parties 2 moins d’avoir été faite par écrit et signée par chaque
partie.
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EN FOI DE QUOI, la Caution partie aux présentes a signé le présent Cautionnement a la
date mentionnée ci-dessus.

(NOM DE LA CAUTION)

Par :

Nom :

Titre :
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1.

ANNEXE V

Installations d'assemblage et de fabrication et coiits du parc éolien

1.1

Description des installations d'assemblage des nacelles et de fabrication des
tours des éoliennes du parc éolien

Toutes les nacelles d'éoliennes du parc éolien proviennent d'installations
d'assemblage situées dans la région admissible. Ces installations doivent étre
conformes a la description faite a la présente annexe. On entend par installations
d'assemblage des nacelles, les immeubles, les machines et la main-d’ceuvre requis
pour procéder a l'assemblage du chssis, a l'installation individuelle de chacun des
€léments requis (tels que fixations, moteurs et engrenages du systéme d'orientation,
arbres de transmission, roulements, multiplicateur de vitesse, génératrice, freins,
systtme de contrdle, systtme de refroidissement), & la pose de I’enveloppe
extérieure, a la réalisation des essais et & la préparation finale des nacelles pour
livraison au chantier.

Afin de rencontrer l'exigence de contenu régional minimal de 60 %, le Fournisseur
s'engage a ce que les tours tubulaires et les pales des éoliennes composant le parc
éolien soient fabriquées dans des installations de fabrication situées dans la région
admissible. Ces installations doivent étre conformes & la description faite a la
présente annexe.

Le Fournisseur achéte les éoliennes composant le parc éolien auprés de GE Wind
Inc. et de son affilié GE Canada Inc. GE Wind Inc. et son affilié GE Canada Inc.
confient l'assemblage des nacelles et la fabrication des tours tubulaires a un sous-
traitant dont I'identité sera communiquée au Distributeur au plus tard cinq (5) jours
ouvrables aprés la signature du contrat liant ce sous-traitant avec GE Wind Inc. et son
affili¢ GE Canada Inc. Les nacelles sont assemblées et les tours sont fabriquées dans
deux sections distinctes au sein d'une méme usine appartenant au sous-traitant de GE
Wind Inc. et de son affilié GE Canada Inc. et située sur un terrain de 100 000 m? a
Matane dans la MRC de Matane. Le béatiment couvre une superficie totale de
13 000 m approximativement, dont 8 000 m’ servent & la fabrication des tours et
5000 m® a I'assemblage des nacelles. La date prévue pour le début de la production
des nacelles et des tours aux installations décrites a la présente section est le 1°
novembre 2005.

Dates limites des étapes majeures d'implantation des installations d'assemblage
des nacelles et de fabrication des tours des éoliennes du parc éolien

® 7mars2005: Signature (exécution) d’une entente visant I’assemblage ou la
fabrication entre GE Wind Inc, son affilié GE Canada Inc et
son sous-traitant;
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e 21 mars 2005 :

Obtention des permis relativement a la construction et

l'opération desdites installations par le sous-traitant;

e 30avril 2005 :

Début de la construction desdites installations.

Activités manufacturiéres effectuées dans les installations d'assemblage des

nacelles

1. Assemblage du chissis ;

Installation individuelle de chacun des éléments requis (tels que fixations,
moteurs et engrenages du systéme d'orientation, arbres de transmission,
roulements, multiplicateur de vitesse, génératrice, convertisseur, freins,
systéme de controle, systéme de refroidissement) ;

Pose de l'enveloppe extérieure ;
Réalisation des essais ;

bl

Description des intrants a I'usine:

Composants principaux pré-assemblés

Partie avant de la plaque de base
Partie arricre de la plaque de base
Arbre principal

Palier principal arbre

Coussinet du palier principal arbre
Carter d’engrenage

Chauffage de I’huile du carter
d’engrenage

Refroidisseur de I’huile du carter
d’engrenage

Anneau de calage du carter d’engrenage
Unité de freinage hydraulique
Disque de frein

Etrier de frein

Génératrice

Boitier supérieur (panneau de
commande)

Palier de I’entrainement d’orientation /
engrenage

Entrainement d’orientation / moteur
Nacelle

Partie supérieure de la nacelle

Préparation finale des nacelles pour livraison au chantier.

Sous-ensembles pré-assemblés

Passerelle

Dispositif d’arrét du rotor
Systéme de friction d’orientation
Diverses équerres

Arbre a vitesse rapide
Radiateurs soufflants
Accouplement a vitesse rapide

Diverses enveloppes

Cable de la génératrice

Bague collectrice

Socles du carter d’engrenage
Moitiés du dispositif d’arrét du rotor
Equerre de fixation pour transport
Pied de la génératrice

Tige de blocage du rotor

Supports en élastomeére
Contrdleur de vibrations

>
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Matériaux bruts Eléments fabriqués
Cables de puissance et de communication Equerres de fixation pour transport
Diverses équerres d’assemblage

Divers Sous-ensembles de fabrication maison

Quincaillerie Mat

Huiles / graisses Interrupteur de vibration

Connecteur électrique Cable de I’appareil de surveillance des
vibrations

Connecteurs électriques Détecteurs de température ambiante

Eléments de fixation de cables Détecteur de température de la nacelle

Chassis (porte-modules) Thermostat de la nacelle

Interrupteur de sécurité
Faisceau de cablage

Produit: nacelles GE 1.5

Capacité de production: 4 nacelles/semaine
150 nacelles/an

Autres produits possibles: nacelles série 2.X
nacelles série 3.X

Profil mensuel de production du 1% septembre 2007 au 31 décembre 2008:

Mois Production
Septembre 2007
QOctobre 2007
Novembre 2007
Décembre 2007
Janvier 2008
Février 2008
Mars 2008
Avril 2008
Mai 2008
Juin 2008
Juillet 2008
Aot 2008
Septembre 2008
Octobre 2008
Novembre 2008
Décembre 2008

el lesl [eaY fo ) (o} [o o8 [ ¥ [ N Fo N Fo Y (= % K=Y £ ] IVo] ¥
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Activités manufacturiéres effectuées dans les installations de fabrication de
tours

1. Réception et entreposage des matériaux en utilisant divers appareils de levage

(chariots élévateurs, ponts roulants, etc.) ;

Découpage des plaques a la taille requise avant le cylindrage ;

Faconner les chanfreins sur les plaques ;

Cylindrer les plaques ;

Faire les joints longitudinaux ;

Inspection de la qualité des joints soudés par essais aux ultrasons ;

Sablage de la préparation pour la soudure circulaire ;

Assemblage du cylindre et de la bride ;

. Soudure du cylindre a la bride ;

10. Inspection de la qualité des joints soudés par essais aux ultrasons ;

11. Assemblage de tous les cylindres nécessaires pour fabriquer une section ;

12. Faire les joints circulaires intérieurs et extérieurs ;

13. Inspection de la qualité des joints soudés par essais aux ultrasons ;

14. Procéder aux vérifications requises sur les soudures a 1’aide d’essais non
destructifs;

15. Souder tous les montants et supports ;

16. Procéder aux vérifications requises sur les soudures a 1’aide d’essais non
destructifs ;

17. Inspection au laser des brides ;

18. Sablage des sections ;

19. Peindre la section ;

20. Assemblage final de I’intérieur des cylindres ;

21. Inspection finale avant expédition ;

22. Expédition.

VNG L AW

Les plaques d'acier utilisées pour fabriquer les tours ne doivent pas avoir été
travaillées a l'extérieur de la région admissible, c'est-a-dire qu'elles ne doivent pas
avoir été roulées, pliées ou soudées a l'extérieur de la région admissible. Les plaques
d'acier non travaillées peuvent néanmoins étre importées prédécoupées avec les
rebords biseautés et recouvertes d'un apprét.

Produit: Tours pour éoliennes GE 1.5

Capacité de production: 4 tours/semaine
150 tours/an

Autres produits possibles:
e Tours pour éoliennes GE série 2.X
e Tours pour éoliennes GE série 3.X
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Profil mensuel de production du 1* septembre 2007 au 31 décembre 2008:

Mois Production
Septembre 2007 10
Octobre 2007 9
Novembre 2007 10
Décembre 2007 9
Janvier 2008 9
Février 2008 9

Mars 2008 9
Avril 2008 9
Mai 2008 9
Juin 2008 9
Juillet 2008 9
Aot 2008 8
Septembre 2008 8
Octobre 2008 8
Novembre 2008 12
Décembre 2008 12

Description des intrants a l'usine:
e Plaques d'acier
e Brides d'assemblage (flanges)
¢ Ancrages et supports
e Appréts et peinture

Toute modification substantielle au contenu de cet article devra faire 1'objet d'une
acceptation écrite du Distributeur, qui ne pourra la refuser sans raison valable. De
plus, dans les cas ou cette modification n'affecte pas le niveau des investissements et
des emplois associé a ces installations, le consentement ne pourra étre refusé.

1.2  Investissements et emplois
Il est prévu que les activités manufacturiéres décrites ci-haut généreront :

e 14 millions $§ US en investissements directs pour la construction des
installations;

e 122 personnes/année (équivalent temps complet, variable en fonction de la
productivité et du carnet de commandes);

e 5,5 millions $§ en masse salariale (variable en fonction de la productivité et
du camet de commandes).

P.5



2. Installations de fabrication des pales des éoliennes du parc éolien

2.1 Description des installations de fabrication des pales des éoliennes du parc éolien

Le Fournisseur achéte les éoliennes composant le parc éolien auprés de GE Wind
Inc. et de son affilié GE Canada Inc. GE Wind Inc. et son affili€é GE Canada Inc.
confient la fabrication des pales des éoliennes a un sous-traitant dont 1'identité sera
communiquée au Distributeur au plus tard cinq (5) jours ouvrables apres la
signature du contrat liant ce sous-traitant avec GE Wind Inc. et son affilié GE Canada
Inc. Les pales sont fabriquées dans une usine appartenant au sous-traitant de GE
Wind Inc. et de son affilié GE Canada Inc. et située sur un terrain de 120 000 m*
approximativement & Gaspé dans la MRC de Gaspé. L'usine a la capacité de produire
des pales d'une longueur allant jusqu'a 54 métres et dispose d'une capacité
d'entreposage de 120 pales sur une surface solide de 25 000 m” Le batiment de
l'usine couvre une superficie totale de 10 000 m* approximativement. La date prévue
pour le début de la production aux installations de fabrication décrites a la présente
section est le 1 novembre 2005.

Possibilité d'importer des pales de 34 métres

Nonobstant ce qui précede, le Fournisseur peut importer des pales de 34 métres pour
la construction du parc éolien pourvu que le manufacturier de pales identifié
conformément aux exigences de la présente annexe V fabrique aux installations
décrites a la présente section et selon la méthode propre aux pales définie a la
section 3.1.1 de I'annexe VI un nombre de pales de 37 métres et plus qui est égal ou
supérieur au nombre de pales de 34 metres importées pour la construction du parc
éolien et pourvu qu'il les exporte pour la construction de parcs éoliens situés hors de
la région admissible et réalisés sans lien avec l'appel d'offres du Distributeur lancé
le 12 mai 2003. Sont également considérées aux fins de la substitution de pales de
34 metres importées, les livraisons de pales au-dela d'un nombre de pales équivalent
aux 200 premiers MW de puissance nominale, qui sont effectuées pour la
construction de parcs éoliens situés dans la région admissible qui sont sans lien avec
ledit appel d'offres, en autant que la réalisation de ces parcs éoliens ait été annoncée
apres le 15 décembre 2004. Les pales exportées sont alors substituées aux pales
importées aux fins de la détermination de la dépense régionale admissible liée aux
pales. La valeur des pales ainsi exportées n'est alors pas comptabilisée dans la
détermination du coefficient d'exportation défini a la section 3.1.3 de l'annexe VL
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Dates limites des étapes majeures d'implantation des installations de fabrication
des pales des éoliennes du parc éolien

e 7 mars2005: Signature (exécution) d’une entente visant la fabrication entre
GE Wind Inc, son affilié GE Canada Inc et son sous-traitant;

e 21 mars2005: Obtention des permis relativement & la construction et
l'opération desdites installations par le sous-traitant;

o 30avril 2005: Début de la construction desdites installations.

Activités manufacturiéres effectuées dans les installations de fabrication des
pales

Activités — Section 1
1) Assemblage de l'armature des pales ;
2) Moulage simultané utilisant une technique d’injection (deux (2) jeux d’outillage
- capacité pour quatre (4)) ;
3) Collage des pales au sein de I’outillage. (deux (2) ponts roulants de 20 tonnes) ;
4) Opérations secondaires : cisaillement, collage des couvercles (techniques
d’injection et passage au travers).

Activités — Section 2
1) Opération post-laminage: percage, boulonnage et mise sur plate-forme ;
2) Finition, polissage et retouches ;
3) Peinture (technologie au polyuréthane dans des cabines de peinture et
chauffage) ;
4) Préparation finale.

Activites — Section 3
1) Bureau
2) Entreposage des matériaux
3) Coupure de verre et pré-assemblage
4) Coupure de mousse et pré-assemblage.

Produits principaux :
e Pales de 34 & 37 métres (pour éoliennes GE 1.5)
e Capot de moyeu (pour éoliennes GE 1.5)
e Enveloppe de nacelles (pour éoliennes GE 1.5)

Capacité de production: 2 pales /jour
40 pales/mois
480 pales/an

PN
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Autres produits possibles: Pales pour éolienne GE série 2.X
Pales pour éolienne GE série 3.X

Profil mensuel de production du 1* septembre 2007 au 31 décembre 2008:

Mois Production
Septembre 2007 24
Octobre 2007 18
Novembre 2007 18
Décembre 2007 18
Janvier 2008 ' 18
Février 2008 18
Mars 2008 21
Avril 2008 18
Mai 2008 18
Juin 2008 18
Juillet 2008 18
Aotit 2008 18
Septembre 2008 18
Octobre 2008 24
Novembre 2008 24
Décembre 2008 24

Description des intrants a 1'usine:

e Résine
Durcisseur
Adhésifs
Fibre de verre
Mousse PVC
Revétement de gel

Toute modification substantielle au contenu de cet article devra faire 1'objet d'une
acceptation écrite du Distributeur, qui ne pourra la refuser sans raison valable. De
plus, dans les cas ou cette modification n'affecte pas le niveau des investissements et
des emplois associé a ces installations, le consentement ne pourra étre refusé.

2.2 Investissements et emplois

I1 est prévu que les activités manufacturiéres décrites a la section 2.1 de la présente
annexe généreront :
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» 6 millions $ US en investissements directs pour la construction des
installations;

» 141 personnes/année (équivalent temps complet, variable en fonction de la
productivité et du carnet de commandes);

» 2,5 millions $ en masse salariale (variable en fonction de la productivité et du

carnet de commandes)

3. Coiits et contenu régional du parc éolien

Le Fournisseur s'engage a ce que le contenu régional du parc éolien atteigne 60 % des
colits globaux du parc éolien en fonction des régles et modalités contenues a l'annexe VI
du contrat.

2
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ANNEXE VI

, CONTENU REGIONAL ET CONTENU QUEBECOIS
HORS REGION ADMISSIBLE DES DEPENSES ET INVESTISSEMENTS
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1. OBJET

La présente annexe définit la méthode de détermination des cotits globaux du parc éolien, de
son contenu régional et de son contenu québécois hors région admissible et présente le
processus de vérification qui sera conduit suite a la réalisation du parc éolien.

Les coiits globaux du parc éolien et les dépenses admissibles pour la détermination du
contenu régional et du contenu québécois hors région admissible sont calculés et présentés
selon les principes comptables généralement reconnus au Canada (PCGR), sauf indication
contraire. L’expression « principes comptables généralement reconnus» désigne un
ensemble de principes généraux et conventions d'application générale ainsi que des régles et
procédures qui déterminent quelles sont les pratiques comptables reconnues 4 un moment
donné dans le temps, et les principes comptables généralement reconnus au Canada qui
s’appliquent sont déterminés en conformité avec les dispositions du Manuel de I’Institut
canadien des comptables agréés («Manuel de I’ICCA »), «Principes comptables
généralement reconnus ».
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2. DEFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, les termes suivants désignent :
Apparenté

Une entreprise ou une personne (ou un proche parent, au sens du chapitre 3840 du Manuel de
I’ICCA) qui, directement ou indirectement par le biais d’un ou de plusieurs intermédiaires,
controle le Fournisseur, est contrdlée par le Fournisseur ou est soumise avec ce dernier a
un contréle commun; I’autre partie, lorsqu’un investissement est comptabilisé a la valeur de
consolidation ou selon la méthode de la consolidation proportionnelle et que le Fournisseur
est soit ’entreprise participante, soit I’entreprise émettrice; les membres de la direction, ce
qui comprend toute personne qui a le pouvoir et la responsabilité de planifier, de diriger et de
contrdler les activités du Fournisseur (par exemple, les administrateurs, les dirigeants et
toute autre personne assumant une fonction au sein de la direction générale) ou des proches
parents de ces personnes, au sens du chapitre 3840 du Manuel de ’ICCA; tout particulier qui
détient, dans le Fournisseur, une participation qui entraine une influence notable ou un
contrdle conjoint (ou les proches parents d’un tel particulier); 1’autre partie, lorsqu’il existe
un contrat de gestion ou une autorité administrative quelconque et que le Fournisseur est
soit 1’entreprise gestionnaire, soit 1’entreprise gérée; toute partic soumise a I’influence
notable d’une autre partie par le biais d’une participation détenue par cette derniére, d’un
contrat de gestion ou du fait d’une autre autorité administrative quelconque, qui a également
une influence notable sur le Fournisseur; et toute partie soumise au controle conjoint exercé
entre autres par le Fournisseur.

Coiit total

Le cotit d’achat du bien ou du service avant les taxes.
Couts globaux du parc éolien

La somme des cofits de développement du parc éolien (tels que les études de sites, les études
de vent, les études environnementales, les frais de montage financier, les paiements versés
aux municipalités locales et aux MRC de la région admissible au bénéfice d'initiatives de
mise en valeur du milieu), le colt des éoliennes et les colts de construction (tels que
l'arpentage, les travaux civils, les fondations, I'érection des éoliennes et le réseau collecteur).
Sont exclus des coits globaux du parc éolien: le poste de transformation, le colt
d’acquisition des terrains du parc éolien, les couts d'exploitation du parc éolien (tels que
l'entretien, les redevances, les loyers, la gestion, les assurances et la taxe sur les services
publics), les dépenses de recherche et développement, les frais de service de la dette du parc
éolien, les subventions, 1’imp6t aux entreprises, la taxe sur le capital, les taxes de vente et les
bénéfices du Fournisseur.

P.3

ze.



Eolienne

Une éolienne est constituée d'une tour, d'un rotor d'éolienne et d'une nacelle.

Etablissement permanent :

Dans le cas d'acquisition de biens, on entend par établissement permanent, une installation
de fabrication, d'assemblage ou de distribution (disposant d'un entrepét) qui présente un
caractere de continuité (par opposition a un caractére temporaire) et qui sert a l'exploitation
des activités commerciales et au fonctionnement de l'entreprise. Une entreprise est présumée
disposer d'un établissement permanent si les biens qu'elle livre aux acheteurs proviennent de
ladite installation. Pour évaluer le caractére de continuité d'un établissement, son historique
régional, la propriété des immeubles ou, le cas échéant, la durée du bail ou des baux de
location sont pris en compte.

Dans le cas d'acquisition de services, on entend par établissement permanent, une installation
qui présente un caractére de continuité (par opposition a un caractére temporaire) ou sont
conduites les affaires de l'entreprise et ou se trouve généralement le personnel requis pour
livrer lesdits services. Par exemple, une entreprise ou une personne qui installe un point de
service dans la région admissible, sans y disposer de la main-d'ceuvre requise pour rendre
lesdits services n'est pas considérée comme disposant d'un établissement permanent dans la
région admissible. Le caractére de continuité de I'établissement s'évalue de la méme maniére
qu'en matiére d'acquisitions de biens.

Installations d'assemblage des nacelles

Les immeubles, les machines et la main-d’ceuvre requis pour procéder a I'assemblage du
chéssis, a l'installation individuelle de chacun des éléments requis (tels que fixations,
moteurs et engrenages du systéme d'orientation, arbres de transmission, roulements,
multiplicateur de vitesse, génératrice, convertisseur, freins, systéme de contrdle, systéme de
refroidissement), a la pose de ’enveloppe extérieure, 4 la réalisation des essais et a la
préparation finale des nacelles pour livraison au chantier.

=
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Juste valeur marchande :

La juste valeur marchande est définie comme étant le prix le plus élevé convenu entre deux
parties compétentes n’ayant aucun lien de dépendance, agissant en toute liberté et en pleine
connaissance de cause dans un marché ou la concurrence peut librement s’exercer, exprimé
en terme de valeur monétaire.

Masse salariale :

La rémunération attribuée au personnel d'une entreprise, a titre de salaires, incluant les
charges et cotisations sociales suivantes :

o les cotisations patronales au Régime de rentes du Québec;
o les cotisations patronales a 1'Assurance-emploi;
o les cotisations au Fonds des services de santé du Québec;

O tout avantage imposable au sens de la Loi de 1'i'mpét sur le revenu (L.R.C. (1985), ch.
1 (5e suppl.));

o les cotisations patronales & un régime de pension agréé, a un régime enregistré
d’épargne-retraite, a un régime de participation différée aux bénéfices ou a un régime
de participation des employés aux bénéfices; et

o les cotisations a la Commission de santé et sécurité au travail.

La masse salariale inclut toute somme encourue mais impayée a la date de la fin de la
période de rapport.

Nacelle

Une nacelle est constituée d'un chassis, d'une enveloppe extérieure et de toutes les
composantes et systémes qui se situent a l'intérieur de la nacelle (tels que fixations, moteurs
et engrenages du systéme d'orientation, arbres de transmission, roulements, multiplicateur de
vitesse, génératrice, convertisseur, freins, systeme de contrdle, systéme de refroidissement).

Rotor d'éolienne
Un rotor d'éolienne est constitué d'un moyeu, de pales et d'un capot de moyeu.

Transactions entre apparentés

Les opérations conclues entre des personnes qui, en raison de la nature de leurs relations, ne
sont pas indépendantes les unes des autres. Ces transactions doivent étre conclues selon le
principe de juste valeur marchande. Ceci signifie que les conditions convenues par les
parties ayant un lien de dépendance dans le cadre de leurs relations financiéres ou

P.5



commerciales doivent étre comparables a celles qui auraient cours si ces parties n'avaient
aucun lien de dépendance.

Travailleur résidant dans la région admissible :
Un travailleur dont la résidence principale est située dans la région admissible.
Valeur ajoutée

La valeur nouvelle créée au cours du processus de production, mesurée par la différence
entre la valeur de la production de la période et la valeur des consommations de biens et
services qu’a exigées cette production. Elle correspond a ’ensemble des rémunérations des
facteurs de production et comprend notamment la masse salariale, les impOts directs, les
charges financiéres et la marge bénéficiaire brute, sauf indication contraire dans le présent
document.
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3. DETERMINATION DU CONTENU REGIONAL

Aux fins de la détermination du contenu régional des coiits globaux du parc éolien, les
dépenses régionales admissibles sont associées aux éléments suivants :

> l'acquisition des éoliennes par le Fournisseur,
> la masse salariale du Fournisseur,
> l'acquisition de biens et services (& l'exclusion des éoliennes) par le Fournisseur.

Les dépenses régionales admissibles excluent dans tous les cas les taxes de vente.

Dans chacun des cas précédents, les dépenses régionales admissibles doivent étre démontrées
selon les régles définies aux sections ci-apreés.
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chémas sommaires relatifs au calcul des dépenses régiona

les admissibles

Traitement des éoliennes (section 3.1)

Composantes spécifiques

des éoliennes

Autres composantes
des éoliennes

!

Fabrication conforme a ce qui est décrit

alasection 3.1.17

—

Oui

La dépense régionale
admissible est égale au cout
total de cette composante

Traitement des biens et des se

Non

La dépense régionale admissible
est déterminée selon la méthode
décrite a la section 3.1.2

rvices autres que les éoliennes (section 3.3)

Biens et services

autres que

les éoliennes

v

Biens et services acquis entiérement auprés d'un
établissement permanent dans la région
admissible ?

Oui Non

Services rendus en partie par les employés
d'une firme ayant un ésablissement
permanent dans la région admissible et en
partie par un sous-traitant

}

La dépense régionale admissible
est calculée selon la méthode
décrite a la section 3.3 ii)

La dépense régionale
admussible est égale au
coiit lotal comme
décrit a la section 3.3 1)

o La partie des services rendue par les employés de la firme qui sh
des travailleurs résidant dans la région admissible. est imputée au
contenu régional;

o La partie des services rendus par le sous-traitant a partir d'un

établissement permanent situé dans la région admissible est imputée
au contenu régional,

o Pour les services qui ne sont pas rendus a partir d'un établissement
permanent situé a l'intérieur de la région admissible, la dépense
régionale admissible est calculée selon la méthode décrite a ia

Qction 3.3 i),
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3.1 ACQUISITION DES E"OL,IENNES AUPRES DU MANUFACTURIER
D'EOLIENNES DESIGNE

Pour déterminer le contenu régional du coiit d'acquisition des éoliennes par le Fournisseur
(ou par un sous-traitant du Fournisseur) auprés de son manufacturier d'éoliennes désigné,
les régles énumeérées dans les sections suivantes sont appliquées.

3.1.1 Composantes spécifiques des éoliennes

Certaines composantes spécifiques des éoliennes font I'objet d'un traitement particulier afin
d'en favoriser la fabrication dans la région admissible. Ainsi, pour les composantes
suivantes, la dépense régionale admissible équivaut au coidit fotal de la composante
lorsqu'elle est fabriquée au sein de la région admissible de la fagon suivante :

Tour tubulaire :

Les plaques d'acier utilisées pour fabriquer les tours ne doivent pas avoir été
travaillées a I'extérieur de la région admissible, c'est-a-dire qu'elles ne doivent
pas avoir été roulées, pliées ou soudées a l'extérieur de la région admissible.
Les plaques d'acier non travaillées peuvent néanmoins étre importées
prédécoupées avec les rebords biseautés et recouvertes d'un apprét.

Les brides, les chassis de porte et la peinture sont considérés comme faisant
partie de la tour tubulaire. Ils peuvent étre importés sans que cela ne diminue la
dépense régionale admissible de la tour dans la mesure ou la tour est fabriquée
dans la région admissible a partir de plaques d'acier non travaillées. Dans un tel
cas, la dépense régionale admissible inclut donc, en plus de la valeur ajoutée au
sein de la région admissible, le colt d'achat des plaques d'acier non travaillées,
des chassis de porte, des brides et de la peinture.

Tous les autres éléments que l'on retrouve au sein de la tour, comme les
échelles, les escaliers, les supports, les plates-formes, les monte-charges, les
étageres, les cables électriques et de commande, etc, sont considérés comme des
accessoires distincts de la tour. A ce titre, I'évaluation des dépenses régionales
admissibles qui y sont associées doit étre effectuée selon I'approche de valeur
ajoutée au sein de la région admissible, c'est-a-dire selon les régles définies 4 la
section 3.1.2.
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Pale :

La pale est fabriquée dans la région admissible au moyen de l'assemblage
successif de l'armature et des matériaux composites de la pale (fibre de verre,
fibre de carbone, matiéres plastiques, bois, résines, adhésifs, etc). La fibre de
verre et 1a résine peuvent étre importées déja mélangées ensemble.

Dans la mesure ou la pale est fabriquée au moyen de 1'assemblage successif de
l'armature et des matériaux composites dans une usine de pale située dans la
région admissible, les matieres premiéres peuvent provenir de l'extérieur du
Québec sans que cela n'affecte le traitement particulier applicable aux pales
lorsqu'elles sont fabriquées au sein de la région admissible. La dépense
régionale admissible équivaut alors au coiit fotal des pales. Le coit d'achat des
différents éléments qui composent la pale est ainsi considéré a 100% comme
une dépense régionale admissible, incluant les accessoires a l'intérieur de la pale
(instrumentation, composants de frein aérodynamique, protection contre la
foudre, etc.).

Aux fins de la détermination du contenu régional, la pale se termine aux
boulons qui la fixent au moyeu. Le moyeu est une composante d'éolienne
distincte des pales et il ne peut pas étre considéré comme un élément de la pale.

Moyeu :

Pour que le cout total du moyeu puisse étre considéré a 100% comme une
dépense régionale admissible, il est requis que le moyeu soit usiné totalement
dans la région admissible, c'est-a-dire sans aucune forme de pré-usinage réalisé
a l'extérieur de la région admissible, autre que le dégrossissage
(peeling/roughing) de la piéce aux fins du contrdle de la qualité a sa sortie de la
fonderie ou de la forge.

Si le moyeu est totalement usiné dans la région admissible de la fagon définie
au paragraphe précédent, la dépense régionale admissible peut inclure le coiit
d'achat des différentes piéces usuellement fixées a l'intérieur du moyeu
(incluant les actionneurs mais excluant les corps de palier), dans la mesure ou
I'installation de ces pi¢ces est entiérement réalisée dans la région admissible.

Arbre de transmission :

Pour que le coiit total de 'arbre de transmission puisse étre considéré a 100%
comme une dépense régionale admissible, il est requis que l'arbre de
transmission soit usiné totalement dans la région admissible, c'est-a-dire sans
aucune forme de pré-usinage réalisé a l'extérieur de la région admissible, autre
que le dégrossissage (peeling/roughing) de la piéce aux fins du contrdle de la
qualité a sa sortie de la fonderie ou de la forge.

oy
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Si l'arbre de transmission est totalement usiné dans la région admissible de la
fagon définie au paragraphe précédent, la dépense régionale admissible
équivaut au cout total de 'arbre de transmission. Les roulements, les corps de
paliers et le chassis ne font pas partie de 1'arbre de transmission.

Chassis de la nacelle :

Pour le chassis de la nacelle, 1a dépense régionale admissible peut équivaloir au
cout total du chassis lorsqu'il est fabriqué entiérement dans la région admissible
a partir de plaques et de poutrelles d'acier non travaillées, c'est-a-dire des
plaques et des poutrelles d'acier qui n'ont pas été roulées, pliées, soudées,
percées ou boulonnées a l'extérieur de la région admissible.

Dans le cas d'un chéssis de nacelle coulé, la dépense régionale admissible peut
équivaloir au coiit total du chissis lorsqu'il est usiné totalement dans la région
admissible, c'est-a-dire sans aucune forme de pré-usinage réalisé a l'extérieur de
la région admissible, autre que le dégrossissage (peeling/roughing) de la piéce
aux fins du contrdle de la qualité a sa sortie de la fonderie. L'usinage et
l'assemblage d'un chassis coulé doivent étre entiérement réalisés dans la région
admissible (pliage, soudure, pergage, boulonnage). Aucun accessoire qui est
fixé au chassis ne peut étre pris en compte dans 1'évaluation du contenu
régionale de la dépense régionale admissible du chassis.

Corps de palier :

Pour un corps de palier, la dépense régionale admissible peut équivaloir 4 son
colt total lorsqu'il est usiné totalement dans la région admissible, c'est-a-dire
sans aucune forme de pré-usinage réalisé a l'extérieur de la région admissible,
autre que le dégrossissage (peeling/roughing) de la piéce aux fins du contrdle
de la qualité a sa sortie de la fonderie. L'usinage et I'assemblage d'un corps de
palier doivent étre enticrement réalisés dans la région admissible (pliage,
soudure, pergage, boulonnage).

Si le corps de palier est totalement usiné dans la région admissible de la fagon
définie au paragraphe précédent, la dépense régionale admissible peut inclure le
colt d'achat des différentes piéces usuellement fixées a l'intérieur (roulements),
dans la mesure ou l'installation de ces piéces est entiérement réalisée au sein de
la région admissible. Aucun autre accessoire qui est fixé au corps de palier (par
ex.: systéme de frein) ne peut étre pris en compte dans 1'évaluation du contenu
régional de la dépense régionale admissible du corps de palier.

Systéme d'orientation de la nacelle :

Pour le systéme d'orientation de la nacelle, 1a dépense régionale admissible peut

équivaloir a son cout total lorsqu'il est usiné totalement dans la région /%x
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admissible, c'est-a-dire sans aucune forme de pré-usinage réalisé a l'extérieur de
la région admissible, autre que le dégrossissage (peeling/roughing) de la piéce
aux fins du contréle de la qualité a sa sortie de la fonderie. L'usinage et
l'assemblage d'un systeme d'orientation de la nacelle doivent étre entiérement

réalisés dans la région admissible (pliage, soudure, percage, boulonnage).

Si le systéme d'orientation de la nacelle est totalement usiné dans la région
admissible de la fagon définie au paragraphe précédent, la dépense régionale
admissible peut inclure le coiit d'achat des différentes pieéces usuellement fixées
a l'intérieur (moteurs, freins, roulements, etc.), dans la mesure ou l'installation
de ces pieces est entierement réalisée dans la région admissible.

Enveloppe de nacelle :

L'enveloppe de nacelle est fabriquée dans la région admissible au moyen de
l'assemblage successif de l'armature et des matériaux de recouvrement
(métalliques ou composites). Dans la mesure ou les matériaux sont totalement
assemblés a une usine située dans la région admissible, ceux-ci peuvent
provenir de l'extérieur du Québec sans que cela n'affecte le traitement
particulier applicable aux enveloppes de nacelle lorsqu'elles sont fabriquées
dans la région admissible. La dépense régionale admissible équivaut alors au
cotit total des enveloppes de nacelle.

Capot de moyeu :

Le capot de moyeu est fabriqué dans la région admissible au moyen de
l'assemblage successif de l'armature et des matériaux de recouvrement
(métalliques ou composites). Dans la mesure ou les matériaux sont totalement
assemblés a une usine située dans la région admissible, ceux-ci peuvent
provenir de l'extérieur du Québec sans que cela n'affecte le traitement
particulier applicable aux capots de moyeu lorsqu'ils sont fabriqués dans la
région admissible. La dépense régionale admissible équivaut alors au coiit total
des capots de moyeu.

Dans le cas ou l'une des composantes énumérées dans cette section est fabriquée dans la
région admissible mais que son processus de fabrication ne respecte pas les exigences qui
sont mentionnées, la dépense régionale admissible associée a cette composante est évaluée
selon le concept de valeur ajoutée a I'économie de la région admissible tel qu'il est défini a la
section suivante pour les autres composantes d'éoliennes. Dans un tel cas, 1'évaluation de la
valeur ajoutée a 'économie de la région admissible ne peut inclure de quelque maniére que
ce soit des matieres premiéres (par exemple, des plaques d'acier pliées ou des moyeux pré-
usinés) non produites dans la région admissible. Lorsqu'un manufacturier de composantes
d'éoliennes livre au cours de son année financiére ses produits a plus d'un client, la dépense
régionale admissible de ses livraisons doit étre répartie entre les clients au prorata de leurs
livraisons respectives en termes de dollars effectuées au cours de cette méme année
financiére.
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3.1.2 Assemblage de la nacelle et autres composantes d'éoliennes

Pour 1'assemblage de la nacelle et pour les composantes d'éoliennes qui ne sont pas visées a
la section 3.1.1 de la présente annexe (ou pour celles de la section 3.1.1 dont le processus de
fabrication ne respecte pas les exigences mentionnées a cette section), le contenu régional
correspond & la valeur ajoutée de cette composante a 1'économie de la région admissible,
laquelle correspond a la somme des éléments énumérés aux sous-sections 3.1.2.1 2 3.1.2.7.

Lorsqu'un manufacturier de composantes d'éoliennes livre au cours de son année financicre
ses produits a plus d'un client, la valeur ajoutée de ses livraisons doit étre répartie entre les
clients au prorata de leurs livraisons respectives en termes de dollars effectuées au cours de
cette méme année financiére. Lorsqu'un manufacturier produit également d'autres biens, la
valeur ajoutée de ses livraisons de composantes d'éoliennes doit étre calculée au prorata de
ses livraisons totales en termes de dollars.

3.1.2.1 Les salaires et les charges sociales

Les salaires et les charges sociales consistent exclusivement en la masse salariale du
manufacturier pour les éoliennes et composantes d'éoliennes fabriquées dans la région
admissible, relative a des travailleurs résidant dans la région admissible et pour des travaux
effectués dans la région admissible.

3.1.2.2 Les impots directs a I’exclusion de I’impét sur le revenu des entreprises

Les impots directs sont composés des taxes foncicres et des taxes scolaires payées aux
municipalités et/ou commissions scolaires dans la région admissible se rapportant aux
terrains et batiments situés dans la région admissible acquis ou loués et servant a la
fabrication, a 1’assemblage ou a I’entreposage de composantes d'éoliennes. Les impdts
directs excluent :

e les imp6ts sur le revenu de I'entreprise évaluée;

e les taxes de vente;

e la taxe sur le capital ainsi que 1'impdt des grandes sociétés; et

e tout crédit d'impdt, encouragement fiscal ou subvention.

3.1.2.3 Les loyers

Les loyers incluent uniquement les éléments suivants :

® les loyers encourus pour des terrains dans la région admissible sur lesquels seront érigés

des batiments servant uniquement a la fabrication, a I’assemblage ou a 1'entreposage de
composantes d’éoliennes;

A
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e les loyers encourus pour des locaux dans la région admissible servant uniquement a la
fabrication, a I'assemblage ou a I’entreposage de composantes d'éoliennes;

e les loyers encourus pour des équipements loués a partir d'un établissement permanent
dans la région admissible et des aménagements installés dans la région admissible,
servant uniquement a la fabrication, a I'assemblage ou a I'entreposage de composantes
d'éoliennes.

Les loyers encourus pour des terrains, des locaux ou des aménagements servant a la
fabrication ou a l'assemblage de composantes d'éoliennes une fois la fabrication et/ou
I’assemblage complété ne seront admissibles que lors de la fabrication ou de l'assemblage
des composantes d'éoliennes, et ne seront plus admissibles dés la date de début des livraisons
du parc éolien.

De plus, les loyers ne comprennent que les loyers encourus sur des contrats de location—
exploitation tel que défini dans le Manuel de ’ICCA. Tout équipement ou batiment loué en
vertu d'un contrat de location—acquisition tel que défini dans le Manuel de I'ICCA et
rencontrant les critéres ci-haut est inclus dans le calcul des dépenses régionales admissibles
dans la mesure ou la charge d'amortissement sur ces équipements ou batiments rencontre les
critéres établis dans la section 3.1.2.5 Les charges d 'amortissement ci-aprés.

Les loyers relatifs aux terrains du parc éolien ne constituent pas une dépense régionale
admissible et ne sont pas inclus aux fins du calcul du contenu régional admissible.

Les options relatives a 1’exercice des droits superficiaires sont incluses dans les colts de
développement et sont donc admissibles.

3.1.2.4 Les charges financiéres
Les charges financieres consistent exclusivement en les charges suivantes :

e les frais bancaires encourus, auprés d'une institution financiére sur des comptes de
banque servant a payer des dépenses régionales admissibles;

e les frais d'intéréts encourus a titre de propriétaire d'immeubles, d'outils, d'équipements
ou d'autres actifs servant a la fabrication de composantes d'éoliennes ou a la livraison de
biens et services dans le cadre de la construction du parc éolien;
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3.1.2.5 Les charges d’amortissement

Les charges d’amortissement incluent uniquement les charges d’amortissement sur les
équipements, bitiments et aménagements servant a la fabrication ou a l'assemblage de
composantes d’éoliennes, lorsque ces équipements, batiments et aménagements sont situés
dans la région admissible. Le calcul d’amortissement doit étre conforme aux principes
comptables généralement reconnus du Canada (PCGR).

Lorsque les équipements, batiments et aménagements situés dans la région admissible ne
servent pas exclusivement a la fabrication ou a l'assemblage de composantes d'éoliennes
vendues dans la région admissible, seule la portion de la charge d'amortissement liée aux
ventes dans la région admissible sera incluse dans les dépenses admissibles, calculée de la
fagon suivante :

e un coefficient d'admissibilité est déterminé en divisant le nombre d'unités de
composantes d'éoliennes fabriquées et/ou assemblées dans la région admissible et
vendues dans la région admissible par le nombre total d'unités de composantes
d'éoliennes fabriquées et/ou assemblées dans la région admissible;

e la charge d'amortissement sur les équipements, batiments et aménagements servant a
la fabrication ou a I'assemblage de composantes d'éoliennes, lorsque ces
équipements, batiments et aménagements sont situés dans la région admissible, est
multipliée par le coefficient d'admissibilité calculé ci-haut.

Pour ce qui est des composantes d'éoliennes qui sont vendues a l'extérieur de la région
admissible, la valeur ajoutée provenant de la portion de la charge d’amortissement reliée aux
ventes a l'extérieur de la région admissible sera incluse dans les dépenses admissibles
bonifiées par le biais de l'effet multiplicateur du coefficient d'exportation.

Le colit des équipements, batiments et aménagements servant de base (colit de base) pour la
charge d'amortissement est établi comme suit :

e lorsque les équipements, batiments et aménagements sont achetés auprés d'un
établissement permanent dans la région admissible, le coit de base est considéré étre le
cott d'achat de ces équipements, batiments et aménagements;

e lorsque les équipements, batiments et aménagements sont construits ou assemblés par le
manufacturier, le colt de base est composé exclusivement des éléments suivants :

» le colt des matiéres premiéres lorsque celles-ci sont acquises auprés d’un
établissement permanent dans la région admissible;

»  les salaires et charges sociales directement reliés a la construction de 1’équipement,
du batiment ou de I’aménagement lorsque ceux-ci rencontrent les critéres énumérés
a la section 3.1.2.1 Les salaires et les charges sociales;




> les frais indirects, incluant les achats de biens et services, imputables a la
construction de 1’équipement, du batiment ou de I’aménagement lorsque ceux-ci
rencontrent les critéres énumérés a la section 3.1.2.7 Les achats de biens et services
pour fins de fabrication de la composante visée.

Le coit de base ne peut inclure des frais financiers tels les intéréts sur emprunts servant a
financer le colit des équipements, batiments et aménagements.

3.1.2.6 La marge bénéficiaire brute du manufacturier pour la composante visée

La marge bénéficiaire brute du manufacturier pour la composante visée correspond a
l'excédent du prix de vente de la composante sur le colt de fabrication de cette composante,
lorsque le manufacturier fabrique la composante dans un emplacement situé dans la région
admissible.

Le colt de fabrication de la composante visée inclut uniquement les éléments suivants :
e le colit de matiéres premiéres comprises dans la composante;
e la masse salariale directement liée a la fabrication de la composante;

e ]a portion des colits généraux de fabrication qui est directement liée a la fabrication de la
composante, soit :

» lorsque seule la composante est fabriquée par le manufacturier, la totalité des colits
généraux de fabrication encourus;

» lorsque plusieurs produits différents sont fabriqués par le manufacturier, la quote-
part des coiits généraux de fabrication encourus applicable a la composante calculée
selon le pourcentage des revenus provenant de la vente de la composante vis-a-vis
les revenus totaux du manufacturier provenant de la vente des produits qu'il
fabrique.

Toute déduction et/ou réserve sur le prix de vente telle une réserve pour garantie ou toute
autre réserve devrait étre exclue de la marge bénéficiaire brute du manufacturier pour la
composante visée.

3.1.2.7 Les achats de biens et services pour fins de fabrication de la composante visée

Le cout total des achats de biens et services acquis auprés d’établissements permanents
situés dans la région admissible pour les fins de fabrication de la composante visée constitue
une dépense régionale admissible, pourvu que lesdits biens et services ne soient pas liés aux
composantes constituant une nacelle ou une éolienne. A titre d'exemple, s'ils sont acquis
aupres d'un établissement permanent situé dans la région admissible, le coiit total des achats
d'outils servant a l'assemblage des nacelles constitue une dépense régionale admissible.
Cependant, dans le cas ou les biens et services sont liés aux composantes constituant une
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nacelle ou une éolienne, le contenu régional doit étre calculé selon la méthode décrite a la
présente section3.1.2. A titre d'exemple, si la génératrice est acquise auprés d'un
établissement permanent situé dans la région admissible, son contenu régional doit étre
calculé selon la méthode décrite a la présente section 3.1.2.

3.1.3 Exportation de composantes d'éoliennes

Dans le cas ou le manufacturier d'une composante d'éolienne, installé dans la région
admissible, vend son produit a ’extérieur de la région admissible, 1a valeur desdites ventes
peut €tre considérée, dans la détermination du contenu régional associé a cette composante
d'éolienne, et ce, de la fagon suivante :

» Pour chaque année financicre de ce manufacturier, un coefficient d’exportation de
la composante d'éolienne est déterminé en calculant le ratio de la valeur des
unités livrées hors de la région admissible sur la valeur des unités livrées dans la
région admissible aux parcs éoliens faisant 1'objet d'un contrat conclu dans le
cadre de 1'appel d'offres du Distributeur lancé le 12 mai 2003 et ce, au cours de
l'année financiére du manufacturier ou les composantes ont été livrées pour le
parc éolien. Le numérateur de ce ratio inclut également la valeur au-dela des
200 premiers MW de puissance nominale des unités livrées aux fins de la
construction de parcs éoliens situés dans la région admissible qui sont sans lien
avec ledit appel d'offres, en autant que la réalisation de ces parcs éoliens ait été
annoncée apres le 15 décembre 2004.

Dans le cas ou le Fournisseur se prévaut de la possibilité d'importer des pales de
34 metres selon les termes de la section 2.1 de I'annexe V, les pales exportées
sont alors substituées aux pales importées aux fins de la détermination du
coefficient d'exportation et la valeur des pales ainsi exportées n'est alors pas
comptabilisée dans ledit coefficient afin d'éviter un double comptage au bénéfice
d'autres projets.

Dans le cas ou un autre fournisseur du Distributeur se prévaut de cette méme
possibilité d'importer des pales de 34 métres dans le cadre de la construction d'un
autre parc éolien, les pales fabriquées et exportées en substitution aux pales
importées aux fins de ce parc éolien ne sont pas prises en compte dans la
détermination du coefficient d'exportation applicable au parc éolien du
Fournisseur.

» La dépense régionale admissible de la composante d'éolienne pour le parc éolien
est ensuite augmentée du montant résultant de la multiplication du coefficient
d’exportation par la dépense régionale admissible de ladite composante.

Voici, pour fins d'illustration, un exemple basé sur un parc éolien dont toutes les pales
d'éoliennes sont fabriquées dans la région admissible et dont la dépense régionale admissible
pour les pales est égale a 8 $ millions (avant prise en compte de l'effet des exportations du
manufacturier de pales). Si, dans l'année financiére ou les pales destinées au parc éolien ont /f{‘
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été livrées, le manufacturier a livré une partie de sa production de pales a l'extérieur de la
région admissible, la dépense régionale admissible peut étre bonifiée de la fagon suivante: si
le manufacturier a livré des pales pour une valeur totale de 30 $ millions durant 1'année dont
10 $ millions ont été livrés a l'extérieur de la région admissible, le reste (20 $ millions) ayant
été livré dans la région admissible, le coefficient d'exportation est de 0,5 (soit 10 $ millions /
20 $ millions). Le produit du coefficient d'exportation par la dépense régionale admissible
est égal a 4 $ millions. La dépense régionale admissible pour les pales de ce parc éolien est
donc bonifiée a 12 § millions.

Voici, pour fins d'illustration, un exemple basé sur un parc éolien dont une partie (300) des
pales d'éoliennes est fabriquée dans la région admissible et l'autre partie, soit 150 pales de
34 metres, est importée conformément aux dispositions de la section 2.1 de 'annexe V. De
plus, 150 pales de 37 métres ont été fabriquées localement puis ont été exportées en
substitution des 150 pales de 34 meétres qui ont été importées. Aux fins de la détermination
du coefficient d'exportation, les 150 pales exportées sont alors substituées aux 150 pales
importées et la valeur de ces 150 pales exportées n'est alors pas comptabilisée dans ledit
coefficient. Si 60 pales supplémentaires sont fabriquées et exportées au cours de la méme
année financicre sans lien avec 'obligation de substitution, un coefficient d'exportation est
alors calculé en fonction de la valeur de ces 60 pales supplémentaires. Ce coefficient
d'exportation permet alors de bonifier les dépenses admissibles associées aux pales dans le
cadre de la détermination du contenu régional du parc éolien. Le principe d'éviter un
double comptage doit guider le travail des vérificateurs.

Le coefficient d'exportation est propre a chaque composante d'éolienne, a chaque installation
ou cette composante est fabriquée ainsi qu'a chaque année financiére du manufacturier de
ladite composante. Dans le cas ou un manufacturier fabrique la méme composante d'éolienne
a partir de plus d'une installation (par exemple, une installation située dans la région
admissible et une seconde installation située au Québec mais a l'extérieur de la région
admissible), un coefficient d'exportation doit alors étre déterminé pour chacune de ces
installations. Dans le cas ou les livraisons d'un manufacturier aux fins du parc éolien s'étalent
sur plus d'une année financiére, un coefficient d'exportation est alors déterminé pour chacune
des années financiéres concernées et la déclaration du manufacturier d'éoliennes désigné
indique les dépenses admissibles bonifiées pour chaque année concernée.

Pour qu'un coefficient d'exportation soit attribué a une installation de fabrication ou
d'assemblage de composante d'éolienne, il faut qu'une part de la production de l'installation
visée ait été livrée dans le cadre de la construction du parc éolien du Fournisseur.

32 MASSE SALARIALE DU FOURNISSEUR

Est considérée comme dépense régionale admissible le colt de la masse salariale du
Fournisseur relative aux emplois occupés pour le développement et la construction du parc
éolien par des travailleurs résidant dans la région admissible et engagés par le Fournisseur.




3.3 ACQUISITION PAR LE FOURNISSEUR DE BIENS ET SERVICES AUTRES

i)

iii)

QUE LES EOLIENNES

Lorsque les biens et services sont acquis par le Fournisseur auprés d'un établissement
permanent dans la région admissible, le colt d'achat de ces biens et services est imputé
au contenu régional.

Lorsque les biens et services ne sont pas acquis par le Fournisseur aupres d'un
établissement permanent situé dans la région admissible (par exemple, les biens et
services sont acquis a l'extérieur de la région admissible ou, comme autre exemple,
|'établissement est situé dans la région admissible mais ne satisfait pas a la définition
d'établissement permanent), le contenu régional correspond a la valeur ajoutée a
'économie de la région admissible résultant de l'acquisition de ces biens ou de ces
services ; cette valeur ajoutée est alors calculée de la fagon suivante établit comme la
somme :

» de la masse salariale imputable au parc éolien et relative au personnel de la firme
qui est employé dans la région admissible pour vendre et livrer les biens ou rendre
les services, et qui sont des travailleurs résidant dans la région admissible |

» et des achats de biens et services acquis par la firme visée auprés d'établissements
permanents situés dans la région admissible en rapport avec le parc éolien.

Dans le cas des services, si ceux-ci sont rendus en partie par les employés d'une firme a
partir d'un établissement permanent dans la région admissible, I'autre partie étant rendue
par un sous-traitant de la firme, les régles suivantes s'appliquent:

» la partie des services rendue par les employés de la firme qui sont des travailleurs,
résidant dans la région admissible, est imputée au contenu régional,

> si les services rendus par le sous-traitant le sont a partir d'un établissement
permanent du sous-traitant dans la région admissible, la partie correspondante des
services rendus est imputée au contenu régional en appliquant les régles
mentionnées au paragraphe 3.3 i) ci-dessus;

» si les services ne sont pas rendus a partir d'un établissement permanent du sous-
traitant dans la région admissible, la partie correspondante des services ainsi rendus
est imputée au contenu régional en appliquant les regles de valeur ajoutée a
I'économie de la région admissible mentionnées au paragraphe 3.3 ii) ci-dessus.

Ces regles peuvent a leur tour étre appliquées aux sous-traitants du sous-traitant (et ainsi
de suite) si le Fournisseur y trouve avantage pour les fins de la détermination des
dépenses régionales admissibles et dans la mesure ou elles sont démontrables et
vérifiables.
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Les paiements versés aux municipalités locales et aux MRC de la région admissible au
bénéfice d'initiatives de mise en valeur du milieu sont par ailleurs considérées comme
une dépense régionale admissible.

4. DETERMINATION DU CONTENU QUEBECOIS HORS REGION ADMISSIBLE

Aux fins de déterminer le contenu québécois hors région admissible des coiits globaux du
parc éolien, les régles définies a la section 3 concernant le contenu régional s'appliquent de
fagon identique pour déterminer le contenu québécois hors région admissible mais en y
remplacant les termes :

» « dépenses régionales admissibles » par « dépenses québécoises admissibles »;

» «la région admissible » par «le territoire québécois, a l'exception du territoire
délimit¢ par la municipalit¢ régionale de comté de Matane et la région
administrative de la Gaspésie—iles-de-la-Madeleine »; et

» « contenu régional » par « contenu québécois hors région admissible »

Cependant, aux fins de l'application du coefficient d'exportation propre i une composante
d'éolienne qui serait fabriquée dans le territoire québécois mais hors de la MRC de Matane et
de la région administrative Gaspésie—iles-de-la-Madeleine, le coefficient d'exportation est
déterminé en calculant le ratio de la valeur des unités livrées hors de la région admissible sur
la valeur des unités livrées dans la région admissible et ce, au cours de 1'année financiére du
manufacturier ou les composantes ont été livrées pour le parc éolien.

S. INFORMATIONS REQUISES DU FOURNISSEUR LORS DU SUIVI ANNUEL

Au fur et a2 mesure du développement du parc éolien, le Fournisseur doit démontrer sa
capacité a rencontrer son contenu régional garanti. A cet égard, en application de
l'article 18.2 du contrat, le Fournisseur doit soumettre au Distributeur sur une base
annuelle pour la période qui précéde la date de début des livraisons, un rapport de suivi du
contenu régional et du contenu québécois hors région admissible du parc éolien, diment
signé par un officier supérieur du Fournisseur. Ce rapport de suivi annuel doit inclure les
informations suivantes :

» La Désignation du manufacturier d'éoliennes qui identifie le manufacturier
d’éoliennes qui s’engage a implanter des installations d’assemblage des nacelles
dans la région admissible et a y assembler les nacelles destinées au parc éolien;

> La Déclaration du manufacturier d'éoliennes désigné (la structure de base est
fournie au tableau 6.1);

> La Déclaration du Fournisseur sur le contenu régional (la structure de base est
fournie au tableau 6.2).

Le Fournisseur doit faire compléter par son manufacturier d'éoliennes désigné une Y
Déclaration du manufacturier d'éoliennes désigné dans laquelle sont présentées les données <
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de base décrivant les installations d'assemblage des nacelles des éoliennes du parc éolien,
incluant notamment la liste des activités d'assemblage a étre réalisées, les investissements
requis, le nombre et la nature des emplois créés, la superficie des installations, la capacité de
production et, le calendrier d'implantation. Le cas échéant, la déclaration comporte des
informations relatives aux autres installations d'assemblage ou de fabrication prévues, au
coefficient d'exportation et au montant de dépenses admissibles imputable au Fournisseur
concerné.

Si la stratégie du manufacturier d'éoliennes désigné implique qu’un manufacturier de
composantes d'éoliennes s'implante dans la région admissible, alors les mémes informations
que celles requises pour les installations d'assemblage des nacelles doivent étre fournies.

Le Fournisseur doit soumettre annuellement une Déclaration de contenu régional du
Fournisseur présentant les coiits globaux du parc éolien prévus et identifiant les dépenses
régionales admissibles, les dépenses québécoises admissibles et les dépenses hors Québec
associées a chaque élément de colGt du parc éolien. Le Fournisseur doit également y
indiquer le contenu régional garanti du parc éolien, lequel est fixé a l'article 24.4 du contrat.

Pour toute composante d'éolienne, la somme des dépenses régionales, des dépenses
québécoises hors région admissible et des dépenses hors Québec ne peut en aucun cas
dépasser la dépense totale associée a cette composante. Par exemple, pour une composante
d'éoliennes a traitement spécifique dont la fabrication dans la région admissible respecte la
regle définie a la section 3.1.1 de la présente annexe, la valeur de cette composante ne peut
étre attribuée qu'a la dépense régionale admissible et des valeurs nulles sont attribuées au
chapitre des dépenses québécoises admissibles et des dépenses hors Québec.

Pour les achats de biens et services autres que les éoliennes, le Fournisseur doit, dans la
mesure du possible, y identifier les fournisseurs potentiels disposant d'établissements
permanents dans la région admissible. Le Fournisseur peut soumettre toute autre
information qu’il juge pertinente afin de démontrer sa capacité a rencontrer son contenu
régional garanti.

6. RAPPORT FINAL ET VERIFICATION DU CONTENU REGIONAL ET DU
CONTENU QUEBECOIS HORS REGION ADMISSIBLE

6.1 RAPPORT FINAL SUR LE CONTENU REGIONAL ET LE CONTENU
QUEBECOIS HORS REGION ADMISSIBLE

Apres la construction du parc éolien, le Fournisseur produit un rapport final établissant le
niveau de contenu régional atteint et du contenu québécois hors région admissible atteint. Ce
rapport doit étre endossé par les vérificateurs du Fournisseur et par ceux de son
manufacturier d'éoliennes désigné et étre déposé au Distributeur dés que possible aprés la
date de début des livraisons sans dépasser un délai de dix-huit (18) mois.
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Apres reception du rapport final, le Distributeur fait vérifier le contenu régional par une
firme de vérification indépendante qu'elle mandate. Le Distributeur se réserve le droit de
faire vérifier le contenu québécois hors région admissible.

62 VERIFICATION DU CONTENU REGIONAL ET DU CONTENU
QUEBECOIS HORS REGION ADMISSIBLE

La vérification portera sur le rapport final décrit & la section 6.1 suite a son dépdt par le
Fournisseur et elle suivra les principes suivants :

e Libre accés : Le Fournisseur, ainsi que ses propres fournisseurs de biens et services et
leurs sous-traitants respectifs, devront donner aux vérificateurs le libre accés aux lieux
physiques, aux personnes-ressources, ainsi qu’a tout document corporatif pertinent dont
notamment les registres comptables, les états financiers vérifiés (lorsque disponibles) et a
toute autre information requise.

¢ Comptabilité par projet : Le Fournisseur devra tenir une comptabilité distincte par
projet. Les fournisseurs du Fournisseur, autres que le manufacturier d'éoliennes
désigné, et leurs sous-traitants respectifs devront également tenir une comptabilité
distincte par projet, dans la mesure ou leur contribution au contenu régional ou au
contenu québécois hors région admissible est significative.

e Tracabilité : Le Fournisseur, ainsi que ses propres fournisseurs et leurs sous-traitants
respectifs, devront conserver les piéces justificatives concernant les coiits globaux du
parc éolien, le contenu régional garanti et ce, afin d’assurer ’existence d’une piste de
vérification. Les piéces justificatives devront notamment indiquer le nom et 1’adresse
des fournisseurs et de leurs sous-traitants respectifs, ainsi que les dates appropriées. 11
appartient au manufacturier d'éoliennes de documenter les éléments de la valeur ajoutée
contribuant au contenu régional et au contenu québécois hors région admissible pour
chacune des composantes d'éolienne.

* Responsabilité face aux sous-traitants : Le Fournisseur a la responsabilité de s’assurer
que ses propres fournisseurs et les sous-traitants de ses fournisseurs respecteront
entiérement la procédure de vérification.

® Juste valeur marchande : Lorsque des transactions entre apparentés sont réalisées, il
appartient a ceux-ci de démontrer, dans le cadre des rapports exigés relativement au
contenu régional et au contenu québécois hors région admissible du projet, que le
principe de juste valeur marchande a été respecté. La documentation requise pour
démontrer que les transactions entre apparentés ont eu lieu a la juste valeur marchande
doit inclure des soumissions pour ces mémes composantes d’éoliennes, autres
composantes, produits et ou services provenant de fournisseurs qui ne sont pas des
apparentés, lorsque de telles soumissions peuvent étre obtenues. Dans le cas ou elles ne
pourraient étre obtenues, d’autres analyses pouvant démontrer le respect du principe de la
Juste valeur marchande devraient étre entreprises. Des exemples d’autres analyses
pourraient inclure une comparaison des prix auxquels un méme fournisseur vend éé"\—’
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I’extérieur de la région admissible ou une comparaison des prix provenant d’autres
fournisseurs.

En l'appliquant aux sous-traitants qui travaillent & la réalisation du parc éolien, la
définition d'apparentés fournie pour le Fournisseur a la section 2 est également utilisée
pour les transactions tout au long de la ligne d'approvisionnement des biens et services
associés aux cotits globaux du parc éolien.

Pour les exportations de composantes d'éoliennes, le Fournisseur doit étre en mesure de
démontrer que les ventes a I’extérieur de la région admissible ont été effectuées a la juste
valeur marchande, et ce en comparant les prix de vente des composantes d’éoliennes
vendues dans la région admissible avec ceux des composantes d’éoliennes vendues a
I’extérieur de la région admissible, ces prix de vente devant étre similaires.

Le Distributeur se réserve le droit de vérifier le respect du principe de juste valeur
marchande.
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Tableau 6.1

Nom du Fournigseur :
Nom du manufacturier d'éoliennes désigné :

Nom, taille (MW) et localisation du parc éolien
(municipalité, MRC, région administrative) :

Date garantie de début des livraisons :

Déclaration du manufacturier d'éoliennes désigné

Ventilation des
composantes/activités

Dépenses admissibles au Québec

($000)

Région

Québec hors
région

A

Dépenses hors
Québec ($000)

Couns globaux
dela
composante ou
activité
(5000)

D= A+B+C

Part des coits
giobaux des
dollennes (%)

E=D/)

Coetficient
d'exportation

Dépenses admissibles bonifiées
(5000)

Région
admissibie
($000)

G =AHA‘R)

Québec hors
région
admissible
(5000)

H =B+{B'F)

Compiéter les informations dés qu'elles sont connues

Nom du sous-traitant et adrease

Tours

Pales

{Moyeu

Capot de moyeu

Nacelles

- Assemblage local en usine

- Enveloppe extérieure de la nacelie

- Arbres de ransmission

- Chassis de la nacelle

- Corps de palier

- Systéme d'orientation

- Multiplicateur de vitesse

- Génératrice (s)

- Convertisseur

- Systéme de contrdle

_ Apparellage électrique interne
{excluant le réseau collecteur)

- Autres (a ventiler par le manufacturier d'éoliennes
désigne)

T 1 des d'é 14

ventiler en fonction des composanies & transporter

Erection des doliennes (tour, nacefle, moyeu et
pales) sLinclus dans le colt des éoliennes

globaux des doliennes livrées au
‘ournisseur (1)

s valeurs doivent étre reproduites & la déclaration

Foumisseur sur le contenu régional

100%
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Tableau 6.2

Nom du Fournisseur :

Nom du manufacturier d'éofiennes désigné :
Nom, taille (MW) et localisation du parc éotien
(municipalité, MRC, région administrative) :

Date garantie de début des livraisons :

Déclaration du Fournisseur sur le contenu régional

Ventilation des activités

Dépenses admissibles au Québec

(5000)

Réglon
admissible

Québec hors
région
admissibie

Dépenses hors
Québec ($000)

c

Co(ts globaux
de l'activité
($000)

D = A+B+C

Part des codts
globaux du parc
éolien (%)

E=D/|

Dépenses admissibles bonifiées

($000)

Compléter les informations dés qu'elles sont connues

Région
admissibie
($000)

G

Québec hors
région
admissible
($000)

Nom du sous-traitant et adresse

Phase de développement du parc dolien

Frais d'administration généraie, montage financier

Etudes de vent

Etudes environnementales

IAulres (a préciser par le Fournisssur)

[Construction sur le site

Déboisemant et chemins d'accés

Fondations

Erection des éotiennes (tour, nacelle, moyeu et pales)
si non inclys dans 1e codt des dolisnnes

Réseau collecteur

|Supervision, coordination et misa en service

lAutres (& préciser par lo Fournisseur)

Achat des éoliennes : (valeurs identiques A celies de
la ion du f ier d doli i

[Colts globaux du parc dokien : n

100%

[Contenu régional (G /len %)

Contenu régional garanti par
o Fournisseur (en %)

[Contenu
H/len%)

hors région

[Contenu qué is hors région I8
[par le Fournisseur (en %)

garant

<

P.25




