Etape 1: Evaluation des soumissions en fonction des exigences minimales (Art. 3.2)
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Exigences minimales _ Non

—

>

satisfaites? — Rejet de la soumission

¥ Oui

//
Soumission retenue
pour I'étape 2

\\;
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Etape 2: Classement des soumissions (Art. 3.3) ‘
v

Evaluation et classement des soumissions en fonction
de la pondération obtenue aux critéres de sélection

v
‘ Etape 3: Etablissement de la combinaison optimale (Art. 3.4) ‘

Fin de I’Appel de propositions
Libération de la garantie de soumission
des projets non retenus

Validation préliminaire de la date de mise en service demandée par le
soumissionnaire sur une base individuelle

Libération de la
garantie de soumission
(Art. 2.3)

!

(art4.12)

L’Appel de propositions prend fin a la plus

hative des dates suivantes :

¢ aladate de signature de la derniére entente
d’avant-projet permettant I'atteinte de la
quantité visée (300 MW +/- 10%) (art. 1.2);

* alexpiration du délai de 180 jours civils

suivant la date limite de dépét des
soumissions (art. 4.1)

Signature de I'entente de
raccordement et dépot garantie
financiére (art.4.18.1.2)

Durée de I’Appel de propositions

-
\ 4
G ‘ Classement des soumissions en fonction de la maximisation des ventes ‘
v
Validation de la date de mise sous tension initiale avec prise en compte de
I'impact des autres soumissions V\
v
Etablissement de la combinaison optimale et évaluation paramétrique .

R Classement des soumissions

v non retenues en fonction de

la maximisation des ventes en

tenant compte des projets
déja acceptés
Non s
Coiits acceptés? Retrait du » Libération de la garantie
soumissionnaire de soumission
¢ oui
Signature de I'avis
d’acceptation (art. 4.17)
|
Signature de I'entente d’avant-projet et
Libération de la garantie de paiement des co(ts prévus a cette derniére
soumission (Art 2.3) (Art. 4.18.1.1)
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