



Contrat**N° fournisseur** 0B40481390**Fournisseur**SINTRA INC, ENERGIE
(LITEL) (SINTRA INC)
220-2065 RUE FRANK-CARREL
Québec QC G1N 2G1**Contrat** **4600033996**
Référence fournisseur A.O. 6500014775
Appel de soumission AM007036
A / M / J
Date d'émission 2024/03/19**Attention de :** Luc Beaulieu
Téléphone : (418) 929-0197
Courriel : luc.beaulieu@litel.ca**Télécopieur :** (418)527-5603**La facturation devra être effectuée selon les prescriptions du présent document.****Durée du contrat :**A / M / J au A / M / J
2024/04/01 2028/03/31**Conditions de paiement :**

NET 30 JRS / RETENUE SUR CONTRAT 2,5 %

Pour renseignements
Samuel Chatila**Téléphone**
514 840 3000 x 8057**Courriel**
Chatila.Samuel@hydroquebec.com



Contrat
Contrat : 4600033996

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation					
<p>OBJET : Plusieurs régions - Construction, entretien et modification de réseaux aériens de distribution - Implantation de poteaux</p> <p>Ce contrat est attribué conformément au document d'appel de soumissions n° AM007036, à votre soumission et, s'il y a lieu, aux addenda et correspondances contractuelles énumérés ci-après.</p> <p><u>ADMINISTRATEUR DU CONTRAT</u></p> <p>Dans le cadre du présent contrat, le responsable désigné est</p> <p>Hydro-Québec Spiro Culuridès Contr & trav - Nord-Ouest 1881, rue Michelin 1er étage Laval H7L 4T5 Téléphone: (450)686-7800 poste 7751 Culurides.Spiro@hydroquebec.com</p> <p><u>MODE DE RÉMUNÉRATION</u></p> <p>Le montant total de cette commande est basé sur des prix forfaitaires, des prix unitaires et des montants provisionnels.</p> <p><u>ADDENDA</u> : 3</p> <p><u>CORRESPONDANCES CONTRACTUELLES :</u> 2024-03-05, messagerie ID 158517, 17 :23, de Mathieu Bélanger-Doyon, SINTRA INC., ENERGIE : Soumission révisée</p> <p><u>MODALITÉS DE PAIEMENT</u></p> <p>Hydro-Québec paie les factures transmises par le fournisseur qui sont conformes aux exigences décrites à l'adresse suivante : https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/facturation-et-paiement/preparer-transmettre-facture.html.</p> <p>Le fournisseur peut s'inscrire au dépôt direct en complétant le formulaire disponible à l'adresse suivante : https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/facturation-et-paiement/</p>					



Contrat
Contrat : 4600033996

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation					
<u>TRANSMISSION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS - AVEC GARANTIE</u>					
Dans les dix (10) jours de cet avis et en vertu de la clause DOCUMENTS CONTRACTUELS des Renseignements et instructions aux intéressés à soumissionner - Généralités :					
<ul style="list-style-type: none"> - transmettre l'original par courrier à l'adresse ci-dessous, des formes de garanties suivantes (traite bancaire, chèque visé ou chèque officiel), accompagné d'une copie de la commande ou du contrat 					
ou					
<ul style="list-style-type: none"> - transmettre la copie par courrier à l'adresse ci-dessous, des formes de garanties suivantes (cautionnement (s) ou lettre (s) de crédit irrévocable), accompagné d'une copie de la commande ou du contrat 					
<p>Hydro-Québec Analyse et gestion de risques Direction principale - Finance stratégique et risques 15e étage 75, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1A4</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - cautionnement de paiement : 800 000,00 \$ - cautionnement d'exécution : 800 000,00 \$ 					
<ul style="list-style-type: none"> - transmettre les documents suivants par courriel au responsable de l'administration du contrat : <ul style="list-style-type: none"> - attestation d'assurances (incluant <u>si requis</u> : tous risques de chantier, biens, aviation, etc.)* ; - la copie de toutes formes de garanties (cautionnement(s), traite bancaire, chèque visé, chèque officiel ou lettre de crédit irrévocable). 					
<p>* Les formulaires à utiliser obligatoirement sont disponibles à même le site Internet d'Hydro-Québec à l'adresse https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/documents/formulaires-documents.html</p>					
<u>OPTION DE PROLONGATION</u>					
Période de prolongation : du 1er avril 2028 au 31 mars 2029.					
Hydro-Québec se réserve le droit d'exercer ces options lors de l'exécution du contrat.					



Contrat
Contrat : 4600033996

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité
Désignation					Devise : CAD
00010	901435 Abitibi-Témiscamingue 2024	1	Lot		<u>23 512 145,30</u>
Ce poste comprend les services suivants :					
10	7000017 implantation de poteau	3 016	ch	████████	
20	7019698 Implantation poteau composite	92	ch	████████	
Implantation poteau composite					
30	7000019 excavation roc impl poteau et ancrage	1 032	ch	████████	
40	7000020 impl poteau dans même assiette	168	ch	████████	
50	7000021 poteau sur roc - Implantation	8	ch	████████	
60	7000025 membrane géotextile-impl poteau(sol E)	20	ch	████████	
70	7000037 enlèvement de poteau	1 152	ch	████████	
80	7000041 installation ancre à plaque (20" x 20")	580	ch	████████	
90	7000044 enlèvement tout ancrage	256	ch	████████	
100	7000051 profondeur additionnelle - impl poteau	1 760	ch	████████	
110	7000073 install malt + piquet poteau existant	112	ch	████████	
120	7002074 remblai travaux horaires - impl poteau	1 564	ch	████████	
(Implanation poteaux et ancrages - Enlèvement poteau - Redressement poteau					



Contrat
Contrat : 4600033996

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
Désignation					
	130 7004010	16	ch		
	installation ancre plaque (30" x 30")				
	140 7007450	352	ch		
	Visite inutile				
	Visite inutile pour commande édité sans possibilité de travaux				
	150 7007640	32	ch		
	Remblai trav hor - redressement poteau				
	160 7007641	92	ch		
	Remblai travaux horaires - ancrages				
	170 7007642	120	ch		
	Remblai travaux horaires - enlèv poteau				
	180 7009740	4	ch		
	Inst. T.T.O.G pour impl. Poteau				
	Installation d'un T.T.O.G. pour implantation d'un poteau				
	190 7009741	3 008	ch		
	Condition hivernale-Trav.poteau et ancr.				
	Condition hivernale - Travaux sur poteaux et ancrages				
	200 7011340	36	h		
	Aide technique (superviseur)				
	210 7011754	72	ch		
	Redressement rehau.ou enfoncement poteau				
	220 7011758	452	ch		
	Inaccessibilité au site des travaux				
	230 7011759	124	ch		
	Dégagement tiers poteau ou ancrage				
	240 7011770	1 628	ch		
	Installation MALT avec piquet ou spirale				
	250 7011773	416	ch		
	Implantation poteau travaux conjoints				



Contrat
Contrat : 4600033996

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
	Désignation				
	260 7011774	104	ch		
	Inaccessibilité arrière lot résidentiel				
	270 7011775	648	ch		
	Assujettissement d'un poteau RU				
	280 7011776	3632	h		
	Travaux horaires-équipe de 2-T.régulier				
	290 7011777	856	h		
	Travaux horaires-équipe de 3-T.régulier				
	300 7011778	4212	h		
	Travaux horaires-équipe de 2-T.suppl.				
	310 7011779	1476	h		
	Travaux horaires-équipe de 3-T.suppl.				
	320 7015490	52	ch		
	Plaque protection ou rallonge d'ancrage				
	330 7015501	172	ch		
	Instal.protège pot.latéral simple/double				
	340 7017210	104	ch		
	Déplacement régions éloignées				
	350 7018560	4 576	ch		
	Enveloppe de protection tête de poteau				
	Enveloppe de protection tête de poteau				
	360 7018593	8	ch		
	Membrane de protection base de poteau				
	Membrane de protection base de poteau				
	370 7019130	60	ch		
	Annulation de RDVC				
	380 7019182	276	h		
	foreuse à roc (taux simple)				
	390 7019183	68	h		
	Foreuse à Roc (taux suppl.)				



Contrat
Contrat : 4600033996

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité Devise : CAD
	Désignation				
	400 7019644	548	h		
	Prime de garde				
	410 7019570	1 592	ch		
	Prép.trav.plant. taux hor. art.taux unit				
	Prép.trav.plant. taux hor. art.taux unit				
	420 7019571	9044	h		
	2 signaleurs + véhicule (temps régulier)				
	Équipe de signaleurs et véhicule à temps régulier				
	430 7019572	152	h		
	2 signaleurs + véhicule (temps supp.)				
	Équipe de signaleurs et véhicule à temps supplémentaire				
	440 7011755	16	ch		
	Installation ancre à vis				
	Installation # Ancre à vis				
	450 7019573	884	ch		
	Installation ancre à roc				
	Installation # Ancre à roc				
	460 7019574	4	ch		
	Retard de RDV conjoint				
	Retard de RDV conjoint				
	470 7019575	152	h		
	Camion hydro-excavation # Taux Régulier				
	Camion hydro-excavation # Taux Régulier				
	480 7019576	76	h		
	Camion hydro-excavation # Taux Supp.				
	Camion hydro-excavation # Taux Supplémentaire				
	490 7019660	48	ch		
	remb. travaux hor. impl poteau composite				



Contrat
Contrat : 4600033996

Poste	Article Service	Quantité cible	Unité d'achat	Prix Unitaire Net	Prix x Quantité
Désignation					Devise : CAD
	remb. travaux hor. impl poteau composite				
	Remblai travaux horaires # implantation de poteau en composite				
	500 7017910	20	ch		
	Transferts d'attaches Locataires-simples				
	510 7017911	20	ch		
	Relevé transferts d'attaches complexes				
	520 7019661	140	h		
	Équipe man#uvre				
	Équipe man#uvre				
	530 7019750	308	ch		
	Exc.et remb.add.-plaque appui coinçage				
	Excavation et remblai additionnels # plaque d'appui et coinçage				
	540 7019670		\$		
	Montant provisionnel-bonus				
	Montant provisionnel-bonus				
	550 7011610		\$		
	Montant provisionnel - activité plantage				
	Prov. budg. pour main d'oeuvre, matériel et matériaux non prévus				