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Public

Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services Partagés

Lieu

Objet
Region Adm 

Ordre de grandeur

$

Date 

d'émission 

prévue

Durée anticipée des travaux 

(mois)

LIGNE DUVERNAY-HERTEL

AER-TRAV-735kV - 50 KM - RIGIDE

REMPLACEMENT ISOLATEURS 2027

AER-ISO-315 kV - A/P#1 : 3005_QPASU; 3010_QPASS; 3013_QPAST

REMPLACEMENT ISOLATEURS 2027

AER-ISO-735 kV - A/P#2 : 7011_QPARR. 7038_QPAKV. 7044_QPANX. 7044_QPARU. 

7044_QPARV. 7092_QPARY. 7092_QPASF. 7093_QPASE. 7093_QPASD. 

7103_QPANZ

MICOUA-LAURENTIDES

AER - TRAV - 735kV- ±200km - Rigide

PARC ÉOLIEN DES NEIGES - CHARLEVOIX

AER - TRAV - 315kV -  ±2km - Rigide

POSTE LAURENTIDES

DEB - 735 kV - 100 km - 97A H093-181

RACCORDEMENT STE-ÉMILIE-PROVOST (L1406) 

DEB - 120kV - 6,5 km

PIERRE-LAPORTE

DEB - 230kV - ±20km

POSTE OUTARDES

DEB - 315 kV - ±3.5 km

lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Lignes

PROJETS AÉRIENNES

Mtl Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 4 7

C.-N.,S.-L.-St.-J., 

Cap.-N
Entre 10M et 20M 2026 - Trimestre 4 6

Cap.-N Entre 3M et 5M 2027 - Trimestre 1 4

Cap.-N., C.-N., Maur. Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 4 5

Cap.-N., C.-N., Maur. Entre 40M et 60M 2026 - Trimestre 4 10

Mgie Entre 3M et 5M 2026 - Trimestre 4 9

C.-N. Entre 500k et 1M 2027 - Trimestre 1 2

PROJETS DÉBOISEMENT

Cap.-N., C.-N. Entre 10M et 20M 2026 - Trimestre 3 4

Laur. Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 3 2

PPP



Public

POSTE JEAN JACQUES ARCHAMBAULT

DEB - 120kV - ±20 km

LIGNE HOCHELAGA NOTRE-DAME

315 kV –  ±5 km - Civil - Lot 2

ATWATER-MAISONNEUVE

120kV - 2.5 km - Civil et Câbles

POSTE CAP AUX MEULES

34.5kV - ±44 km - Civil & Câble

POSTE CAP AUX MEULES

CAT-POSTES-ELEC-CIVIL (4 POSTES à 34.5kV )

POSTE BAGOTVILLE

Distribution - ±5,4 km - Civil FORAGE

POSTE BAGOTVILLE

Distribution - ±5,4 km - Civil 

LIGNE SARAGUAY MONT-ROYAL

S-T - DEM - Démantèlement

POSTE DE LORIMIER

S-T - DEM - 120kV - 3.84km - Civil

Mtl Entre 10M et 20M 2026 - Trimestre 4 16

G.–Î.-M. Entre 40M et 60M 2027 - Trimestre 1 12

Laur. Entre 5M et 10M 2027 - Trimestre 3 4

PROJETS SOUTERRAINS

Mtl Entre 10M et 20M 2026 - Trimestre 4 7

S.-L.-St.-J. Entre 10M et 20M 2027 - Trimestre 1 6

Mtl Entre 3M et 5M 2027 - Trimestre 1 3

G.–Î.-M. Entre 5M et 10M 2027 - Trimestre 1 12

S.-L.-St.-J. Entre 1M et 3M 2027 - Trimestre 1 5

Mtl Entre 3M et 5M 2027 - Trimestre 1 8

PROJETS DÉBOISEMENT



Public

Lieu

Objet
Region Adm 

Ordre de grandeur

$

Date 

d'émission 

prévue

Durée anticipée des travaux 

(mois)

POSTE SAINT BRUNO DE MONTARVILLE

Appareillage. commande et civil

POSTE CHERTSEY

Massifs de Distribution sur le terrain (chemin d’accès) + préparation chantier 

POSTE ACHIGAN

Appareillage. commande et civil

POSTE CHERTSEY

Lot Déboisement

POSTE CHARLEVOIX

CCC-CONTRAT CADRE (À DÉFINIR)

POSTE HEMMINGFORD

CONTRAT-CADRE Déboisement

POSTE REED

Déboisement

POSTE MONTMAGNY

Installation de panneaux

POSTE CHAUDIERE

Appareillage. commande et civil

POSTE MARIE-VICTORIN

Civil. Électrique & Commande

POSTES

Mgie Entre 3M et 5M 2027 - Trimestre 3 9

Laur. Entre 0k et 100k 2027 - Trimestre 2 1

S.-L.-St.-J. Entre 0k et 100k 2027 - Trimestre 1 11

Laur. Entre 1M et 3M 2027 - Trimestre 1 67

Laur. Entre 5M et 10M 2027 - Trimestre 2 16

Ch.-App. Entre 0k et 100k 2027 - Trimestre 1 1

Ch.-App. Entre 10M et 20M 2026 - Trimestre 3 45

Mgie Entre 0k et 100k 2026 - Trimestre 3 5

Mtl Entre 0k et 100k 2027 - Trimestre 1 1

Mgie Entre 10M et 20M 2026 - Trimestre 3 21



Public

POSTE MONTMAGNY 

Civil. Électrique & Commande

POSTE REED

Démolitions batiments existants

POSTE CÔTE-SAINT-LUC

Électrique & Commande

POSTE LA MALBAIE

Nouveau poste 161-25 kV

POSTE HEMMINGFORD

Reconstruction poste Hemmingford & Ajout Transfo St-Louis & Travaux commandes

POSTE ST-LOUIS

Reconstruction poste Hemmingford & Ajout Transfo St-Louis & Travaux commandes

POSTE LES JARDINS

Reconstruction poste Hemmingford & Ajout Transfo St-Louis & Travaux commandes

POSTE LAURENTIDES

Rehaussement capacité et pérennité section 315 kV

POSTE TRENCHE

Remplacement des transfos. T1. T2. T3. T5 et T6. 6 TT et 11 sectionneurs

OUTARDES -PARC ÉOLIEN

Travaux civil. appareillage et commande

POSTE ARCHAMBAUL

Travaux poste

Mtl Entre 10M et 20M 2027 - Trimestre 2 7

Mtl Entre 10M et 20M 2027 - Trimestre 2 18

Ch.-App. Entre 10M et 20M 2027 - Trimestre 1 17

Mgie Entre 10M et 20M 2026 - Trimestre 4 8

Mgie Entre 10M et 20M 2026 - Trimestre 4 17

Cap.-N. Entre 10M et 20M 2026 - Trimestre 4 22

Mgie Entre 10M et 20M 2026 - Trimestre 4 18

C.-N. Entre 10M et 20M 2026 - Trimestre 4 29

Lan. Entre 10M et 20M 2027 - Trimestre 1 27

Cap.-N. Entre 10M et 20M 2034 - Trimestre 1 128

Maur. Entre 10M et 20M 2026 - Trimestre 3 86

POSTES



Public

POSTE ARCHAMBAULT

Travaux poste

POSTE LAURENTIDES

Civil commande appareillage

POSTE VAL-DES-MONTS

Civil. Commande. Appareillage électrique

POSTE BERSIMIS

Déboisement

POSTE LABRIEVILLE

Déboisement

POSTE REED

Décontamination des sols et des eaux

POSTE VAL TÉTREAU 

DEM - TRAV - 120kV - 1.6km

DUVERNAY

Démantèlement bâtiments 2 & 3

POSTE DUVERNAY

Projet RM Inductance XL2B et XL2A

POSTE LABRIEVILLE

Terrassement

HQD GATINEAU

TRAVAUX DÉMANTELEMENT DES PYLONES

Laur. Entre 1M et 3M 2027 - Trimestre 3 19

C.-N. Entre 1M et 3M 2027 - Trimestre 1 5

Lan. Entre 10M et 20M 2027 - Trimestre 1 15

Cap.-N. Entre 1M et 3M 2027 - Trimestre 2 28

Out. Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 2 5

Lav. Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 4 29

C.-N. Entre 1M et 3M 2027 - Trimestre 2 2

Mtl Entre 1M et 3M 2027 - Trimestre 2 3

Out. Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 3 13

Lav. Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 3 15

C.-N. Entre 1M et 3M 2027 - Trimestre 2 13

POSTES



Public

POSTE SAINT-ÉVARISTE

Ajout d'un Transfomateur de puissance 120-25Kv

POSTE AUX OUTARDES

LOT 2 - CIVIL. APPAREILLAGE. MSA & COMMANDE

POSTE MONTEREGIE

Pérennité automatisme

POSTE RIVIÈRE AUX ROCHERS

Projet

POSTE VALCOURT

Récupération de matériel et Vidange d'huile

POSTE LIMOILOU

Travaux civils. appareillages et commandes

POSTE TACHÉ

Déboisement du Poste Taché

POSTE APPALACHES

AJOUT 2 BATTERIES DE CONDENSATEUR 230KV

POSTE LÉVIS

Ajout batteries condensateur 345 Mvar

STE SAINT PATRICK

Ajout de XFo

POSTE MANICOUAGAN

Appareillage. Civil et commande

Ch.-App. Entre 20M et 40M 2026 - Trimestre 3 17

C.-N. Entre 3M et 5M 2027 - Trimestre 2 10

Estr. Entre 3M et 5M 2027 - Trimestre 2 4

C.-N. Entre 20M et 40M 2026 - Trimestre 4 30

Estr. Entre 3M et 5M 2026 - Trimestre 4 19

Ch.-App. Entre 5M et 10M 2027 - Trimestre 2 15

Ch.-App. Entre 5M et 10M 2027 - Trimestre 2 17

Cap.-N. Entre 3M et 5M 2026 - Trimestre 3 10

Ch.-App. Entre 500k et 1M 2027 - Trimestre 1 6

Mtl Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 4 13

C.-N. Entre 5M et 10M 2027 - Trimestre 1 14

POSTES



Public

POSTE MANICOUAGAN

Appareillage. Civil et commande

POSTE VAL-DES-MONTS

Civil. Commande. Appareillage électrique. Distribution

POSTE PROVOST

civil. Électrique et commande

POSTE MONTAGNAIS

Éclairage extérieur et Trvx pour nouveau T3. bases. bassins. panneaux

POSTE MONTAGNAIS

Éclairage extérieur et Trvx pour nouveau T3. bases. bassins. panneaux

POSTE MONTÉRÉGIE

Montérégie - Remplacement XC et ajout départs de lignes 120 kV

POSTE PIERRE-LAPORTE

Montérégie - Remplacement XC et ajout départs de lignes 120 kV

POSTE PIERRE-LAPORTE

Pierre-Laporte - Nouveau poste de sectionnement 120 kV et connexes

POSTE MONTÉRÉGIE

Remplacement du disjoncteur 120-1. batterie de condensateurs XC1. parafoudres 

monophasés. et inductances série monophasées

BAGOTVILLE VOLET DISTRIBUTION

S-T TRAV 25KV 5KM CIVIL

POSTE HOCHELAGA

Travaux civil.appareillage & commande

C.-N. Entre 5M et 10M 2027 - Trimestre 1 33

Out. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 4 18

C.-N. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 3 30

Estr. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 4 17

Lan. Entre 5M et 10M 2027 - Trimestre 1 28

C.-N. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 3 7

Estr. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 4 13

S.-L.-St.-J. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 3 13

Estr. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 4 24

Estr. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 4 27

Mtl Entre 5M et 10M 2027 - Trimestre 1 34

POSTES



Public

POSTE TACHÉ

Travaux Pérennité poste taché

POSTE CÔTE-SAINT-LUC

Civil & Bâtiment

POSTE SOULIGNY

Implantation du nouveau poste Longue-Pointe

Lieu

Objet
Region Adm 

Ordre de grandeur

$

Date 

d'émission 

prévue

Durée anticipée des travaux 

(mois)

HERTEL

Travaux de voierie - Hors marché qualifié

HERTEL

Travaux Civils

POSTE NICOLET

Appareillage - civil et commande

CENTRALE INUKJUAK

Démantèlement centrale

POSTE LANGLOIS

Appareillage - Commande

NUNAVIK (PLUSIEURS POSTES)

Architecture

ÎLES DE LA MADELEINE 

Structure des aéroréfroidisseurs

Mtl Entre 60M et 80M 2026 - Trimestre 3 13

Mtl Entre 60M et 80M 2026 - Trimestre 3 47

Ch.-App. Entre 5M et 10M 2027 - Trimestre 3 27

ICR

Mgie Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 3 2

Mgie Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 2 1

Mgie Entre 1M et 3M 2027 - Trimestre 1 11

N.-Qc Entre 5M et 10M 2027 - Trimestre 1 17

C.-Qc Entre 3M et 5M 2026 - Trimestre 4 5

N.-Qc Entre 3M et 5M 2027 - Trimestre 1 5

G.–Î.-M. Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 2 10

POSTES



Public

QUAQTAQ-PARC ÉOLIEN

Apparaeillage électrique, commande

LA TABATIÈRE

Appareillage - civil et commande

QUAQTAQ-PARC ÉOLIEN

Civil

POSTE CAP AUX MEULES

Civil - Appareillage et commande

POSTE CAP AUX MEULES

Lot 2 - Réfection

LA ROMAINE 

Démantèlement et décontamination

ÎLES DE LA MADELEINE 

Peinture

RIMOUSKI

CCC-CONTRAT CADRE (À DÉFINIR)

POSTE CAP AUX MEULES

Commande

C.-N. Entre 500k et 1M 2027 - Trimestre 1 7

N.-Qc Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 1 2

N.-Qc Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 4 11

ICR

C.-N. Entre 20M et 40M 2026 - Trimestre 2 17

G.–Î.-M. Entre 100k et 500k 2026 - Trimestre 3 4

G.–Î.-M. Entre 60M et 80M 2027 - Trimestre 1 13

G.–Î.-M. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 2 3

B.-St-L. Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 3 8

G.–Î.-M. Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 3 3



Public

Lieu

Objet
Region Adm 

Ordre de grandeur

$

Date 

d'émission 

prévue

Durée anticipée des travaux 

(mois)

CENTRALE RAPIDE 7

Rempl services aux 600V

POSTE NEMISCAU

Remplacement S.A.

POSTE DUVERNAY

Pérennité 315KV

POSTE NÉMISCAU

RM XL3 BC et XL7 ABC

5

DPASA

Ab.-T. Entre 1M et 3M 2026 - Trimestre 4 7

N.-Qc Entre 10M et 20M 2027 - Trimestre 4 29

Mtl Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 3 9

N.-Qc Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 4



Public

Lieu

Objet
Region Adm 

Ordre de grandeur

$

Date 

d'émission 

prévue

Durée anticipée des travaux 

(mois)

Brisay - (Caniapiscau)

Syst. Traitement eau potable

LaGrande-1

Mise à niveau et ajout signal

La Gabelle

Aménagement d'un espace d'entreposage  

Beauharnois

Réhabilitation CVAC du bâtiment ouest

La Grande-3

Réhabilitation des parois rocheuses

Manic-5

Relocalisation des alimentation des éléments chauffant

Trenche

Conception et fabrication Bâtiment modulaire

La Grande-4

Nouveaux puits et station d'eau potable

Cabonga

Fourniture & Installation des chariots treuils 

Trenche

Travaux de commande, batterie et électricité de bâtiment

PRODUCTION 

N.-Qc Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 1 3

Maur. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 1 2

N.-Qc Entre 10M et 20 M 2026 - Trimestre 1 16

N.-Qc Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 1 8

Maur. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 1 3

N.-Qc Entre 10M et 20 M 2026 - Trimestre 1 24

Out. Entre 10M et 20 M 2026 - Trimestre 1 12

C.-N. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 1 2

Maur. Entre 3M et 5 M 2026 - Trimestre 1 9

Maur. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 2 16



Public

La Gabelle

Toiture de l'atelier mécanique

Cap-aux-Meules

Prise d'air et Solins

Ouvrages du St-Laurent

Travaux civil, grue portique

Trenche

Travaux conduite forcé

Cabonga

Travaux civils, bâtiments et Installation du groupe électrogène

Coteaux-1

Travaux civil, mesures temporaires

St-Thimothée

Travaux civil, Travaux pour projet de compensation

La Grande-4 + Brisay (Fontange)

Réhabilitation piste de l'aéroport Travaux (Carrières)

Trenche

Travaux_MRP_Mode réalisation progressive

Robert-Bourassa

Fourniture modules sanitaires et roulottes de chantier

Robert-Bourassa

Travaux déboisement et autres travaux préparatoires

Maur. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 2 5

PRODUCTION 

Maur. Entre 50M et 100 M 2026 - Trimestre 2 5

Out. Entre 15M et 20 M 2026 - Trimestre 2 18

Îles-de-la-Madeleine Entre 10M et 20 M 2026 - Trimestre 2 2

Mgie Entre 10M et 15 M 2026 - Trimestre 2 9

N.-Qc Entre 20M et 50 M 2026 - Trimestre 2 66

Maur. Entre 20M et 50 M 2026 - Trimestre 2 16

Mgie Entre 10M et 15 M 2026 - Trimestre 2 19

Mgie Entre 1 et 3 M 2026 - Trimestre 2 4

N.-Qc Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 2 1

N.-Qc Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 2 2



Public

Robert-Bourassa, LG3 et LG4 

Construction des bâtiments de services (En mode collaboratif, période de qualification)

Ouvrages du St-Laurent

Phase I - Piste cyclable

Rapide-2

Alimentation en eau potable

Rapide-7

Alimentation en eau potable

Ste-Marguerite-3

Réhabilitation des parois rocheuses, centrale (Période de qualification)

Ouvrages du St-Laurent

Réfection du perré

La Grande-4

Lot -  1 Construction Garage véhicules premiers soins

Beauharnois

Démentèlement du groupe A et travaux connexes

Rapides-des-coeurs

Correction du système de drainage

La Tuque

Réhabilitation de la toiture de l'atelier mécanique

Shawinigan-2

Panneau d'alarme 

N.-Qc Entre 100M et 400 M 2026 - Trimestre 2 36

Mgie Entre 10M et 20 M 2026 - Trimestre 2 9

C.-N. Entre 20M et 50 M 2026 - Trimestre 2 13

Mgie Entre 1 et 3 M 2026 - Trimestre 2 2

N.-Qc Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 2 1

N.-Qc Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 2 1

Mgie Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 2 3

Maur. Entre 1 et 3 M 2026 - Trimestre 2 3

N.-Qc Entre 3M et 5 M 2026 - Trimestre 2 6

Mgie Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 2 3

Maur. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 2 1

PRODUCTION 



Public

Beauharnois

Remplacement des services auxiliaires 13,8kV

Rivière-des-Prairies

Nouveau Garde-corps

Rapides-des-Îles

Remplacement toiture de bâtiment

Outardes 4

Remplacement toiture de bâtiment

Rocher-de-Grand-Mère

Remplacement toiture de bâtiment

Beaumont

Remplacement toiture de bâtiment

La Grande-3

Nouvel héliport

La Gabelle

Remplacement toitures centrale et prise d'eau

La Gabelle

Réhabilitation de la toiture de centrale

Ouvrages du St-Laurent

Travaux de reconstruction du canal, de la prise d’eau, et de la route (pont)

Ouvrages du St-Laurent

Travaux d'accès coteau 3 (Route 201)

Mgie Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 2 1

Mtl Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 2 18

Mgie Entre 10M et 15M 2026 - Trimestre 2 29

Mgie Entre 3M et 5 M 2026 - Trimestre 2 18

N.-Qc Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 2 2

C.-N. Entre 10M et 20 M 2026 - Trimestre 2 18

C.-N. Entre 10M et 20 M 2026 - Trimestre 2 18

Mgie Entre 5M et 10 M 2026 - Trimestre 2 12

Mgie Entre 1 et 3 M 2026 - Trimestre 3 4

Maur. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 2 6

Maur. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 2 4

PRODUCTION 



Public

Robert-Bourassa, LG2-A & La Grande-4

Pont ponceau et Réhabilitation de la route d'accès à la centrale (par la SDBJ)

Ste-Marguerite-3

Entrepôt temporaire

St-Apollinaire

Nouvelle caserne de monteurs

Carillon

Mise-aux normes des revanches et stabilisation de talus (Exposé de correctif)

Varenne

Centre de formation monteurs

Bersimis-2

Réfection de la dalle

Montmagny

Nouvelle caserne de monteurs

Manic-5

Réhabilitation de la route d'accès des résidences

Robert-Bourassa

Installation temporaires chantier

La Grande-4

Travaux Entrepreneur Général - Installation de chantier

Rapide 7

Démolition des maisons et remise en état des lieux

Québec Entre 20M et 50 M 2026 - Trimestre 3 24

Mgie Entre 20M et 50 M 2026 - Trimestre 3 7

N.-Qc Entre 20M et 50 M 2026 - Trimestre 3 8

C.-N. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 3 1

App. Entre 20M et 50 M 2026 - Trimestre 3 24

C.-N. Entre 10M et 20 M 2026 - Trimestre 3 6

Mgie Entre 10M et 20 M 2026 - Trimestre 3 28

C.-N. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 3 4

Out. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 3 2

N.-Qc Entre 1 et 3 M 2026 - Trimestre 3 10

N.-Qc Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 3 1

PRODUCTION 



Public

Mercier

Travaux civils des infrastructures temporaires

Mercier

Travaux civils Rehaussements des barrages Lacroix-1 et Castor

La Grande-4

Lot -  1 Réhabilitation du centre communautaire

Ste-Marguerite-3

Roulottes chantier extérieur de la centrale

Ste-Marguerite-3

Roulotes de chantier intérieur de la centrale

Chute-Hemmings

Démentèlement des bâtiments : maison des retraités, l’entrepôt et le garage civil

Rapide-7

Remplacement services auxiliaires 600 Volts

Manic-3

Réhabilitation des parois rocheuses de la centrale

Bersimis-1

Ajout de protection contre éboulis de roc

Ste-Marguerite-3

Réhabilitation des parois rocheuses, route et prise d'eau

LG3

Installation de chantier

Out. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 3 4

C.-N. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 3 1

C.-N. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 3 1

Out. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 3 4

N.-Qc Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 3 5

C.-N. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 3 41

C.-N. Entre 5M et 10M 2026 - Trimestre 3 5

Maur. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 3 5

N.-Qc Entre 1 et 3 M 2026 - Trimestre 3 7

C.-N. Entre 20M et 50 M 2026 - Trimestre 3 15

N.-Qc Entre 1 et 3 M 2026 - Trimestre 4 5

PRODUCTION 



Public

LG1-LG2-LG3-LG4

Réhabilitation des Ascenseurs

Robert-Bourassa, LG2-A & La Grande-4

Ventilation de l'aménagement

La Grande-4

Remplacement des amoires d'instrumentation VM600

Robert-Bourassa

Fourniture bâtiments de chantier

La Gabelle

Réhabilitation de la route rive gauche

Barrage Mitis et Mistigougèche

Réfection des barrages en mode collaboratif

Chambly

Réhabilitation du mur en rive gauche amont du barrage

Bersimis-1

Travaux préparatoires-Installations temporaires

Première-Chute

Bureaux modulaires et bloc sanitaire

Première-Chute

Fourniture/installation unité traitement des eaux usées

Première-Chute

Aires entreposage multi-lots

N.-Qc ND 2026 - Trimestre 4 ND

N.-Qc Entre 20M et 50 M 2026 - Trimestre 4 24

Maur. Entre 10M et 20 M 2026 - Trimestre 4 7

C.-N. Entre 50M et 100 M 2026 - Trimestre 4 30

N.-Qc Entre 10M et 15M 2026 - Trimestre 4 36

N.-Qc ND 2026 - Trimestre 4 ND

Out. Entre 2M et 5M 2026 - Trimestre 4 7

Out. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 4 7

Mgie Entre 3M et 5 M 2026 - Trimestre 4 12

C.-N. ND 2026 - Trimestre 4 ND

Out. Entre 0 et 1 M 2026 - Trimestre 4 3

PRODUCTION 



Public

Brisay

Remplacement alimentation et distribution électrique évacuateur et prise d'eau

Bersimis-2

Réhabilitation de l'ascenceur, de l'escalier et éléments de sécurité à l'évacuateur 

Robert-Bourassa

Qualification des entrepreneurs (Réhabilitation de la toiture salle des transformateurs et 

sécurisation des parois rocheuses)

Robert-Bourassa

Travaux démantèlement et relocalisation bureaux/ateliers en centrale

Ste-Marguerite-3

Conduite forcée (blindage et soudure)

Ste-Marguerite-3

Monte-Charge

Ste-Marguerite-3

Entrepreneur général (Terrassement + installation)

Première-Chute

Travaux d'appareillage

Fontage

Remplacement système eau potable et nouveaux puits

LG3

Travaux remplacement des Transformateurs de puissance

La Grande-3 & La Grande 4

Remplacement des ponts roulants

C.-N. ND 2026 - Trimestre 4 ND

N.-Qc Entre 20M et 50 M 2026 - Trimestre 4 35

N.-Qc ND 2026 - Trimestre 4 ND

C.-N. Entre 1 et 3 M 2026 - Trimestre 4 1

C.-N. Entre 3M et 5 M 2027 - Trimestre 1 6

N.-Qc ND 2026 - Trimestre 4 ND

C.-N. Entre 20M et 50 M 2026 - Trimestre 4 8

N.-Qc ND 2027 - Trimestre 1 ND

N.-Qc ND 2027 - Trimestre 1 ND

Out. ND 2027 - Trimestre 1 ND

N.-Qc ND 2027 - Trimestre 1 ND

PRODUCTION 



Public

Carillon

Réhabilitation de la Toiture

Robert-Bourassa

Remplacement de sectionneurs et de disjoncteurs

LG3

Réhabilitation du système CVAC de la centrale

Robert-Bourassa

Télécom

Robert-Bourassa

Travaux Civils Structure

LG3

Disposition des équipements / matériaux à rebuter

LG3

Travaux démantèlement et relocalisation bureaux/ateliers en centrale

LG3

Travaux Civils Structure

LG3

Travaux Conduite forcée - Canal d'amenée

LG3

Télécom

Pointe-du-Buisson

Réfection Vanne 1-8 et 14

N.-Qc Entre 20M et 50 M 2027 - Trimestre 1 20

N.-Qc ND 2027 - Trimestre 1 ND

Mgie ND 2027 - Trimestre 1 ND

N.-Qc ND 2027 - Trimestre 1 ND

2027 - Trimestre 1 ND

N.-Qc ND 2027 - Trimestre 1 ND

N.-Qc ND 2027 - Trimestre 1 ND

N.-Qc ND 2027 - Trimestre 1 ND

Mgie ND 2027 - Trimestre 1 ND

PRODUCTION 

N.-Qc ND 2027 - Trimestre 1 ND

N.-Qc ND 2027 - Trimestre 1 ND

N.-Qc ND



Public

Fontage

Remplacement de l'eau potable et mise aux normes distribution électrique et 

remplacement du groupe électrogène

La Grande-3 & La Grande 4

Travaux préparatoires

La Gabelle

Remplacement des six vannes évacuatrices

Carillon

Mise-aux normes des revanches et stabilisation de talus (Rehaussement)

Mercier

Travaux de réfection de route

LG3

Réhabilitation système CVAC

Rivière-des-Prairies

Travaux non prioritaires au mur de soutènement rive droite du barrage Simon-Sicard 

(MSRD)

N.-Qc ND 2027 - Trimestre 1 ND

Maur. ND 2027 - Trimestre 1 ND

N.-Qc ND 2027 - Trimestre 1 ND

N.-Qc Entre 10M et 15M 2027 - Trimestre 2 20

Mgie Entre 20M et 50 M 2027 - Trimestre 4 48

Mgie Entre 20M et 50 M 2027 - Trimestre 1 7

Out. ND 2027 - Trimestre 1 ND

PRODUCTION 


