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1 OBJET DU CONTRAT

Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent principalement la
fourniture, l'installation et I'exploitation de I'usine a béton nécessaire a la fabrication
du béton de ciment pour le bétonnage des ouvrages du chantier de la Romaine-3
ainsi que la fourniture de granulats et de pierre concassée a des tiers, et ce, en
employant du personnel qualifié et en conformité avec les exigences des documents

du contrat.
1.1 Travaux particuliers
1.1.1 Exigences particuliéres pour la production des granulats

La quantité de chacune des classes de granulats a béton a été établie a partir des
mélanges théoriques de béton et des quantités prévues de béton a produire. Ces
guantités peuvent varier en fonction des types de mélanges de béton qui seront
réalisés et des quantités réelles requises.

Afin de répondre a ces variations de quantités, I'entrepreneur doit exécuter les
campagnes de tamisage et de concassage suivantes:

e 2014 : une campagne de tamisage réaliser 100% de la production de
granulats fins ;

e 2014 : une premiére campagne de concassage pour produire les gros
granulats requis pour réaliser 30 000 m? de béton ;

e 2015 : une deuxieme campagne de concassage pour produire 100 % de la
quantité des gros granulats requis pour les travaux incluant les ajustements
de quantités et les besoins additionnels.

L'entrepreneur ne peut démobiliser les équipements de ses usines de concassage et
de tamisage avant d'avoir obtenu l'autorisation d'Hydro-Québec.

1.1.2 Fourniture de granulats et de pierre concassée pour des entrepreneurs clients

Il peut étre requis par Hydro-Québec que l'entrepreneur fournisse de la pierre
concassée et des granulats (gros granulats ou granulats fins) a des entrepreneurs
clients. Dans un tel cas, I'entrepreneur doit charger ces granulats dans les camions
des entrepreneurs clients, sur présentation de réquisitions approuvées par Hydro-
Québec.

Ces granulats doivent étre disponibles a l'usine a béton pendant les périodes de
production de l'usine et selon I'horaire normal de production de béton.

© Hydro-Québec Equipement 1
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Afin de pouvoir mesurer la masse des granulats chargés dans les camions des
entrepreneurs clients, le chargeur de I'entrepreneur doit étre muni d’'un systeme de
pesage embarqué ayant au minimum les propriétés suivantes :

1. La précision du systéme de pesée embarqué doit étre de £ 2 % de la masse
pesée ou mieux ;

2. Le systéeme de pesée embarqué doit étre opérationnel entre -25°C et +35 °C;
3. Le systeme de pesée embarqué doit étre muni d'une imprimante pouvant
imprimer un bon de livraison pour chaque voyage chargé. Le bon de livraison
doit inclure minimalement :
e Le nom du client;
e La date et I'heure du chargement;
e Le type de matériau chargé;
e La masse du matériau.
4. Une copie de chaque bon de livraison doit étre remise

fin de chaque journée ou des matériaux ont été livrés
clients.

Hydro-Québec a la

a
a des entrepreneurs

L’entrepreneur doit fournir & Hydro-Québec le certificat de calibration du systéeme de
pesage embarqué et il doit pouvoir démontrer, sur demande d'Hydro-Québec, que la
calibration du systéme est satisfaisante.

L’entrepreneur doit comptabiliser séparément les types et les quantités de granulats
ou de pierre concassée fournis & chaque entrepreneur client et transmettre un
rapport mensuel de ces fournitures a Hydro-Québec.

De plus, il doit remettre a chaque conducteur de camion qui vient chercher des
granulats ou de la pierre concassée un bordereau de chargement imprimé par le
systéme de pesage embarqué.

1.1.3 Fourniture de béton, de granulats et de pierre concassée a des entrepreneurs
clients

L'entrepreneur ne peut fournir de béton, de granulats ou de pierre concassée a des
entrepreneurs clients sans l'autorisation écrite d’Hydro-Québec.

1.1.4 Horaire normal de fourniture du béton

Les heures normales de fourniture du béton et des granulats pour les entrepreneurs
clients sont :

© Hydro-Québec Equipement 2
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e Quartdejour: 7hal7 h 30 du lundi au samedi inclusivement, pour la durée du
contrat, excluant les jours fériés et congés obligatoires ;

e Quartde nuit : 19 h a 5 h 30 du dimanche soir au samedi matin inclusivement,
excluant les jours fériés et congés obligatoires.

Il ne doit pas y avoir d'arrét ou de ralentissement de la production pour les pauses
lorsque l'usine est en production. L'entrepreneur doit tenir compte de cette contrainte
dans I'établissement de ses codts.

Un quart de nuit est requis pour les périodes de pointe de bétonnage de la centrale
et de I'évacuateur de crue. Le quart de nuit doit étre en opération du mois de mai au
mois d'octobre 2015. Les dates exactes seront précisées a I'entrepreneur lors de la
réalisation des travaux et un préavis de trois (3) semaines sera donné pour le
démarrage et la fin du quart de nuit.

Hydro-Québec se réserve le droit d'exiger le devancement ou la prolongation des
quarts de travail pour accommoder les besoins des entrepreneurs clients. Ces
prolongations des quarts de travail, lorsqu’ils sont autorisés par Hydro-Québec, sont
rémunérés selon l'article «Main-d'ceuvre en temps supplémentaire au site de l'usine
a béton» du bordereau des prix de la formule de soumission.

L'entrepreneur doit planifier un arrét complet de la fourniture du béton pour la
période des congés de Noél et du jour de I’An de chacune des années du contrat. |l
doit profiter de ces périodes d’arrét de la production pour réaliser les travaux majeurs
d’entretien préventif de I'usine tout en poursuivant le chauffage de ses granulats et
de ses piles de réserve.

L'entrepreneur doit en tout temps, selon les horaires prescrits, subvenir aux besoins
des entrepreneurs clients, en béton et en granulats.

1.1.5 Planification de la production de béton

Au début de chaque contrat de bétonnage, les entrepreneurs clients de l'usine a
béton doivent fournir leur programme de bétonnage. Ce programme est par la suite
révisé aux quatre (4) semaines et les commandes de béton doivent étre déposées
72 heures a l'avance avec confirmation une (1) heure avant le début de chargement
a l'usine de béton. En plus des informations spécifiées au devis normalisé, les
entrepreneurs clients doivent indiquer leurs taux de mise en place de béton.

Hydro-Québec se réserve le droit de prioriser la fourniture de béton a certains
entrepreneurs clients, selon les besoins de la réalisation des travaux.

1.1.6 Programme de bétonnage

Le programme anticipé de bétonnage pour les trois (3) années du contrat est défini
comme sulit :
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1.1.7

1.1.8

2014 | 2015 2016 2017 | Total

CONTRAT

my [ m) ) )| m%
R3-01-01 - Excavation de la centrale et
du canal de fuite phase 1 et travaux 2 450 - - -| 2450
connexes
R3-01-02 - Excavation des ouvrages 650 i 650

d'adduction et travaux connexes

R3-01-03 - Excavation du bouchon aval
et bétonnage/injection du bouchon de la - - 1500 1000| 2500
dérivation provisoire

R3-02-01 - Bétonnage de la centrale et
des conduites forcées, montage de la

. -| 18250 10750 29 000
superstructure et de I'enveloppe du
batiment
R3-03-01 - Bétonnage de I'évacuateur -1 21500 -1 21500

et de la prise d'eau

R3-05-01 - Installation mécanique et

. . - - 650 50 700
électrique

R3-06-03 - Construction du barrage et
de la digue B3, excavation de

P \ . 4750 1200 50 - 6 000
|'évacuateur et du canal d'amenée et

travaux connexes

TOTAL BETON (m3) 7200 41600 12950 1050| 62800

Ce programme est donné a titre indicatif seulement. Il est révisé périodiquement par
Hydro-Québec pour tenir compte des particularités des programmes détaillés des
travaux des entrepreneurs clients, des quantités requises une fois la conception
finale des ouvrages complétés et de la quantité de béton de remodelage requise
selon les conditions de roc rencontrées.

Autorisation d'exploitation

L'entrepreneur doit obtenir toutes les autorisations requises pour exploiter son usine
a béton préalablement au début des opérations. Considérant les délais associés a
une telle démarche, I'entrepreneur doit, dés l'attribution du contrat, compléter sa
demande d'autorisation et en transmettre une copie a Hydro-Québec.

Billet de livraison du béton

Un billet de livraison de béton doit étre émis a chaque livraison de béton. Le nombre
de copies et le format sont déterminés par Hydro-Québec au chantier, en temps
opportun et en conformité avec les exigences du devis normalisé SN 26.1.

L'entrepreneur doit soumettre a I'approbation d'Hydro-Québec le modéle de billet de
livraison de béton qu'il propose, au minimum 2 mois avant le début de la fabrication
du béton.

© Hydro-Québec Equipement 4
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2 CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
2.1 Localisation du chantier
Le site des travaux est situé dans la MRC de la Minganie dans la région
administrative numéro 09, sur la moyenne Cote-Nord.
Un plan général de I'aménagement est joint au jeu de dessins accompagnant les
clauses techniques particuliéres. De plus, un croquis de localisation est joint a
I'annexe | des présentes clauses particuliéres.
Le chantier de Romaine-3 est accessible comme suit :
Par route :
e L'accés au chantier se fait par la route 138 du ministere des Transports.
L'intersection de la route d'acces principale et la route 138 est a environ 34 km a
I'est de Havre-Saint-Pierre (point de l'intersection de la route 138 et de la rue de
I'Escale).
e Le chantier de Romaine-3 est situé a proximité du km 117,400 de la route
d'accés principale.
e Le campement Mista est situé a proximité du km 115 de la route d’accés
principale.
Par avion :
e L'aéroport de Havre-Saint-Pierre est situé a environ 39 km a l'ouest de
l'intersection de la route d'acces principale et la route 138 est.
o L'aéroport de Sept-iles est situé & environ 243 km a l'ouest de l'intersection de la
route d'acces principale et la route 138 est.
Par voie maritime :
e Aucun acces n'est possible directement de la voie maritime au chantier.
Cependant, I'entrepreneur peut obtenir les différentes possibilités de transport et
de services maritimes en consultant le site des Armateurs du Saint-Laurent a
'adresse suivante : http://www.armateur-du-st-laurent.org.
2.2 Conditions et horaire de travail au chantier
Pour tous travaux de construction, les conditions de travail sont celles fixées par la
Convention collective du secteur génie civil et voirie.
© Hydro-Québec Equipement 5
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L’horaire de travail du personnel affecté au chantier est de soixante (60) heures par
semaine, soit de dix (10) heures par jour de 7 h & 17 h 30, pour une semaine de
travail de six (6) jours, du lundi au samedi inclusivement.

Lorsque requis, afin de s'assurer que les travaux soient réalisés a l'intérieur des
délais prescrits, I'entrepreneur doit mettre sur pied un deuxiéme quart de travail et/ou
prolonger les heures de travail. Dans le cas ou l'entrepreneur met sur pied un
deuxiéme quart de travail, I'horaire de travail de ce deuxiéme quart est de 19 h a
5 h 30, du dimanche soir au samedi matin inclusivement, excluant les jours fériés et
congés obligatoires.

Toute modification a I'horaire de travail doit préalablement faire I'objet d'une
approbation de la part d'Hydro-Québec.

2.3 Examen de I'emplacement des travaux

Avant de commencer une activité, l'entrepreneur doit examiner les ouvrages
existants dont dépendent ses travaux et rend compte par écrit & Hydro-Québec de
tout défaut apparent aux ouvrages pouvant affecter ses travaux. Le début des
travaux par I'entrepreneur est réputé étre son acceptation des ouvrages existants
dont ses travaux dépendent.

2.4 Acceés au chantier
24.1 Affectation, absence et sortie du chantier

Toute affectation ou absence du chantier d'un employé de I'entrepreneur ou un de
ses sous-traitants doit faire I'objet d'une autorisation écrite soumise a Hydro-Québec
par I'entrepreneur via le systtme SACHA, conformément aux modalités établies au
formulaire FOR-AC-17a « Avis d'affectation au chantier ». L'entrepreneur doit
également informer Hydro-Québec quarante-huit (48) heures a I'avance du début et
de la fin d'affectation de chacun de ses employés, incluant ceux de ses sous-
traitants. A défaut de signifier cette absence, avant le départ du chantier de
I'employé, I'entrepreneur est facturé au taux de cent cinquante dollars (150 $) pour
chaque journée d'absence. Ce taux inclut les frais généraux d'administration.

Dans le cas ou des visiteurs de I'entrepreneur doivent avoir acces au chantier, le
formulaire FOR-ENT-55 « Autorisation d'accés au chantier » doit étre soumis a
Hydro-Québec au moins trois (3) jours ouvrables avant la visite.

Les formulaires susmentionnés sont joints a l'annexe H des présentes clauses
particulieres.

L'employé recoit une carte d'accés au chantier et I'entrepreneur est responsable de
la garde et du contrble des cartes. Pour toute carte perdue et a remplacer, quelle
gu'en soit la raison, Hydro-Québec facture a l'entrepreneur la somme de quinze
(15 $) dollars. Ce montant inclut les frais généraux d'administration.

© Hydro-Québec Equipement 6
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Hydro-Québec refuse l'accés aux employés et aux visiteurs dont les noms n'‘ont pas
été soumis par I'entrepreneur et approuves par Hydro-Québec.

24.2 Entrée et sortie du personnel

Hydro-Québec contrdle les acceés et les sorties du chantier. A cette fin, I'entrepreneur
s'engage a respecter et a faire respecter par toute personne sous sa juridiction tout
reglement ou directive transmis par Hydro-Québec afin d'assurer ce contrdle.

A cette fin, une guérite est installée au 36 de la route d'accés principale.
243 Livraison et cueillette au chantier

L'entrepreneur doit planifier et gérer la logistique des livraisons de matériel ou de
matériaux ou tout autre besoin en fonction des contraintes d'acces au chantier en
s'informant aupres d'Hydro-Québec.

244 Systéme SACHA (Systéme Acces au Chantier, Hébergement et Alimentation)
2441 Généralités

Hydro-Québec rend accessible a I'entrepreneur son systéme informatisé SACHA
(Systéme Accés au Chantier, Hébergement et Alimentation), qui permet d'obtenir
d'une facon systématique :

e |'acces au chantier et la réservation d'une chambre dans un campement désigné
d’Hydro-Québec;

e la réservation et le transport d'un passager a bord d'un vol affrété par Hydro-
Québec selon les modalités indiquées a l'article 2.8.5 des présentes clauses
particuliéres;

e et, s'il y alieu, la validation des cartes de compétence des employés assujettis a
la Convention collective du secteur génie civil et voirie.

2.4.4.2 Responsabilité d'Hydro-Québec

Hydro-Québec assiste I'entrepreneur a distance lors de la configuration initiale du ou
des postes de travail et assure la formation de I'employé responsable ainsi que le
soutien technique relié a l'utilisation du systéme.

Pour avoir accés au systeme SACHA, I'entrepreneur doit remplir le formulaire FOR-
ENT-66 « Demande d’acces informatique entrepreneur ». Ce formulaire est joint a
I'annexe H des présentes clauses particuliéres.
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2.4.4.3 Responsabilités de I'entrepreneur

L'entrepreneur est responsable de désigner les ressources suffisantes pour utiliser
obligatoirement le systéme SACHA tout au long de la réalisation du contrat et les
rendre disponibles afin qu'ils recoivent la formation donnée par Hydro-Québec.

L'entrepreneur est également responsable de la fourniture des équipements
nécessaires a la connexion.

Hydro-Québec donne la formation gratuitement. Toutefois, les heures du personnel
de I'entrepreneur lors de la formation sont & la charge de ce dernier.

245 Liste du personnel

L'entrepreneur doit transmettre a Hydro-Québec tous les vendredis avant 9 heures
un rapport hebdomadaire des affectations, des absences et des sorties du chantier
des personnes sous sa juridiction pour la semaine suivante. Tout changement
apporté a cette liste doit étre communiqué quotidiennement a Hydro-Québec.

A cet effet, I'entrepreneur doit remplir et présenter le formulaire FOR-ENT-49
« Rapport hebdomadaire des affections, des absences et des sorties du chantier ».
Ce formulaire est joint & I'annexe H des présentes clauses particuliéres.

La transmission de ce rapport ne remplace pas la saisie dans SACHA des
affectations, des absences et des démobilisations demandée a l'article 2.8.5.1.1.

2.5 Certificat de compétence et autres attestations

L'entrepreneur doit s'assurer que toute personne sous sa juridiction, régie par une
Convention collective de la construction (ci-aprés appelée « employé »), posséde un
certificat de compétence en régle pour exercer son métier ou son occupation pour
laquelle il est requis ou une exemption émise par la Commission de la construction
du Québec (CCQ).

De plus, tout employé pour qui le cours de sécurité est obligatoire en vertu du Code
de sécurité pour les travaux de construction doit produire une attestation a cet effet.

Lors de son admission au chantier, tout employé doit présenter et fournir sur
demande ces attestations a Hydro-Québec.

2.6 Relations de travail au chantier

L'entrepreneur doit promptement aviser Hydro-Québec de tout conflit de travail ou
toute menace de conflit susceptible d'entraver I'avancement des travaux et, a la
demande d'Hydro-Québec, il doit conférer avec celle-ci pour déterminer les mesures
a prendre.
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L'entrepreneur doit transmettre a Hydro-Québec par écrit et sans délai une copie de
chaque grief qu'un employé, syndicat ou union Iui présente. La méme régle
s'applique lorsque l'entrepreneur formule un grief.

L'entrepreneur doit informer verbalement et immédiatement Hydro-Québec de tout
conflit de juridiction de métiers qui survient lors de I'exécution du contrat sur le
chantier. En outre, I'entrepreneur doit, dans un délai maximum de trois (3) jours
suivant la connaissance des faits qui donnent naissance a un conflit de juridiction de
métiers, transmettre par écrit a Hydro-Québec les faits relatifs a un tel conflit de
juridiction de métiers, les parties impliquées et sa position dans cette affaire.

L'entrepreneur doit informer Hydro-Québec vingt-quatre (24) heures a l'avance du
nom de toute personne qu'il entend congédier ou mettre a pied, pour toute raison
autre qu'une fin d'affectation courante, en précisant clairement la raison de cette
action.

2.6.1 Harcelement au travail

Hydro-Québec détient une politique Tolérance zéro, laquelle est jointe a I'annexe J
des présentes clauses particuliéres, et ne tolére aucune forme de discrimination, de
harcélement, d'intimidation ou de violence sur le chantier. Cette politique trouve
application lorsqu’une des parties impliquées est un employé d'Hydro-Québec.

Toute personne se trouvant sur le chantier doit également se conformer aux
dispositions du document Réglements généraux de chantier — Aménagement
hydroélectrique de la Romaine, plus particulierement a l'article 10 lequel prévoit des
sanctions aux infractions énumérées, notamment a I'égard d’actes d’'agression,
d’intimidation ou de voies de fait et de harcélement.

Pendant toute la durée du présent contrat, I'entrepreneur doit détenir une politique
visant a prévenir toute forme de discrimination, de harcélement, de violence ou
d'intimidation sur le chantier de maniere a respecter les lois en vigueur, notamment
les dispositions de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1).

Aux fins des présentes dispositions, les définitions suivantes s’appliquent :
e Abus d'autorité (incluant I'intimidation)

Exercice indu de l'autorité ou du pouvoir inhérent & un poste ou une fonction,
dans le but de compromettre I'emploi d’'une personne, de nuire a son rendement
de travail, de mettre son moyen de subsistance en danger ou de s’ingérer de
toute autre fagcon dans sa carriére. Il comprend l'intimidation, la menace, le
chantage ou la coercition.
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¢ Harcélement psychologique

Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles,
des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non-désirés, laquelle porte
atteinte a la dignité ou a l'intégrité psychologigue ou physique du salarié et qui
entraine, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

Une seule conduite peut aussi constituer du harcélement psychologique si elle
porte une telle atteinte et produit un effet nocif pour le salarié.

Cette définition inclut le harcélement sexuel au travail ainsi que le harcélement
lié a 'un des motifs énumérés a I'article 10 de la Charte.

e Violence (incluant I'intimidation)

Actions ou menaces faites ou proférées par une personne ou un groupe de
personnes, et qui portent atteinte, de maniere intentionnelle ou non, a l'intégrité
ou a la sécurité physique ou psychologique d’'une autre personne ou d’'un groupe
de personnes.

e Discrimination

Distinction, exclusion ou préférence, intentionnelle ou non, fondée sur les motifs
énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne : la race, la couleur,
le sexe, la grossesse, I'orientation sexuelle, I'état civil, I'age (sauf dans la mesure
prévue par la loi), la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine
ethnique ou nationale, la condition sociale, un handicap ou [l'utilisation d'un

moyen pour pallier a un handicap, qui a pour effet de détruire ou de
compromettre un droit.

L'entrepreneur doit fournir a Hydro-Québec, dans un délai de dix (10) jours avant la
mobilisation au chantier, une copie diment signée de sa politique-cadre, suivant la
forme prescrite a lI'annexe J des présentes clauses particulieres. Cette politique est
sujette a approbation par Hydro-Québec.

Dans le cas ou I'entrepreneur détient déja une politique en cette matiere, il doit en
fournir une copie dans un délai de dix (10) jours avant la mobilisation au chantier.
Cette politique doit étre conforme a la politique-cadre retrouvée a l'annexe J des
présentes clauses particuliéres et est sujette a approbation par Hydro-Québec.

Dans tous les cas, toute politique doit notamment prévoir un mécanisme interne qui
permet a l'entrepreneur d'étre informé de ces situations et de les traiter avec
diligence afin de prendre les mesures appropriées.

L'entrepreneur doit désigner, dans un délai de dix (10) jours avant la mobilisation au
chantier, une personne responsable de la gestion de cette politique.
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L'entrepreneur doit diffuser et communiquer cette politique auprés de ses employés
et sous-traitants.

L'entrepreneur doit faire respecter cette politique auprés de ses employés et/ou de
ses sous-traitants et, des qu'une telle conduite est portée a sa connaissance, doit la
faire cesser immédiatement.

L'entrepreneur doit fournir un rapport trimestriel relatif aux plaintes de cette nature
(incluant griefs, plaintes, réclamations CSST, dérogations, infractions ou autres). Ce
rapport doit indiquer la date de la plainte, les fonctions du plaignant(e), la nature de
la plainte ainsi que le statut de cette plainte. Toute plainte déposée a la Commission
des normes du travail ou quelgue tribunal ou organisme compétent doit étre
immédiatement communiquée a Hydro-Québec.

2.7 Véhicules sur le chantier
271 Véhicules de I'entrepreneur

Chaque véhicule doit étre identifié du sigle de I'entreprise qui l'utilise et en bonne
condition mécanique selon les exigences du code de sécurité routiere du Québec.

2.7.2 Véhicules des employés

Les véhicules privés ne sont pas admis sur les emplacements mémes des travaux.
lls doivent étre garés au stationnement aménagé a cette fin situé au campement.

2.8 Circulation et transport au chantier
28.1 Maintien de la circulation

L'entrepreneur doit organiser ses travaux au chantier afin de permettre le libre acces
aux voies de circulation. Toutefois, si la nature des travaux exige une obstruction,
I'entrepreneur doit soumettre & Hydro-Québec pour acceptation, au moins trois (3)
jours ouvrables avant de débuter les travaux, la raison et la période durant laquelle il
prévoit obstruer partiellement ou complétement la circulation.

L'entrepreneur doit laisser en tout temps la libre circulation par des tiers aux routes
de construction qu'il compte utiliser.

2.8.2 Transport au chantier

L'entrepreneur doit s'assurer que les dimensions de ses matériaux, de son matériel
et toute autre fourniture relative a son contrat soient tels qu'ils peuvent étre
transportés ou déplacés librement sur toutes les routes et acces aux lieux des

travaux.

Seuls les véhicules munis de roues pneumatiques sont autorisés a circuler sur les
surfaces asphaltées.
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L'entrepreneur doit s’assurer que ses transporteurs respectent les réegles de
circulation du ministére des Transports du Québec (MTQ), entre autres, les Regles
de circulation, Signaux d'avertissement, Interdictions et Conditions permettant la
circulation des véhicules hors normes en période hivernale lorsque la visibilité est
d’au moins 500 meétres sur les chemins, routes, accés et passages au chantier.

Sur la route d'acces principale, I'entrepreneur doit respecter les normes relatives aux
charges et dimensions du MTQ. De plus, I'entrepreneur doit tenir compte des
contraintes et exigences suivantes :

e DukmOaukmA47

A la date de mobilisation de I'entrepreneur la route d’accés principale du km 0 au
km 47 est asphaltée.: La vitesse maximale sur cette route est de 70 km/h

Du km 0 au km 32

A noter que le public est autorisé & circuler sur la route d’accés principale du
km 0 au km 32 approximativement.

Chantier Romaine-1

La route d'accés principale est dans l'emprise des travaux du chantier
Romaine-1 dans le secteur du pont au km 10. Lors de I'entrée et de la sortie
du site des travaux de Romaine-1, I'entrepreneur doit tenir compte de la
présence de guérites et il doit respecter les consignes pour pouvoir circuler
sur le site des travaux.

Ponts permanents

A la date de mobilisation de I'entrepreneur, la circulation emprunte les ponts
suivants :

Le pont permanent du km 10 a une seule travée de 80 métres de long,
d'une largeur carrossable de 8,6 metres et sa capacité est de 300T,
charge totale selon la configuration du fardier Nicolas en incluant le poids
du camion pour une vitesse de 30 km/h.

Le pont permanent du canal d'amenée de la prise d'eau de la centrale
Romaine-1 a une seule travée de 43 métres de long, une largeur
carrossable de 8,6 meétres et sa capacité est de 300T, charge totale selon
la configuration du fardier Nicolas en incluant le poids du camion pour
une vitesse de 30 km/h.

e Dukm47 au km 117

La route d’accés principale du km 47 au km 86 est une route en gravier dont la
voie de roulement est en MG-20 et certaines pentes sont pavées. La vitesse
maximale sur ce trongon de route est de 60 km/h.
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La route d’'acceés principale du km 86 au km 117+400 est une route de gravier
dont la voie de roulement est constituée de MG-56. La vitesse maximale sur ce
troncon de route est de 60 km/h.

Toutefois, a la mobilisation de I'entrepreneur du présent contrat, un tiers réalise
les travaux du parachévement et du pavage de la route. La route est asphaltée
en totalité a partir du 1*' juillet 2014 et la vitesse maximale est alors de 70 km/h.

e Route d'accés aux ouvrages permanents

La route d’'acces reliant la route d’accés principale aux ouvrages permanents est
une route de gravier dont la voie de roulement est constituée de MG-56. La
vitesse maximale sur cette route est de 60 km/h.

e Pont temporaire reliant les routes R3-13T et R3-56P

La vitesse maximale autorisée sur ce pont est de 10 km/h. Les informations sur la
capacité de charge du pont temporaire sont indiquées aux desins .

L'entrepreneur doit assumer les colts encourus et les inconvénients relatifs aux
moyens a étre mis en place, soit par I'assistance routiere, la location d'équipements
de dépannage ou par la fourniture d'outils, afin d'assurer le transport de ses
matériaux, de son matériel, de son personnel et de se conformer aux conditions
routieres rencontrées sur les routes d'acces au chantier.

2.8.3 Circulation au chantier durant la période de dégel

Sur la route d’accés principale, I'entrepreneur doit respecter les contraintes relatives
a la période de dégel émises par le MTQ.

284 Transport des employés

L'entrepreneur doit assumer le transport de ses employés entre le campement Mista
et ses aires de travail. Ce transport doit étre assuré a l'aide de véhicules appropriés.

2.8.5 Transport des employés lors des sorties périodiques
2.8.5.1 Transport aérien, départ de I'aéroport de Havre-Saint-Pierre

Le transport aérien des passagers est assuré par Hydro-Québec entre I'aéroport de
Havre-Saint-Pierre et les aéroports de Montréal-Trudeau, de Québec et de Baie-
Comeau, selon un horaire de cing (5) jours par semaine qui sera communiqué a
I'entrepreneur apres I'attribution du contrat.

Hydro-Québec se réserve le droit de corriger ou de modifier les horaires de ses vols
sans préavis et d'ajouter ou de diminuer le nombre de vols hebdomadaires requis,
selon les besoins du projet.
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28.5.1.2

Ce transport aérien est offert dans le but de desservir les employés de I'entrepreneur
et de ses sous-traitants lors des sorties périodiques et dont le lieu du domicile
principal nécessite de transiter par les aéroports de Montréal-Trudeau, de Québec
ou de Baie-Comeau (pour les employés dont le lieu de domicile principal est Baie-
Trinité ou a l'ouest de Baie-Trinité seulement).

L’entrepreneur doit assurer, a ses frais, tout transport au-dela de ces points d’origine
ou d’arrivée.

Le poids des bagages de chaque passager est limité a vingt kilogrammes (20 kg).
L’entrepreneur est responsable du transport de tout excédent.

Les coffres d'outils ne sont pas transportés a bord des vols affrétés par Hydro-
Québec et leur transport doit étre assuré par I'entrepreneur.

Mécanisme de billetterie et de réservations

Le transport aérien de passagers a bord des vols affrétés par Hydro-Québec est
accessible au moyen d'un billet électronique obtenu en complétant un dossier de
réservation. Seuls les entrepreneurs autorisés ont accés au systéeme de réservations
informatisé SACHA.

Les voyages de chaque passager sont comptabilisés mensuellement et un
ajustement est effectué selon la méthode décrite a l'article 2.8.5.1.2 des présentes
clauses particulieres.

L'entrepreneur a l'entiére responsabilité d'effectuer les réservations de voyage pour
son personnel et ses sous-traitants.

L'entrepreneur doit tenir compte que le transport aérien des passagers peut étre
sujet & des non-disponibilités sporadiques et il doit donc s'assurer de procéder a ses
réservations en temps approprié afin d'éviter des inconvénients pour lesquels Hydro-
Québec ne peut étre tenue responsable.

De plus amples informations sont précisées au guide du service aérien d'Hydro-
Québec qui est présenté a l'entrepreneur a la réunion de démarrage.

Colts du transport aérien
Aux fins de la présente, un voyage est équivalent a un aller simple.

L’entrepreneur a droit & un nombre de billets simples égal au nombre moyen
mensuel de ses employés et ceux de ses sous-traitants dont le lieu du domicile
principal nécessite de transiter par les aéroports de Montréal-Trudeau, de Québec
ou de Baie-Comeau (pour les employés dont le lieu de domicile principal est Baie-
Trinité ou a l'ouest de Baie-Trinité seulement) présents sur le chantier multiplié,
selon les facteurs et les périodes énumérés ci-apres :
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e 1,5 pour les employés dont le lieu du domicile principal est a I'extérieur de la
région administrative 09 Cote-Nord.

e 2,097 pour les employés dont le lieu du domicile principal est & Baie-Trinité
ou a I'ouest de Baie-Trinité dans la région administrative 09 Céte-Nord.

Le nombre moyen mensuel de ses employés est le nombre total des présences en
jours-personnes, répondant aux criteres de domiciliation indiqués ci-dessus, divisé
par le nombre de jours selon la période applicable.

Les personnes pour lesquelles les services de vivre et couvert sont accessibles au
moyen de cartes de courtoisie sont exclues de ce calcul.

L’entrepreneur doit créditer a Hydro-Québec un montant de quatre cent cinquante
dollars (450 $) pour :

e Tout billet simple utilisé en excédent du nombre auquel il a droit selon la
méthode de calcul indiquée ci-dessus.

e Tout billet réservé qu'il n'utiise pas. Ces billets sont tout de méme
comptabilisés dans le nombre de billets utilisés.

La somme des crédits peut étre exigée a chaque période de trois (3) mois si Hydro-
Québec le juge approprié.

L'entrepreneur demeure le seul responsable des écarts attribuables a des transferts
d'employés entre entrepreneurs non préalablement autorisés par Hydro-Québec.

2.8.6 Transport de matériaux en vrac par camions

2.8.6.1 Définitions
Pour le présent article, les mots suivants ont la signification suivante :

2.8.6.1.1 Matériaux en vrac
Les matériaux en vrac visés par le présent article comprennent le sable, le gravier
naturel, le gravier concassé et la pierre concassée de moins de 200 mm
nécessaires.
Les matériaux en vrac visés par le présent article excluent toute autre substance et
tout autre matériau devant étre déplacés ou transportés dans le cadre du présent
contrat.

2.8.6.1.2 Entreprises inscrites

Les entreprises inscrites sont celles répertoriées au Registre du camionnage en vrac
de la Commission des Transports du Québec (CTQ).
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2.8.6.1.3 Sous-traitants

Au présent article, le mot sous-traitant désigne les entreprises inscrites ainsi que
toutes autres entreprises a l'exclusion de celles dont la principale activité, dans le
cadre d'un contrat de sous-traitance, consisterait a fournir des services de transport
de matériaux en vrac.

2.8.6.2  Dispositions générales

L'entrepreneur ainsi que ses sous-traitants qui n'utilisent pas leurs propres camions
pour le transport des matériaux en vrac depuis leur source originale et principale
jusqu'au site désigné sur le chantier, doivent utiliser les services d'entreprises
inscrites, en s'adressant a un organisme de courtage habilité par la CTQ, le tout
conformément au Réglement sur le courtage en services de camionnage en vrac.

L'entrepreneur et ses sous-traitants doivent en tout temps utiliser les services
d'entreprises inscrites dans une proportion d'au moins 50 % (en tonnage nécessaire)
pour le transport de matériaux en vrac.

Lorsque plus d'un organisme de courtage habilité dessert un méme territoire,
I'entrepreneur et ses sous-traitants partagent a parts égales entre ces organismes de
courtage, le nombre de chargements de matériaux en vrac attribués aux entreprises
inscrites conformément au présent article.

2.8.6.3 Limite

Les obligations énoncées au présent article ne s'appliquent pas lorsque le ou les
organismes de courtage habilités ne peuvent fournir les services de transport de
matériaux en vrac dans un délai raisonnable pour respecter le programme des
travaux accepté par Hydro-Québec. L'entrepreneur et ses sous-traitants sont alors
libres d'utiliser d'autres camions pour combler 'écart entre les services que peuvent
fournir le ou les organismes de courtage et celui requis pour la réalisation des
travaux.

2.8.6.4 Tarif

Le tarif et les conditions applicables au transport de matériaux en vrac doivent étre
établis pour chaque contrat survenu entre I'entrepreneur, ou son sous-traitant, et le
ou les organismes de courtage habilités.

2.8.6.5 Camionneurs autochtones
Hydro-Québec se réserve le droit d'exiger de I'entrepreneur et de ses sous-traitants

gu'ils accordent priorité aux camionneurs autochtones pour le transport de matériaux
en vrac.
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2.9 Protection des ouvrages existants
L'entrepreneur est tenu de prendre les mesures nécessaires en tout temps, pour
assurer la protection contre tout bris ou dommage qu'il pourrait causer aux ouvrages
existants d'Hydro-Québec et des tiers. Toutes réparations de bris aux ouvrages
existants causés par I'entrepreneur sont effectuées aux frais de I'entrepreneur.

A la fin des travaux, toutes les protections temporaires installées par I'entrepreneur
doivent étre démantelées.

2.10 Coordination des travaux

Hydro-Québec se réserve le droit d’exécuter ou de faire exécuter, en tout temps, des
travaux de toute sorte, voisins de ceux faisant I'objet du présent contrat.
L'entrepreneur doit, dans ce cas, mener ses propres travaux de facon a ne pas
géner ceux d’Hydro-Québec ou d’autres entrepreneurs, et doit coopérer avec ces
derniers de facon a assurer la réalisation correcte de I'ensemble du projet. Hydro-
Québec peut donc donner, selon les circonstances, des directives a l'entrepreneur
afin d'assurer une coordination adéquate de I'ensemble des travaux.

A cette fin, I'entrepreneur a l'obligation de s’'informer du programme des travaux
d’Hydro-Québec ainsi que de valider régulierement auprés de cette derniere la
progression des travaux afin de prévenir tout probléeme de coordination.

L'entrepreneur doit particulierement prendre en considération la réalisation par
d'autres des travaux suivants :

e |'excavation de la centrale;

e L'excavation de la galerie d'acces, de la galerie d'amenée, du répartiteur, des
conduites forcées et de la galerie de drainage;

e |’excavation de I'évacuateur et de la prise d’eau;

e La construction du barrage et de la digue B3;

¢ Le bétonnage de la dérivation;

¢ Le bétonnage de remodelage du barrage et de la digue BS3;
e Le bétonnage I'évacuateur de crue;

e Le bétonnage de la prise d'eau;

e Le bétonnage de la centrale;

e Le bétonnage des conduites forcées;
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¢ Le bétonnage du bouchon de la galerie d’acces;
e L'utilisation des aires de stockage et de rejet par des tiers;

e L'entretien par des tiers de la route d'accés principale et des routes d'accés aux
différents ouvrages ainsi que la circulation sur ces routes des autres
entrepreneurs travaillant sur les ouvrages de la Romaine-3;

e La circulation des camions lourds sur la route d'acces principale transportant les
roulottes au site du campement du Mista,

e La circulation des camions lourds sur la route d’accés principale jusqu'aux
centrales Romaine-1, Romaine-2 et Romaine-3, transportant notamment les
transformateurs de puissance, les barres blindées, les rotors, les stators, les
vannes papillon, les vannes de la prise d’eau, de I'évacuateur de crue et des
aspirateurs.

Exigences médicales

Il est de la responsabilité de I'entrepreneur d'affecter au site des employés dont I'état
de santé physique et mentale est compatible avec le travail a accomplir.

Cependant, Hydro-Québec peut exiger un examen médical ainsi qu'un certificat
d'aptitude pour tout employé. Ce certificat d'aptitude doit confirmer que I'employé
concerné ne présente aucun état de santé contre-indiquant le travail a effectuer
(exigences médicales du travail) dans les conditions ou il doit étre (ex. : isolement,
éloignement des services de santé, etc.). Ce certificat doit étre remis au
professionnel de la santé d'Hydro-Québec avant l'arrivée de I'employé au chantier.
Tout certificat ou examen médical exigé par Hydro-Québec ainsi que les frais
afférents sont a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit autoriser le professionnel de la santé d'Hydro-Québec a évaluer
la santé du personnel au moyen d'une déclaration de santé. Cette déclaration de
santé doit étre effectuée dans les vingt-quatre (24) heures suivant l'arrivée sur le
chantier et a pour but de connaitre, de fagcon minimale, I'état de santé du personnel
dont il est responsable.

De plus, aprés un accident ou une maladie, qu'il y ait arrét de travail ou non,
I'employé concerné doit se présenter au professionnel de la santé d'Hydro-Québec
qui dessert le chantier. Le but de la visite est de s'assurer que son état de santé est
encore compatible avec les exigences du travail.

Dans ce contexte, le professionnel de la santé d'Hydro-Québec peut autoriser ou
non le retour au travail. Il peut arriver, selon le jugement de ce professionnel, qu'un
individu doive étre exclu de son travail pendant un certain temps et cette
recommandation doit étre respectée par l'entrepreneur, et ce, sans frais
supplémentaires pour Hydro-Québec.
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2.12 Autres conditions

2.12.1 Accommodation familiale
Hydro-Québec n'offre aucune possibilité d'accommodation familiale. Aussi,
l'installation de maisons mobiles ou autre genre d'accommodation pour le logement
du personnel ou de leur famille n'est pas permise sur le chantier.

2.12.2 Affichage
Seules les affiches normalisées servant a identifier Hydro-Québec, le projet et
I'entrepreneur, ainsi que les écriteaux relatifs a la sécurité, sont permis sur le site. La
localisation et lI'aspect de ces affiches, écriteaux et autres éléments d'information
graphique sont assujettis a l'autorisation d'Hydro-Québec.
Les dimensions des affiches doivent étre de 60 cm de hauteur par 120 cm de
largeur.

2.12.3 Commerce privé
Toute activité commerciale non autorisée par Hydro-Québec est interdite.

2.12.4 Réglement du chantier
L'entrepreneur s'engage a faire appliquer les « Réglements généraux du chantier ».
Ce document est disponible en tout temps pour consultation.

2125 Personnel de commande
Aux fins de l'analyse de la soumission, l'entrepreneur doit identifier le personnel de
commande composant son équipe de gérance des travaux en complétant le tableau
prévu a cette fin dans la formule de soumission.
Toutefois, Hydro-Québec se réserve le droit d'exiger le remplacement de tout
membre du personnel de commande qui n'offre pas les garanties jugées suffisantes
pour permettre le déroulement des travaux de facon a respecter les exigences de
gualité et d'échéancier prévues au présent contrat.
Advenant le départ d'un membre de ce personnel de commande incluant le cas de
remplacement a la suite de la demande d'Hydro-Québec, son remplacant doit
satisfaire les mémes exigences que celles mentionnées ci-dessus.

2.12.6 Climat
L'annexe L des présentes clauses particulieres décrit en détail le climat prévalant sur
le territoire du Projet de la Romaine.
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L'entrepreneur est responsable de linterprétation qu'il peut faire des données
météorologiques historiques. Hydro-Québec ne peut étre tenue responsable pour les
événements hors des limites et moyennes montrés a l'annexe.

2.13 Retombées économiques régionales
2.13.1 Embauche régionale

En plus des spécifications de l'article 8.1 « Recrutement de la main-d'ceuvre » des
clauses générales, l'entrepreneur doit maximiser l'utilisation de la main-d'ceuvre
régionale en tenant compte de sa disponibilité et de la spécialisation requise pour
I'exécution de certains travaux. Il doit également veiller a ce que ses sous-traitants
observent les mémes conditions.

A cet effet, I'entrepreneur doit rencontrer les associations syndicales locales avant le
début des travaux afin de présenter sa stratégie d'embauche et d'établir avec ces
derniéres un processus de communication. Hydro-Québec peut assister a ces
rencontres.

2.13.1.1 Main-d'ceuvre régionale hors de la Convention collective du secteur génie civil
et voirie

Pour ses besoins de main-d'ceuvre hors de la Convention du secteur génie civil et
voirie, I'entrepreneur peut utiliser les services du site www.comaxminganie.com.

2.13.2 Achats régionaux

En plus des spécifications de l'article 8.1 « Recrutement de la main-d'ceuvre » des
clauses générales, I'entrepreneur doit maximiser lI'achat de matériels, de matériaux
et de services chez des sous-traitants et fournisseurs régionaux. Il doit également
veiller a ce que ses sous-traitants observent les mémes conditions.

2.13.3 Sous-traitance régionale

Dans le cadre des travaux prévus au contrat, l'entrepreneur a droit a un
remboursement d'une partie de la valeur des travaux réalisés par tout sous-traitant
de la région Cé6te-Nord (région administrative 09), incluant la fourniture de matériel et
de matériaux ainsi que la fourniture de services professionnels directement reliés a
la réalisation des travaux, dont notamment I'ingénierie, selon les modalités indiquées
a l'article 6.3 des présentes clauses particuliéres.

2.13.3.1 Admissibilité régionale

Pour qu'un sous-traitant soit reconnu comme faisant partie de la région numéro 09, il
doit rencontrer I'une ou l'autre des exigences suivantes :
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Posséder dans cette région un établissement depuis au moins un (1) an a la date de
la réception des offres. S'il s'agit d'une coentreprise formée depuis moins d'un
an, chacune des parties la constituant doit répondre au critére d'établissement
depuis au moins un (1) an a la date de réception des offres.

ou

\

Etre une personne morale détenue a 100 % par une ou des personnes qui
fournissent la preuve qu'ils sont des résidents permanents dans la région 09 depuis
plus d'un an a la date de la réception des offres et dont I'établissement est situé dans
la région 09.

Aux fins du présent article :

e Un « établissement » du sous-traitant dans une région est un lieu fixe, excluant
toute installation de chantier, ou le sous-traitant exerce ses activités de fagon
permanente depuis au moins un (1) an a la date d'ouverture des plis et d'ou il a
obligatoirement exécuté, dans cette méme région, un ou plusieurs contrats de
nature comparable a ce que l'entrepreneur lui confie en sous-traitance dans le
contrat visé par le présent appel de soumissions. De plus, des ressources liées
aux opérations et a la gestion de l'entreprise doivent y travailler sur une base
réguliere durant les heures normales d'ouverture. Cet établissement doit étre
clairement identifié au nom du sous-traitant et étre accessible au public.

e Les seuls documents acceptés a titre de preuves de résidence permanente sont
un compte de taxes municipales, un bail ou une facture d'électricité.

e On entend par « an » une période de 365 jours.

De plus, dans le cas d'un sous-traitant qui aurait commencé ses activités dans le
cadre du projet de la Romaine, son établissement doit avoir été implanté dans la
région dans le but de poursuivre ses activités, dans cette région, au-dela du présent
projet.

Si lI'entrepreneur est une coentreprise, tout associé de la coentreprise ne peut étre
considéré comme un sous-traitant. De plus, toute filiale, division ou entreprise affiliee
a l'entrepreneur ou a l'un des associés et dans laquelle I'un de ses derniers détient
plus de 50 % des parts, de méme que toute personne physique ou morale ayant un
lien direct ou indirect avec l'entrepreneur ne peuvent étre admissibles aux
dispositions de la présente clause.

2.13.3.2 Exigence particuliére

Pour avoir droit au remboursement, I'entrepreneur doit s'assurer au préalable que
chacun des sous-traitants potentiels soit en mesure de démontrer, le cas échéant,
gu'il posséde une expertise reconnue dans le champ d'activité pour lequel ses
services ont été retenus.
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Cette expertise doit étre fondée sur les ressources du sous-traitant dont notamment
son personnel travaillant principalement dans la région constituant le noyau de
I'entreprise.

2.13.3.3 Exclusions
Aux fins de l'application du présent article, l'acquisition par l'entrepreneur du
matériel, des matériaux et des services énuméreés ci-dessous, n'est pas considérée
comme une activité de sous-traitance régionale. L'entrepreneur doit considérer cette
liste comme un exemple de matériaux, de matériels et de services non admissibles a
la présente clause de sous-traitance régionale. Cette liste d'exclusion n'est donc pas
limitative. L'entrepreneur doit comprendre que le but visé est de maximiser les
retombées économiques dans la communauté. Conséquemment, Hydro-Québec
seule peut juger de I'acceptabilité du sous-traitant régional.
e location de machinerie lourde sans opérateur;
e achat de machinerie lourde;
e produits pétroliers : carburants et lubrifiants;
e pneus et piéces de rechange pour la machinerie lourde;
e acier d'armature non transformé;
e acier non transformé;
e poudre de ciment;
o explosifs en vrac;
e outillages de forage (meche a diamant ou équivalent);

e restaurant et hébergement;

e transport aérien du personnel par un transporteur sans siege social dans la
région 09;

¢ boulons de consolidation et goujons;
o treillis métalliques et épingles.

L'article « Exclusions » s'applique également aux sous-traitants.
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2.13.3.4 Piéces justificatives des sous-traitants

L'entrepreneur doit stipuler dans tout contrat qu'il accorde a un sous-traitant régional
que celui-ci doit conserver tous les livres et registres comptables ainsi que tout autre
document relatif au contrat pendant trois (3) ans, a compter de la date d'émission de
la quittance, en faveur de I'entrepreneur ou du paiement de la part de ce dernier de
la derniére facture, selon le cas.

2.13.3.5 Auvis alasous-traitance a I'extérieur de la région
L'entrepreneur doit informer au préalable tous les sous-traitants potentiels de

I'extérieur de la région 09, a qui il compte demander de présenter une soumission,
que le présent contrat comporte une clause en faveur de la sous-traitance régionale.
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3 PROGRAMME DES TRAVAUX

3.1 Dates et délais principaux pour la réalisation des travaux

3.1.1 Attribution du contrat
L'attribution du contrat est prévue a l'intérieur du délai mentionné a l'article « Validité
de la soumission » des renseignements et instructions aux intéressés a
soumissionner.

3.1.2 Registre de remise des dessins et autres documents techniques
Au plus tard, trois (3) semaines aprés l'attribution du contrat, I'entrepreneur doit
soumettre a Hydro-Québec pour acceptation le registre de remise des dessins et
autres documents techniques qu'il doit transmettre tel que prescrit a l'article 1
« Généralités » de l'annexe C des présentes clauses particulieres.

3.1.3 Délai pour laremise du plan qualité et son PRIE
L'entrepreneur doit transmette a Hydro-Québec pour vérification de conformité son
plan qualité et son PRIE au plus tard six (6) semaines avant le début des travaux au
chantier.

3.14 Délai pour laremise du programme de prévention de |'entrepreneur
L'entrepreneur doit transmettre a Hydro-Québec pour vérification de conformité son
programme de prévention au plus tard deux (2) semaines avant sa mobilisation au
chantier.

Réf. : Annexe A, article 2.2

3.1.5 Dessins émis pour construction
Hydro-Québec ne transmet aucun dessin émis pour construction. L'entrepreneur doit
réaliser les travaux avec les dessins émis pour appel de soumissions.

3.1.6 Vérification de conformité par Hydro-Québec des documents techniques
transmis par |I'entrepreneur

3.1.6.1 Remise des documents
L'entrepreneur doit planifier la remise des documents pour vérification de conformité
par Hydro-Québec en tenant compte, entre autres, du délai de traitement d’Hydro-
Québec et des délais que pourraient provoquer la ou les révisions de ces documents
et les nouvelles vérifications de conformité.
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3.1.6.2 Dessins et listes

Le délai nécessaire a Hydro-Québec pour le traitement des dessins et des listes est
de quatre (4) semaines.

3.1.6.3 Autres documents techniques
A I'exception des enregistrements qualité « demande de modifications techniques »
(DMT), « question-réponse technique » (QRT) et « non-conformité » (NC), le délai
nécessaire a Hydro-Québec pour le traitement des autres documents techniques est
de quatre (4) semaines.
Le délai de traitement des DMT, QRT et NC dépend des incidences sur le projet.
3.1.6.4 Services de construction
L'entrepreneur doit soumettre a Hydro-Québec tous les détails des services de

construction au moins trois (3) semaines avant le début prévu de l'installation de
chacun des services.

BN

3.1.6.5 Modifications ou correctifs aux dessins et autres documents a apporter par
I'entrepreneur

L'entrepreneur dispose de deux (2) semaines pour apporter les modifications et les
corrections demandées et transmettre la nouvelle version a Hydro-Québec.

3.1.6.6 Délai de réponse de I'entrepreneur

L'entrepreneur dispose de deux (2) semaines apres la transmission des questions et
des commentaires d'Hydro-Québec pour fournir les réponses.

3.1.6.7 Plan qualité et PRIE

Les délais nécessaires a Hydro-Québec pour le traitement du volet organisationnel
du plan qualité sont de quatre (4) semaines pour chacun des PRIE.

3.1.7 Disponibilité des aires de travail

Les aires de travail sont disponibles selon les dates suivantes :

Description Date
1 | Site de l'aire d'entrepreneur AE-02 15 avril 2014
2 | Dépot3 15 avril 2014
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Hydro-Québec confirme a I'entrepreneur deux (2) semaines a l'avance la date réelle
de disponibilité de chacune des aires de travail.

S'il advenait qu'une date de disponibilité d'une aire de travail soit devancée ou
retardée par Hydro-Québec, la date de fin correspondante des travaux serait
également devancée ou retardée de maniére a conserver le méme délai prévu au
contrat.

3.1.8 Mobilisation au chantier

L'entrepreneur doit se mobiliser au chantier dés que les aires de travail sont
disponibles afin de commencer I'exécution des travaux sans délai.

3.1.9 Disponibilité des matériaux fournis par Hydro-Québec

Les matériaux suivants sont disponibles aux dates indiquées ci-dessous :

Description Date

1 |125 000 m3 de roc pour produire les gros 15 avril 2104
granulats requis pour la fabrication de béton

3.1.10 Disponibilité des services fournis par Hydro-Québec

Les services suivants sont disponibles aux dates indiquées ci-dessous :

Description Date
1 |Point de raccordement téléphonique et acces Quatre (4) semaines aprés
Internet la demande de
I'entrepreneur
2 | Points de raccordement électrique a 34,5 kV Deux (2) semaines aprés
la demande de
I'entrepreneur
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3.2 Délais prescrits, réceptions provisoires et réception définitive
3.21 Délais prescrits

3.21.1 Détails des installations de I'entrepreneur aux aires mises a la disposition par
Hydro-Québec

Avant le début de tout travail relatif a 'aménagement d'une aire, I'entrepreneur doit,
au moins trois (3) semaines avant la date prévue pour le début desdits travaux,
remettre a Hydro-Québec afin d'obtenir les autorisations requises, l'ensemble des
informations pertinentes, notamment un croquis de localisation qui fait état de la
superficie, des coordonnées servant a définir le périmétre, la localisation, lorsque
pertinent, des plans d'eau et des cours d'eau les plus proches, les distances entre
ces derniers et le site projeté, le ou les types d'activités prévues, la liste ainsi que la
disposition des équipements et des installations prévues de méme que toute autre
information jugée pertinente.

De plus, l'entrepreneur doit faire approuver par Hydro-Québec ses méthodes
d'utilisation de ces aires deux (2) semaines avant le début des travaux.

Pour tout déplacement de ses installations, I'entrepreneur doit aviser par écrit Hydro-
Québec, deux (2) semaines avant le début des travaux au chantier en indiquant la
méthode qu'il utilisera pour le déplacement de ses équipements et I'endroit de l'autre
aire qu'il utilisera afin de ne pas nuire a des tiers.

3.21.2 Détails des installations de chantier et des services de construction
L'entrepreneur doit soumettre tous les détails de ses installations de chantier et de
ses services de construction au plus tard deux (2) semaines avant le début des
travaux.

3.2.2 Réceptions provisoires

L'entrepreneur doit exécuter tous les travaux de facon a permettre a Hydro-Québec
d'en prononcer la réception provisoire au plus tard aux dates suivantes :

Article Description Date

3.2.2.1 | Disponibilit¢ des granulats requis pour les
essais des différents types de mélanges a 1°" ao(t 2014
béton

© Hydro-Québec Equipement 27
et services partagés



Romaine-3

Fabrication du béton incluant la fourniture du ciment
Appel de propositions : 14455225 R3-02-04

Clauses particulieres

Article

Description

Date

3.2.2.2

Disponibilité des gros granulats et granulats
fins requis pour la production d'un minimum
de 10 000 m*de béton ;

Fin des essais et de la calibration de l'usine a
béton et mise en service pour la production
du béton ;

Fin de linstallation et mise en service des
systemes de chauffage de I'eau

2 septembre 2014

3.2.2.3

Disponibilité des gros granulats requis pour la
production jusqu’au 30000 m® de béton
(quantité cumulative) ;

Fin de fabrication de la totalité de granulats
fins requis pour les travaux ;

Fin de la fabrication de 25 000 tonnes de la
pierre concassée MG-20b et de 25000
tonnes de pierre concassée MG-56 ;

Fin de I'aménagement de 10000 m2 de
l'aire AE-09 pour permettre a Hydro-Québec
de remettre cette zone a un tiers.

15 novembre 2014

3.224

Fin de linstallation et mise en service de la
production de la glace de l'usine ;

Fin de I'aménagement de la section restante
de l'aire AE-09 pour permettre a Hydro-
Québec de remettre cette zone a un tiers.

1*" mai 2015

3.2.25

Fin de fabrication de la totalit¢é de gros
granulats requis pour les travaux ;

Fin de 'aménagement de l'aire AE-08 pour
permettre a Hydro-Québec de remettre cette
aire a un tiers.

15 novembre 2015

3.2.2.6

Fin des travaux de fabrication du béton.

28 janvier 2017

3.2.2.7

Fin des travaux du contrat incluant le
nettoyage du site de l'usine a béton.

10 juin 2017
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3.2.3 Réception définitive

Tous les travaux faisant I'objet du présent contrat, incluant la démobilisation, doivent
étre terminés quatre (4) semaines aprés la date de réception provisoire réelle la plus
tardive.

3.24 Prolongation du contrat

Hydro-Québec peut demander a I'entrepreneur de prolonger le contrat pour une
période additionnelle de trois (3) a six (6) mois aprés entente entre les parties. Dans
un tel cas, un préavis est donné a I'entrepreneur trois (3) mois avant la date de fin
des travaux de fabrication du béton définie a l'article 3.2 des présentes clauses
particuliéres.

3.3 Programme détaillé d'exécution
3.3.1 Contenu et forme

L'entrepreneur doit élaborer le programme détaillé d'exécution des travaux sous la
forme d'un diagramme, a l'échelle du temps, exposant la planification de
I'entrepreneur et I'ordonnancement des travaux. Ce diagramme est accompagné des
documents explicatifs donnant une description détaillée de la main-d'ceuvre, des
matériaux, du matériel, des méthodes et des moyens que l'entrepreneur entend
mettre en ceuvre pour exécuter les travaux et atteindre le rythme d'avancement
planifié.

Le diagramme doit étre développé sur un support informatique selon la méthode du
cheminement critique « CPM » (Critical Path Method) en utilisant le logiciel Microsoft
Project ou Primavera. Le format de fichier soumis a Hydro-Québec doit étre en
version original du logiciel utilisé.

Avec ces documents, I'entrepreneur doit préciser clairement le déroulement anticipé
de chacune des activités requises pour réaliser les travaux a l'intérieur des délais
contractuels, en identifiant les dates de début et de fin de chacune de ces activités
ainsi que leurs interdépendances. Les niveaux de détail des activités du diagramme

ainsi que des explications écrites doivent permettre a Hydro-Québec d'évaluer la
praticabilité du programme détaillé d'exécution présentée.

Le programme détaillé d'exécution doit inclure les activités de conception, de
fabrication, d'approvisionnement des éléments majeurs, incluant le transport,
l'installation et la construction et toute autre activité pouvant influencer la réalisation
des travaux.

© Hydro-Québec Equipement 29
et services partagés



Romaine-3
Fabrication du béton incluant la fourniture du ciment
Appel de propositions : 14455225 R3-02-04 Clauses particulieres

De plus, le programme détaillé d'exécution des travaux doit étre accompagné du
sommaire et des détails de la distribution mensuelle de la main-d’ceuvre de
I'entrepreneur et de ses sous-traitants sous forme électronique (fichier Excel). Ces
documents, dont des exemples (FOR-ENT-61) sont joints a l'annexe H des
présentes clauses particulieres, doivent montrer les heures-personnes prévues de

chaque activité et sous-activité de son programme détaillé.

L'entrepreneur doit transmettre les révisions et les informations additionnelles
demandées par Hydro-Québec si cette derniére juge que ces ajouts sont
nécessaires pour que le programme détaillé d’exécution, le sommaire et les détails
de la distribution mensuelle de la main-d’ceuvre de I'entrepreneur et de ses sous-
traitants soient conformes aux exigences du présent article.

3.3.2 Acceptation

Dans les quatre (4) semaines, l'entrepreneur doit remettre a Hydro-Québec un
programme détaillé d’exécution permettant d’assurer, de 'avis d'Hydro-Québec, que
les travaux seront exécutés a l'intérieur des délais contractuels.

A la suite de la réception du programme détaillé d’exécution, Hydro-Québec se
réserve une période de deux (2) semaines pour I'analyser et le commenter, le cas
échéant.

Hydro-Québec se réserve le droit de transmettre ses commentaires a l'entrepreneur
et ce dernier aura un délai d'une (1) semaine pour réviser son programme et le
soumettre a nouveau. A la réception du programme révisé, Hydro-Québec se
réserve un délai d’'une (1) semaine pour I'analyser et le commenter, le cas échéant.

L'entrepreneur doit se conformer au programme détaillé d'exécution accepté par
Hydro-Québec.

3.3.3 Révision

Si l'avancement des travaux montre un retard par rapport au programme détaillé
d'exécution et que ce retard risque, selon l'avis d'Hydro-Québec, d'empécher
l'achévement des travaux a lintérieur des délais contractuels, l'entrepreneur doit
alors prendre les mesures nécessaires pour rattraper ce retard soit, sans s'y
restreindre, en augmentant son personnel, son matériel, ses installations ou en
modifiant ses méthodes ou sa séquence de travail.

Dans tous les cas de retard, I'entrepreneur doit informer Hydro-Québec de ses
intentions face a ce retard. Hydro-Québec peut, si elle le juge nécessaire, exiger de
I'entrepreneur une révision totale ou partielle de son programme détaillé d'exécution
qui doit lui étre remise de la méme facon et avec les mémes exigences que le
programme détaillé d'exécution initial. C'est Hydro-Québec qui fixe le délai imparti
pour cette remise.
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3.34 Mise ajour

L'entrepreneur doit remettre le 25 de chaque mois, son programme détaillé
d'exécution mis a jour afin de montrer l'avancement réel des travaux et
I'ordonnancement planifié et détaillé des travaux a compléter en date du rapport, par
le biais d’un fichier électronique en version originale (.xer ou .mpp) du logiciel utilisé
et un autre en format Acrobat en vigueur (fichier PDF). Le fichier Acrobat doit étre
lisible.

Selon I'évolution des travaux, la mise a jour du programme détaillé d’exécution peut
étre demandée le 10 de chaque mois également.

34 Réunions
34.1 Réunions de chantier

Durant I'exécution des travaux, Hydro-Québec tient au chantier des réunions a la
fréquence gu'elle juge nécessaire. Le représentant de l'entrepreneur doit y assister,
accompagné de personnes ressources, lorsque nécessaire.

Les comptes rendus de ces réunions sont émis par Hydro-Québec. L'entrepreneur
doit aviser Hydro-Québec de toute erreur, divergence ou omission qu'il a trouvée
dans le compte rendu avant ou a la réunion subséquente, a défaut de quoi le compte
rendu est réputé accepté par l'entrepreneur.

3.4.2 Réunion environnementale de démarrage
Une réunion environnementale de démarrage d'une durée de 1,5 heure est tenue au
campement Mista. Les représentants de I'entrepreneur soit , le directeur de projet, le
responsable environnement, I'ensemble des contremaitres et surintendants, doivent
participer a cette réunion.

3.5 Rapports

3.5.1 Programme de travail de trois (3) semaines

L’entrepreneur doit remettre a Hydro-Québec tous les vendredis avant 9 heures un
« programme des travaux — trois (3) semaines ». Ce programme comprend :

e Un diagramme a I'échelle du temps identifiant les activités et les sous-activités
complétées durant la semaine en cours ainsi que les prévisions pour les deux
semaines a venir.

e Une évaluation du pourcentage d’avancement réel de chaque activité et sous-
activité en fonction des prévisions contractuelles.

L’entrepreneur doit présenter son programme des travaux — trois (3) semaines selon
le formulaire FOR-ENT-53 joint a I'annexe H des présentes clauses particuliéres.
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3.5.2 Rapports des activités au chantier
3.5.2.1 Rapport journalier

L’entrepreneur doit remettre a Hydro-Québec le lendemain midi un rapport journalier
des activités au chantier montrant le nombre d'heures-personnes directes effectuées
par I'entrepreneur et ses sous-traitants pour chaque groupe d'activité du bordereau
de la formule de soumission ainsi que le nombre d’heures-personnes indirectes fixes
au chantier. Ce rapport doit étre produit sous forme électronique (version PDF
signée et fichier Excel).

L'entrepreneur doit présenter son rapport journalier des activités au chantier par
quart de travail selon le formulaire FOR-ENT-24 « Rapport journalier des effectifs et
des activités au chantier » joint & I'annexe H des présentes clauses particuliéres.

Ce rapport doit inclure également le nombre d’heures par type d’équipement.
3.5.3 Effectifs au chantier

L'entrepreneur doit remettre & Hydro-Québec le vendredi avant 9 heures un rapport
de l'effectif, en heures-personnes travaillées par jour, par métier et selon leur
provenance (région et hors région), et ce, pour ses employés et ceux de ses sous-
traitants en identifiant la main-d'ceuvre autochtone.

Le total des heures-personnes de la semaine doit correspondre au total des heures-
personnes des rapports des activités au chantier de l'article 3.5.2.1 « Rapports des
activités au chantier ».

L'entrepreneur doit présenter son rapport d’'effectif selon le formulaire FOR-ENT-60
« Rapport hebdomadaire des effectifs » joint a I'annexe H des présentes clauses
particulieres.

3.54 Rapports hebdomadaires du matériel

L'entrepreneur doit remettre hebdomadairement a Hydro-Québec la liste du matériel
utilisé pour la réalisation des travaux.

L'entrepreneur doit présenter son rapport du matériel selon le formulaire FOR-ENT-
62 « Rapport hebdomadaire du matériel » joint & I'annexe H des présentes clauses
particulieres.

3.55 Rapport du suivi des émissions des gaz a effet de serre

L'entrepreneur doit remettre mensuellement a Hydro-Québec, soit le premier jeudi du
mois suivant, le rapport de suivi des émissions des gaz a effet de serre. Ce rapport
doit montrer les volumes de carburants consommés au chantier par I'ensemble du
matériel ainsi que les volumes de béton fabriqués pour les ouvrages au chantier.
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L'entrepreneur doit présenter son rapport de suivi des émissions des gaz a effet de
serre selon le formulaire FOR-ENT-35 « Estimation des émissions de gaz a effet de
serre » joint a I'annexe H des présentes clauses particuliéres.

3.5.6 Prévision des effectifs requérant le service de vivre et couvert

L'entrepreneur doit remettre a Hydro-Québec, le dernier vendredi de chaque mois,
un rapport de prévision des effectifs requérant le service de vivre et couvert pour les
treize (13) prochaines semaines. L'entrepreneur doit présenter sa prévision selon le
formulaire FOR-ENT-58 « Prévision des effectifs requérant le service de vivre et
couvert » joint a I'annexe H des présentes clauses particulieres.
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4 PRIMES ET PENALITES

4.1 Primes

4.1.1 Prime pour le programme détaillé d'exécution

Dans la mesure ou l'entrepreneur termine la préparation du programme détaillé

d'exécution, décrit a l'article 3.3 des présentes clauses particulieres, de facon a

permettre a Hydro-Québec de prononcer l'acceptation de ce programme au plus tard

huit (8) semaines aprés la date d'attribution du contrat, il a alors droit, a titre de
prime, a la somme de deux mille cing cent dollars (2 500 $).
4.1.2 Primes pour le respect des dates contractuelles

Dans la mesure ou I'entrepreneur termine les travaux de fagon a permettre a Hydro-

Québec de prononcer la réception provisoire aux dates prévues, il a alors droit, a

titre de prime, aux montants spécifiés ci-dessous :

a) Pour les travaux décrits a l'article 3.2.2.2, la somme de deux cent mille dollars
(200 000 $).

b) Pour les travaux décrits a l'article 3.2.2.4, la somme de cinquante mille dollars
(50 000 $).

4.2 Pénalités
42.1 Pénalités pour retard

Dans la mesure ou I'entrepreneur ne termine pas les travaux de fagcon a permettre a

Hydro-Québec de prononcer la réception provisoire au plus tard aux dates prévues a

l'article 3.2.2, il lui est déduit de toute somme alors ou subséquemment due, a titre

de dommages liquidés, sans qu'il ne soit nécessaire d'en faire la preuve, les
montants spécifiés aux articles ci-dessous :

a) Pour les travaux décrits a l'article 3.2.2.2, la somme de dix mille dollars
(10 000 $) pour chaque jour complet de retard jusqu'a la date réelle de réception
provisoire.

b) Pour les travaux décrits a l'article 3.2.2.4, la somme de cing mille dollars
(5 000 $) pour chaque jour complet de retard jusqu'a la date réelle de réception
provisoire.

c) Pour les travaux décrits a chacun des articles 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.25 et 3.2.2.6,
la somme de mille dollars (1 000 $) pour chaque jour complet de retard jusqu'a la
date réelle de réception provisoire.
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4.2.2 Pénalité pour mise hors service de I'usine a béton
L'usine a béton doit étre maintenue en état d'opération en tout temps.

Les périodes de mise hors service pour I'entretien et la réparation de l'usine a béton

doivent étre planifiées avec Hydro-Québec au moins quarante-huit (48) heures a
l'avance.

Pour chaque période non planifiée de mise hors service d'une unité de production
excédant cing (5) heures, Hydro-Québec déduit a I'entrepreneur, a titre de pénalité,
une somme de trois mille dollars (3 000$) par jour et par unité de production, a
compter de la premiére heure de la mise hors service. Dans le cas d'une journée
incompléte, la pénalité est établie au prorata des heures hors service.

4.2.3 Pénalité pour retard ou interruption de livraison de béton

En plus de la pénalité prévue a l'article 4.2.2, si la livraison du béton est retardée ou
interrompue pour plus d'une (1) heure, Hydro-Québec déduit a I'entrepreneur, a titre
de pénalité, une somme de mille six cents dollars (1 600$) par heure ou fraction
d'heure calculée au quart d'heure prés au-dela de la premiére heure de retard ou
d'interruption de la livraison.

4.2.4 Modalité d’application des pénalités

Chacun des termes stipulés peut engendrer I'application d'une pénalité. Les
montants des pénalités pour retard précitées sont donc cumulatifs dans I'éventualité
ou plus d’'un terme n’est pas respecté.

Le montant total de la pénalité contractuelle pour retard ne peut dépasser dix pour
cent (10 %) du montant total du contrat, taxes et changements en cours de contrat
exclus.
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5 MATERIAUX, MATERIEL ET SERVICES

5.1 Matériaux fournis par Hydro-Québec
Pour le présent contrat, Hydro-Québec fournit les matériaux qualifiés fournis par
Hydro-Québec qui sont énumérés aux clauses techniques particuliéres.
Ces matériaux sont disponibles dans les délais prévus a l'article 3.1 « Dates et
délais principaux pour la réalisation des travaux » des présentes clauses
particuliéres.
Lorsqu'il n'y a pas de date ou de délai spécifié, I'entrepreneur doit considérer que
ces matériaux sont disponibles au fur et a mesure de la réalisation des travaux. Pour
obtenir ces matériaux, l'entrepreneur doit cependant produire une demande de
matériaux au moins deux (2) semaines a l'avance.
Le formulaire utilisé pour les demandes de matériaux est fourni par Hydro-Québec.
L'entrepreneur doit décharger et réceptionner tous les matériaux fournis par Hydro-
Québec relativement au présent contrat.
L'entrepreneur doit disposer des matériaux d'emballage des matériaux regus en
conformité avec les exigences stipulées aux clauses d'environnement des présentes
clauses particuliéres.
Tous les matériaux non utilisés demeurent la propriété d'Hydro-Québec. Dés la fin
des travaux, I'entrepreneur doit remettre les matériaux inutilisés en bon état.

5.1.1 Matériaux perdus ou endommagés
L'entrepreneur doit remplacer tout matériau fourni par Hydro-Québec a la suite d'une
perte, dun vol, d'une disparition ou toute autre raison. L'entrepreneur est
responsable de tout dommage et de toute détérioration attribuable a un mauvais
entreposage ou a une mauvaise manutention.
Les conséquences attribuables a un retard occasionné par des délais de
remplacement ou de remise a neuf de ces matériaux sont imputables a
I'entrepreneur.

5.2 Matériel fourni par Hydro-Québec
Hydro-Québec ne fournit aucun matériel.
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5.3 Services fournis par Hydro-Québec
5.3.1 Entretien des routes d'acces

Hydro-Québec fournit et entretient les routes d'accés au chantier autres que celles
qualifiées construites et/ou entretenues par l'entrepreneur. Ces routes sont gardées
libres et ne servent pas de lieu d'entreposage ou de stationnement.

5.3.2 Service téléphonique
Hydro-Québec met a la disposition de I'entrepreneur deux (2) lignes téléphoniques.

Les raccordements et débranchements des lignes téléphoniques, entre le réseau
téléphonique d’Hydro-Québec et les borniers principaux dans la roulotte de
I'entrepreneur, sont exécutés par Hydro-Québec.

S’ils sont requis, les poteaux a installer par l'entrepreneur pour son réseau
temporaire doivent étre disponibles avant qu’Hydro-Québec puisse compléter ces
raccordements téléphoniques.

L'entrepreneur doit cependant concevoir, fournir, installer, entretenir et démanteler a
la fin des travaux, tout le matériel nécessaire lui permettant d'utiliser les lignes

téléphoniques mises a sa disposition. Les frais d'interurbain sont a la charge de
I'entrepreneur.

A sa demande, l'entrepreneur peut obtenir deux (2) lignes téléphoniques
supplémentaires. Hydro-Québec facture mensuellement a l'entrepreneur ces lignes
supplémentaires au tarif de base mensuel de cent dollars (100 $) incluant les frais
généraux et d'administration par ligne téléphonique supplémentaire plus les frais
d'interurbain.

De plus, la téléphonie cellulaire est en fonction en technologie troisieme génération
(3G).

5.3.3 Service Internet

Hydro-Québec fournit & la roulotte de I'entrepreneur situé a l'aire d'entrepreneur un
acces a un service Internet dont la vitesse est de 10 Mbits sec.

Hydro-Québec raccorde et débranche le lien Internet entre le routeur fourni par
I'entrepreneur et le réseau d'Hydro-Québec.

5.3.4 Electricité

Hydro-Québec fournit gratuitement a I'entrepreneur I'énergie électrique selon les
conditions suivantes :
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e un maximum de 600 kVA pour ses besoins a son aire d'entrepreneur AE-02.
L'alimentation est fournie a partir d'une ligne triphasée a 34,5 kV temporaire
longeant la route R3-18T.

e tous les codts reliés aux raccordements, interruptions de courant et
débranchements sont aux frais de I'entrepreneur. A titre informatif, ces frais sont
de deux mille cing cent dollars (2500 $) incluant les frais généraux
d'administration et comprenant les travaux de branchement et de débranchement
considérant un arrangement standard sans installation poteau.

L’électricité fournie par Hydro-Québec ne doit pas étre utilisée pour le concassage,
le tamisage, le chauffage des batiments industriels, le chauffage de I'eau industrielle
de l'usine a béton et pour le chauffage des granulats. Seules les roulottes de
chantier peuvent étre chauffées par I'électricité fournie par Hydro-Québec.

Hydro-Québec s'efforce de maintenir un approvisionnement ininterrompu
d'électricité, mais ne peut garantir un service sans interruption de courant ou
variation occasionnelle de tension. Hydro-Québec ne peut étre tenue responsable
pour de telles interruptions ou variations, ni des dommages en découlant.
L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire ses
propres besoins en électricité dans tous les cas ou le réseau de distribution d'Hydro-
Québec est en panne ou hors service. Tous les colts inhérents sont aux frais de
I'entrepreneur.

5.3.4.1 Interruptions de service planifiées

Aux fins d'entretien ou de modification au réseau, Hydro-Québec effectue quatre (4)
interruptions de courant annuellement entre les mois de mai et septembre
inclusivement. Ces interruptions de service planifiées ont une durée de dix (10)
heures chacune et se font du lundi au vendredi durant I'horaire normal de travail.

Hydro-Québec informe I'entrepreneur de la date précise de chaque interruption
planifiée une semaine a lI'avance.

5.3.5 Protection et gardiennage

Hydro-Québec n'organise aucun service de protection et de gardiennage sur les
lieux des travaux mis a part une barriere automatisée non surveillée.

Hydro-Québec n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage de
gquelque nature et pour quelque cause que ce soit qui pourrait survenir aux matériaux
et matériels de I'entrepreneur ainsi qu'aux biens personnels de ses employés.
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5.3.6 Campement du Mista
5.3.6.1 Généralités

Hydro-Québec fournit gratuitement le vivre et le couvert au personnel de
I'entrepreneur jusqu'a la fin des travaux au chantier aux conditions énoncées ci-
apres :

e Les services de vivre et couvert sont accessibles uniquement aux personnes
dont l'affectation aux travaux de I'entrepreneur au chantier a fait I'objet d’'une
autorisation en conformité aux exigences pour l'affectation du personnel de
l'article 2.4 « Accés au chantier » des présentes clauses particulieres.

e Le maximum de logements, comprenant les studios, les dortoirs cadres et les
dortoirs des travailleurs, mis a la disposition a I'entrepreneur, se limite a 20
places. Au-dela de cette limite, l'entrepreneur doit loger les travailleurs
excédentaires hors du campement et assurer leur transport au chantier, le tout a
ses frais.

e Sujet aux limitations mentionnées ci-dessus, le nombre d'employés pouvant
recevoir les services de vivre et couvert est limité aux effectifs annoncés a la
soumission. L’entrepreneur doit présenter & Hydro-Québec, au moins quinze (15)
jours a l'avance, les motifs justifiant le dépassement des effectifs prévus. Hydro-
Québec ne s’engage pas a accepter les demandes d’augmentation de services
de vivre et couvert.

5.3.6.2 Logement du personnel

Hydro-Québec met a la disposition de I'entrepreneur, si disponible, un (1) studio de
type « dortoir 20 cadres », a partir de la date de mobilisation de I'entrepreneur au
chantier jusqu'a la fin des travaux.

Hydro-Québec met a la disposition de I'entrepreneur, si disponible, une (1) chambre
de type « dortoir 14 cadres », a partir de la date de mobilisation de I'entrepreneur au
chantier jusqu'a la fin des travaux.

Sujet aux limitations de l'article 5.3.6.1 « Généralités », tout autre employé de
I'entrepreneur est logé dans des dortoirs comportant des chambres a occupation
simple de types «dortoir 17 personnes » ou « dortoir 21 personnes » selon la
disponibilité.

5.3.6.3 Dortoirs et chambres

Chaque dortoir est muni de son propre systéeme sanitaire, de chauffage, d'éclairage
et est équipé de lessiveuses et de sécheuses mises a la disposition de ses
occupants. De plus, chague chambre est équipée d'un petit réfrigérateur et les
services de céablodistribution, d'Internet sans fil et téléphonique sont offerts
gratuitement. Toutefois, les interurbains sont aux frais de I'occupant.
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5.3.6.3.1

5.3.6.4

5.3.6.5

L'entretien ménager des dortoirs, le déneigement et le nettoyage des voies d'accés
sont assurés par Hydro-Québec.

Il est interdit d'utiliser les lessiveuses et sécheuses des dortoirs et chambres pour le
nettoyage des vétements de travail tels que les salopettes et sarraus.

Clés des chambres

L'employé recoit une clé pour la chambre qui lui est attribuée. Pour toute clé perdue
et a remplacer qu'elle gu'en soit la raison, Hydro-Québec facture a I'entrepreneur la
somme de (15 $).

Vivre

Les employés munis d'une carte d'accés au chantier valide ont accés gratuitement a
la cafétéria du campement.

Deux (2) repas chauds sont servis chaque jour a la cafétéria du campement a
I'exception des dimanches et des jours fériés ou trois (3) repas chauds sont alors
servis.

Le repas froid du milieu de la période de travail est mis a la disposition des employés
de I'entrepreneur lors du repas précédent a la cafétéria. A cet effet, Hydro-Québec
remet a chaque employé un sac réutilisable lors de son accueil au chantier. Les
employés doivent utiliser leur sac réutilisable ou leur propre boite a lunch.

De la soupe chaude est mise a la disposition de l'entrepreneur a la cafétéria du
campement au repas du midi, ce dernier doit assurer le transport et la distribution a
ses employés sur les lieux de travail. Par la suite, I'entrepreneur doit retourner les
contenants a la cafétéria avant 14 h 30 la journée méme.

Services médicaux

Lorsqu’applicable, et ce, tel que défini dans le Réglement sur les normes minimales
de premiers soins premiers secours, Hydro-Québec fournit les services de premiers
soins.

Une clinique de premiers soins est opérationnelle au campement durant la durée du
présent contrat.

Les services d'un(e) infirmier(e) sont assurés pendant les heures régulieres de
travail. Un véhicule d'urgence est opéré par Hydro-Québec pour le transport des
blessés ou des malades vers le Centre de santé et des services sociaux de la
Minganie situé & Havre St-Pierre. En cas d'utilisation du service, I'entrepreneur est
facturé au taux de six cent dollars (600 $) par déplacement.

L'entrepreneur doit assurer tous les services de soutien requis par tout employé sous
sa juridiction requérant des services médicaux autres que ceux disponibles au
chantier.
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5.3.6.6

5.3.6.7

Autres services

Divers services sont offerts au campement selon la disponibilité des installations
dont, notamment :

e UNn économat;

e un casse-crodte;

e un bar-salon;

e un centre de loisirs;
e un centre d'accueil;
e un terrain de jeux;
Cartes de visiteurs

En fonction des possibilités, Hydro-Québec peut permettre l'accés au vivre et couvert
a des personnes non affectées a la réalisation des travaux pour lesquelles
I'entrepreneur a préalablement obtenu d'Hydro-Québec une autorisation d'acces au
chantier. Le formulaire FOR-ENT-55 « Autorisation d'accés au chantier » doit étre
soumis a Hydro-Québec au moins trois (3) jours ouvrables avant l'arrivée de la
personne. Ce formulaire est joint a I'annexe H des présentes clauses particulieres.

Ces services sont disponibles au moyen de cartes de visiteur remises a
I'entrepreneur qui en conserve le contrdle pour la durée de son contrat.

L'entrepreneur est facturé au taux de cent cinquante dollars (150 $) par journée
d'utilisation pour les services de vivre et couvert obtenus au moyen de chacune de
ces cartes de visiteur. Ce taux inclut les frais généraux d'administration.

Une carte de visiteur peut également servir pour le service de vivre seulement. Dans
ce cas, l'entrepreneur est facturé au taux de cinquante dollars (50 $) par jour
d'utilisation. Prendre un, deux ou trois repas dans une méme journée a la cafétéria
équivaut a une journée d'utilisation de la carte de visiteur a la cafétéria. S'il utilise
une carte de visiteur pour le couvert seulement, I'entrepreneur est facturé au taux
guotidien de cent dollars (100$). Hydro-Québec envoie la facturation a
I'entrepreneur sur une base mensuelle. Ces taux incluent les frais généraux
d'administration.

Aucun remboursement n'est accordé a I'entrepreneur relativement a toute utilisation
de ces cartes de visiteur, méme dans I'éventualité d'un changement dans le statut
d'affectation de l'utilisateur.
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L'entrepreneur est entierement responsable de l'utilisation des cartes de visiteur
mises a sa disposition par Hydro-Québec tant qu'il ne les lui a pas remises ou ne l'a
pas informé par écrit de la perte de ces cartes.

Hydro-Québec se réserve le droit de limiter I'usage des cartes de visiteur selon les
circonstances ou en fonction des disponibilités.

5.3.6.8 Absence prolongée des employés de I'entrepreneur

Pour tous les employés qui s'absentent du chantier pour une période consécutive de
plus de cing (5) jours, l'entrepreneur doit informer Hydro-Québec. A défaut de
signifier cette absence, avant le départ du chantier de I'employé, I'entrepreneur est
facturé au taux de cent cinquante dollars (150 $) par chaque journée d'absence. Ce
taux inclut les frais généraux d'administration.

Tout employé de l'entrepreneur s'absentant pour une période de onze (11) jours
consécutifs ou plus doit libérer la chambre qu'il occupe. Cependant, advenant une
période de pointe des effectifs au campement, Hydro-Québec se réserve le droit
d'exiger que tout employé de l'entrepreneur ou de ses sous-traitants libére la
chambre qu'il occupe lors des sorties périodiques.

5.4 Aires mises ala disposition de I'entrepreneur
54.1 Généralités

Les aires mises a la disposition de I'entrepreneur et leur emplacement sont indiqués
aux dessins qui accompagnent les clauses techniques particuliéres.

L'entrepreneur est responsable de réaliser toutes les activités nécessaires pour
rendre les aires mises a sa disposition compatibles avec ses besoins.

Les aires de I'entrepreneur comprennent uniqguement les endroits qui lui sont alloués
par Hydro-Québec, notamment les lieux ou sont exécutés les travaux, les aires
d'entreposage, de déchargement et de montage. Les aires de déchargement et de
montage ne sont pas destinées a l'usage exclusif de I'entrepreneur.

L'entrepreneur ne peut utiliser comme aire de travail les voies d'acces, digues,
routes et passages a moins d'y avoir été préalablement autorisé par écrit par Hydro-
Québec.

L'entrepreneur doit, pendant toute la durée du contrat, entretenir les aires mises a sa
disposition, les routes d'accés et passages qu'il a construits pour ses besoins, de
fagon a ce que la circulation des piétons et des véhicules se fasse en toute sécurité.
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5.4.2 Aires de service AE-02 et AE-08 pour l'usine a béton

L'entrepreneur doit aménager les aires AE-02 et AE-08 pour y ériger l'usine a béton
et ses piles de granulats, ses bureaux, entrep6ts, garages, ateliers, autres structures
ou batiments qu'il juge nécessaires pour effectuer les travaux du contrat. Les aires
mises a la disposition de I'entrepreneur sont déboisées, décapées, remblayées et
nivelées sommairement. Avant d'aménager cette aire ou d'y ériger toute installation
provisoire de chantier, I'entrepreneur doit transmettre les dessins de ses installations
de chantier et obtenir l'autorisation écrite d'Hydro-Québec. La partie sud-est de l'aire
AE-02 doit étre construite au niveau minimal indiqué aux dessins afin d'étre protégée
des crues printaniéres de la riviere Romaine.

L'entrepreneur doit tenir compte dans 'aménagement de 'aire AE-02 qu’une ligne de
transmission a 315kV traverse la partie sud de l'aire et sera mise en service en avril
2017. A cette fin il doit utiliser la partie située sous I'emprise de la ligne uniquement
pour la mise en pile de matériaux qui devront étre enlevés avant la mise en service
de la ligne.

Pour accéder et circuler sur ces aires, l'entrepreneur doit emprunter les routes R3-
18T et R3-19T telles que montrées aux dessins.

L'entrepreneur doit libérer I'aire AE-08 a la date de réception provisoire 3.2.2.5.

De plus, les plans de construction des batiments que l'entrepreneur désire ériger
doivent étre transmis pour information a Hydro-Québec. Ces batiments doivent étre
conformes aux normes de sécurité et d'incendie du Québec.

A la fin des travaux, I'entrepreneur doit démanteler 'usine a béton et toutes ses
installations temporaires. Il doit aussi procéder au réaménagement du site. Les
granulats qui n'ont pas été utilisés deviennent la propriété d’'Hydro-Québec et
doivent étre placés en piles séparées de facon a étre facilement accessibles pour
utilisation ultérieure.

5.4.3 Aire de rejet
Les produits d'excavation de mort-terrain en surplus peuvent étre déposés dans
l'aire AR-7.

5.4.4 Aire de travail au dép6t 3

L'entrepreneur peut utiliser la zone non exploitée du dépdt 3 pour y installer et y
exploiter son matériel de tamisage. Cependant, a la fin de la campagne de tamisage,
il doit démanteler toutes ses installations laisser le site dans un état acceptable a
Hydro-Québec.

Une partie du dépbt a déja été exploitée par un tiers sur une profondeur de 2 métres.
La partie déja exploitée est illustrée a I'annexe M. Pour cette partie du dépbt le taux
de rejet a atteint 67%.
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Les rejets de tamisage de méme que le sol oxydé en surface du dépdt 3 peuvent
étre utilisés par l'entrepreneur pour la construction des routes et de l'aire AE-02.
L'entrepreneur ne peut utiliser d'autres matériaux du dépdt 3 pour ses routes de
construction ou son aire AE-02, ces matériaux étant réservés pour la construction du
barrage.

5.4.5 Aire de disposition des déchets et résidus

Hydro-Québec met a la disposition de I'entrepreneur un lieu d'enfouissement en
tranchée au km 4 de la route principale. Ce dépdt ne peut recevoir que les ordures
ménageéres et les matériaux secs tels que définis dans le Réglement sur les déchets
solides et tout autre déchet et résidu doit étre transporté hors du chantier dans un
site autorisé par les autorités compétentes. Le dépbt en tranchée est accessible
deux (2) fois par semaine pour des durées de quatre (4) heures.

5.4.6 Aire d'élimination des rebuts de bois de construction

Dans le but de les valoriser, I'entrepreneur doit disposer les rebuts de bois de
construction au site prévu a cet effet au km 111+500 de la route d'acces principale

On entend par rebuts de bois de construction tous matériaux composés
principalement de matiére ligneuse, notamment : les planches, madriers, panneaux
de contreplaqué, panneaux de particules, palettes et coffrage a béton. Il est toutefois
interdit d'entreposer les résidus de poteaux traités pour le transport de I'électricité.

L'accés au site se fait sur appel et les modalités sont données a I'entrepreneur lors
de la réunion de démarrage.

5.4.7 Exploitation de I'’enrochement dans I'aire AE-09

Hydro-Québec met & la disposition de I'entrepreneur 125 000 m*® d'enrochement
dans l'aire  AE-09. L'enrochement provient des excavations de la centrale et a été
sélectionné de facon a ne retenir que les enrochements de dimensions inférieures
ou égales a 0.9 m. L'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour
rendre I'enrochement tout venant compatible avec ses équipements de concassage.

L’entrepreneur doit exploiter 'enrochement mise en pile par un tiers dans l'aire AE-
09 pour la fabrication des granulats selon son contrat a partir de la route d’acces
coté nord-ouest vers le nord-est afin de libérer une surface de 10,000 m2 & partir de
la route d’acces R3-19T pour un tiers a partir de la date de réception provisoire
3.2.2.3. De plus, I'entrepreneur doit libérer la totalité de I'aire AE-09 a la date de
réception provisoire 3.2.2.4.

L'entrepreneur doit faire valider sa méthode d’exploitation par un représentant
d’Hydro-Québec au chantier avant de commencer la fabrication des granulats.
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5.5 Matériaux, matériels et services fournis par |I'entrepreneur

A l'exception de ce qui est qualifié fourni par Hydro-Québec, I'entrepreneur doit
fournir, toute la main-d'ceuvre, les matériaux, le matériel, les services de transport et
de déplacement jusqu'aux lieux des travaux et tous les autres accessoires et
services nécessaires ou relatifs a I'exécution du contrat.

5.5.1 Construction et entretien des routes et aires mises a la disposition de
I'entrepreneur

L'entrepreneur doit construire et entretenir ses propres routes ainsi que les routes
forestieres qu'il pourrait utiliser et qui donnent accés a ses aires de travail, a ses
aires de stockage et de rejet et aux autres aires mises a sa disposition, pendant
toute la durée de sa présence au chantier. L'entrepreneur doit entretenir également
les route R3-18T et R3-19T construites par d'autres pour toute la durée de son
contrat.

L'entrepreneur doit également entretenir les aires mises a sa disposition pendant
toute la durée de sa présence au chantier.

L'entretien des routes précitées et des aires mises a la disposition de I'entrepreneur
doit inclure, entre autres :

e le nivelage;

¢ le remblayage et la réparation des nids de poule, affouillement, affaissement,
érosion, ventres de bceuf, points mous, orniéres et autres dommages;

e le déblaiement et I'enlevement de la neige et I'épandage d'abrasif sur les
surfaces glissantes;

¢ la réparation, le remplacement et le dégorgement des ponceaux, lorsque requis;
e le nettoyage et I'entretien des fossés;
e [|'enlevement des débris et déchets;

¢ |e maintien de la cambrure des surfaces de toutes les chaussées, la réparation
des rugosités, bosses et dépressions et I'enlevement des cailloux laches;

e le controle de la poussiére.

L'entrepreneur doit tenir compte qu'il n'a pas l'usage exclusif des routes qu'il
entretient.
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55.2

55.2.1

5.5.2.2

5.5.2.3

5524

Services de construction de I'entrepreneur
Généralités

L'entrepreneur doit soumettre a Hydro-Québec sur des dessins signés et scellés par
un ingénieur membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec tous les détails des
services de construction dans les délais mentionnés a l'article 3.1 intitulé « Dates et
délais principaux pour la réalisation des travaux » des présentes clauses
particuliéres.

L'entrepreneur doit fournir, exploiter et entretenir les services de construction sur une
base de sept (7) jours par semaine, vingt-quatre (24) heures par jour, pour la durée
du contrat. A la fin du contrat, toutes les installations des services de construction
doivent étre démantelées par l'entrepreneur et demeurent sa propriété, & moins
d'indications contraires.

Hydro-Québec a en tout temps le droit d'inspecter les services de construction de
I'entrepreneur et d'exiger les modifications gqu'elle juge nécessaires.

Eclairage

L'entrepreneur est tenu de fournir un éclairage suffisant pour ses travaux, incluant
I'éclairage temporaire permettant en tout temps la poursuite des travaux dans des
conditions d'efficacité et de sécurité satisfaisantes.

Tous les conduits et conducteurs destinés a I'éclairage et a I'alimentation électrique
doivent étre installés et entretenus de facon impeccable, ancrés solidement et placés
aussi loin que possible des céables téléphoniques et des cables de transmission.

Eau industrielle

L'entrepreneur est tenu d'aménager a chacune des aires mises a la disposition, des
sorties d'eau en nombre suffisant pour satisfaire ses besoins en eau, tant pour la
protection d'incendie que pour I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur est tenu de fournir et de mettre en service tout le matériel requis y
compris, mais sans limitation, le matériel de pompage, les conduites d'eau, les
réservoirs et accessoires indispensables au bon fonctionnement du réseau
d'alimentation en eau.

Pour son approvisionnement, l'entrepreneur peut avoir acces a la riviere Romaine tel
que spécifié dans les Clauses Techniques particuliéres.

Eau potable

L'entrepreneur doit fournir I'eau potable pour tout son personnel.
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55.25

55.2.6

5.5.2.6.1

5.5.2.6.2

5.5.2.6.3

55.2.7

Chauffage

L’entrepreneur est responsable du chauffage requis pour la réalisation des travaux
faisant I'objet du présent contrat, notamment maintenir en tout temps la température
du béton conforme aux exigences des clauses techniques particulieres et des
normes en vigueur.

L’entrepreneur doit soumettre a Hydro-Québec au préalable le plan d’installation des
systémes de chauffage pour vérification de conformité.

Electricité
Installation électrique temporaire

A partir du point de raccordement fourni par Hydro-Québec tels que décrit & I'article
5.3.4 des présentes clauses particuliéres, l'entrepreneur doit installer son propre
réseau de distribution électrique incluant la fourniture et l'installation des fusibles ou
disjoncteurs pour protéger ses circuits électriques et ses transformateurs. Cette
protection doit étre coordonnée avec le réseau d'Hydro-Québec, a la satisfaction de
cette derniére avant son installation.

Le facteur de puissance doit étre supérieur a 0,9 et ne doit jamais étre capacitif.

L'entrepreneur doit aussi mettre en place des dispositifs de protections contre le
débalancement de voltage afin que ce dernier soit inférieur ou égal a 2.0%.

L'entrepreneur doit étre en mesure de démontrer en tout temps a Hydro-Québec qu'il
n'excéde pas la puissance permise et qu'il conserve un facteur de puissance et un
balancement des phases acceptables, soit par mesurage ou soit par l'utilisation de
dispositifs de protection adéquats.

Systéme de reléve électrique pour alimenter l'usine a béton

L'entrepreneur doit installer un systéme de reléve électrique indépendant du réseau
d’Hydro-Québec pour que l'usine a béton reste pleinement opérationnelle en cas de
panne ou lors des interruptions de service planifiés.

Démantélement des services électriques

A la fin de ses travaux, I'entrepreneur doit enlever toutes les installations électriques
temporaires aménagées pour ses propres besoins. L'entrepreneur doit exécuter tous
les travaux nécessaires pour satisfaire cette exigence.

Services sanitaires

L'entrepreneur doit fournir, installer et entretenir des services sanitaires a ses lieux

de travail pour ses employés et ceux d’Hydro-Québec. Les eaux usées doivent étre
récupérées et disposées conformément aux lois et réglements en vigueur.
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5.5.2.8 Collecte et traitement des eaux résiduelles industrielles
Le systéeme de collecte des eaux résiduelles industrielles doit étre raccordé a des
bassins de décantation qui doivent étre entretenus et nettoyés périodiqguement
pendant la durée de la fabrication du béton. La qualité des eaux d’effluent des
bassins de décantation doit étre conforme aux exigences des Clauses
Environnementales normalisées.
Les boues récupérées lors du nettoyage des bassins de décantation doivent étre
entreposées dans un site désigné par Hydro-Québec situé a moins de 15 kilomeétres
de l'usine a béton d’ou Hydro-Québec prendra ultérieurement les moyens pour en
disposer.

5.5.2.9 Entretien des aires mises a la disposition de I'entrepreneur

L'entrepreneur doit entretenir les aires mises a sa disposition pendant toute la durée
de sa présence au chantier.

L'entretien doit inclure, entre autres :
e le nivelage;

e le remblayage et la réparation des nids de poule, affouillement, affaissement,
érosion, ventre de beeuf, points mous, orniéres et autres dommages;

o |e déblaiement et I'enlevement de la neige et I'épandage d'abrasif sur les
surfaces glissantes;

e laréparation, le remplacement et le dégorgement des ponceaux, lorsque requis;
e le nettoyage et I'entretien des fossés;
e [|'enlevement des débris et déchets;

¢ |e maintien de la cambrure des surfaces de toutes les chaussées, la réparation
des rugosités, bosses et dépressions et I'enlevement des cailloux laches;

e le contrdle de la poussiére.

5.6 Matériaux, matériel et services non contractuels fournis par Hydro-Québec
L'entrepreneur doit formuler une demande écrite & Hydro-Québec pour obtenir des
matériaux, le matériel ou les services autres que ceux prévus aux articles 5.1

« Matériaux fournis par Hydro-Québec », 5.2 « Matériels fournis par Hydro-Québec »
et 5.3 « Services fournis par Hydro-Québec » des présentes clauses particuliéres.

© Hydro-Québec Equipement 48
et services partagés



Romaine-3
Fabrication du béton incluant la fourniture du ciment
Appel de propositions : 14455225 R3-02-04 Clauses particulieres

L'entrepreneur doit acquitter dans les trente (30) jours la facture couvrant tous les
colts réellement encourus par Hydro-Québec a la suite de l'acquisition de matériaux
et de matériels ou ceux relatifs aux services rendus.
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6.1

6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

MODALITES ADMINISTRATIVES ET PAIEMENTS
Paiements progressifs

Les paiements sont effectués par Hydro-Québec selon les articles 14.1 « Paiement
du prix contractuel », 14.2 « Décomptes périodiques », 14.7 « Décompte définitif » et
14.3 « Retenue de garantie » des clauses générales.

Le bordereau de prix de la formule de soumission ou toute autre ventilation acceptée
par Hydro-Québec doit étre utilisé aux fins de [I'établissement des décomptes
périodiques. L'acquittement des sommes est fait uniguement lorsque toutes les
prescriptions de l'article 6.2.4 « Conditions de paiement » des présentes clauses
particuliéres sont respectées.

Décomptes périodiques

Avant de produire une facture a Hydro-Québec, l'entrepreneur doit présenter un
décompte périodique établissant son appréciation de I'avancement des travaux pour
chacun des articles de bordereau de prix de la formule de soumission, auxquels
s'ajoute tout autre paiement approuvé dans le cadre d'un avenant, notamment.

Forme des décomptes

L'entrepreneur doit produire ses décomptes périodiques, incluant son décompte
définitif selon les formulaires FOR-AC-12a, FOR-AC-12b et FOR-AC-12c
« Sommaire du décompte », « Décompte — Travaux contractuels » et « Décompte —
Travaux complémentaires/supplémentaires » joints a l'annexe H des présentes
clauses particulieres. L'entrepreneur doit présenter ses décomptes périodiques sur
une base mensuelle, le samedi suivant le dernier vendredi du mois.

Les décomptes doivent étre soumis en un original et deux (2) copies accompagnés
des piéces justificatives.

Informations requises aux décomptes

L'entrepreneur doit s'assurer que chacun des décomptes présentés comprend les
informations suivantes :

e le nom de l'entrepreneur (ou sa raison sociale) ainsi que son adresse;

o le titre, le numéro de la commande et le numéro de contrat auquel ils se
rapportent;

e la liste et la description de chaque article du bordereau de prix, de chaque
avenant et de tout autre élément remboursable;
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e son numéro de fournisseur Hydro-Québec et son numéro de référence pour
facturation.

6.1.1.2.1 Déclaration de paiement et quittances
L'entrepreneur doit attester qu’il a complétement payé ses employés et sous-
traitants, et qu'il a complétement payé toutes les contributions obligatoires et
déductions exigées par les lois. En conséquence, la page frontispice de chacun des
décomptes périodiques doit contenir une déclaration de I'entrepreneur a cet effet.
Malgré ce qui précéde, I'entrepreneur peut avoir a fournir une quittance, dans la
forme prescrite par Hydro-Québec, tel que spécifié a la clause 14 des clauses
générales.

6.1.2 Facturation

6.1.2.1 Transmission de la facturation

6.1.2.1.1 Décomptes périodiques
L'entrepreneur doit établir chaque facture conformément au décompte périodique
correspondant approuvé par Hydro-Québec.
La facture doit étre transmise par courriel selon les modalités indiquées au lien
suivant : "www.hydroguebec.com/soumissionnez/envoi-factures.html". De plus, deux
(2) copies doivent étre expédiées avec les piéces justificatives a I'administrateur de
contrats.
Si elle est conforme, Hydro-Québec acquitte la facture correspondant au décompte
périodique approuvé trente (30) jours aprés réception de cette derniere a I'adresse
indiquée a la commande.

6.1.2.1.2 Acompte du milieu du mois
La facture doit étre transmise par courriel selon les modalités indiquées au lien
suivant : www.hydroguebec.com/soumissionnez/envoi-factures.html. De plus, deux
(2) copies doivent étre expédiées a lI'administrateur de contrats.
Si elle est conforme, Hydro-Québec acquitte la facture correspondant a I'acompte du
milieu du mois trente (30) jours apres réception de cette derniere a l'adresse
indiquée a la commande.

6.1.2.2 Traitement des taxes
Tous les montants faisant I'objet du contrat en regard des prix, taux, primes, etc.
excluent les montants relatifs a la TPS et TVQ.
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L'entrepreneur doit indiquer séparément sur chaque facture la taxe sur les produits
et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). Les numéros d'inscription de
I'entrepreneur, aux fins de la TPS et de la TVQ, doivent apparaitre sur toute facture.

Si I'entrepreneur ne se conforme pas a ces exigences, Hydro-Québec peut refuser
cette facture et la retourner pour correction ou rectification.

6.2 Interprétation du contrat
6.2.1 Obligation de I'entrepreneur

A tous les endroits dans le texte ol les termes « est tenu » et « doit » sont utilisés,
cela signifie que I'entrepreneur n'a droit & aucune rémunération particuliere autre que
celle déja prévue au contrat, afin de respecter I'obligation en question.

6.2.2 Etablissement des prix

Pour les travaux devant étre réalisés dans le cadre du présent contrat et pour
lesquels il n'existe aucun article spécifique au bordereau de prix de la formule de
soumission, I'entrepreneur doit inclure le colt de ces travaux aux articles les plus
appropriés du bordereau de prix.

De plus, & moins d'indications particuliéres ailleurs au contrat a cet effet, les termes
« fourniture » et « fabrication » incluent le transport des marchandises a pied
d'ceuvre ou tel que prévu au contrat, et le terme « fabrication » inclut la fourniture
des composants requis pour fabriquer la piece ou le bien demandé.

6.2.3 Etablissement de nouveaux prix
6.2.3.1 Prix forfaitaire ou unitaire

Dans tous les cas ou Hydro-Québec demande d'effectuer des travaux non prévus au
contrat et payables a forfait ou a prix unitaire, I'entrepreneur doit présenter son prix
forfaitaire ou unitaire selon les éléments qui le constituent, dont notamment la main-
d'ceuvre, le matériel et les matériaux, les frais indirects et profits, les impacts ainsi
que la sous-traitance, le cas échéant.

6.2.3.2 Dépenses controlées

Hydro-Québec rémunére l'entrepreneur pour les travaux exécutés en dépenses
contrélées en lui remboursant le colt de sa main-d'ceuvre, de son matériel, de ses
matériaux et de ses sous-traitants, et en lui accordant une indemnité pour ses frais
indirects et son profit sous forme d'une majoration des colts remboursables ou en
l'intégrant aux taux déja prévus au contrat, selon le cas.

A moins d'indication contraire ailleurs au contrat, les sommes provisionnelles
prévues au bordereau de prix de la formule de soumission sont sujettes au présent
article.
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6.2.3.2.1

6.2.3.3

Ces colts et cette indemnité sont calculés selon les modalités prévues a la
clause 17 « Rémunération des travaux exécutés en dépenses contrélées » des
clauses générales.

L'entrepreneur doit présenter son rapport journalier des travaux en dépenses
contrélées sous la forme prescrite par Hydro-Québec.

Codts de la main-d'ceuvre régie par la Convention génie civil et voirie lors de
travaux en dépenses contrblées

En application a l'article 17.1 « Codlts de la main-d'ceuvre » des clauses générales
du présent contrat, Hydro-Québec rémunére les codts de la main-d'ceuvre régie par
la Convention collective du secteur génie civil et voirie, lors de travaux réalisés en
dépenses contrblées, selon le tableau « Codts horaires de la main-d'ceuvre » joint a
I'annexe M des présentes clauses particuliéres.

Les taux horaires du tableau préparé par Hydro-Québec sont mis & jour en fonction
des augmentations prévues a la Convention collective du secteur génie civil et voirie
et des variations des charges sur salaire. Ceux-ci sont bonifiés d'un taux pondéré
déterminé a partir des valeurs de la colonne taux général de I'unité de classification
émis a la « Table des taux » publiée par la CSST.

A noter que les taux horaires du tableau préparé par Hydro-Québec inclut la
majoration de 3,33 % sur le salaire de base pour les huit (8) heures allouées pour le
temps de transport a tous les vingt-huit (28) jours.

Aux fins du présent article, on entend par :

Taux pondéré : Valeur établie par Hydro-Québec et calculée en fonction de la nature
et de la répartition théorique des travaux et du taux général des unités de
classification correspondantes. Le taux pondéré remplace le taux personnalisé de
I'entrepreneur de la CSST. Pour le présent contrat le taux pondéré inclus aux taux
horaires du tableau préparé par Hydro-Québec est de 9,635 $ par tranche de 100 $
de masse salariale.

Variation des quantités

Lorsque les quantités réalisées pour un article a prix unitaire sont supérieures a
115 % des quantités annoncées a la formule de soumission, un ajustement du prix
unitaire, excluant la portion des frais indirects (18 %), peut étre effectué, si justifié.
Cet ajustement ne s'applique gu'aux quantités réalisées excédant 115 % des
guantités annoncées et est effectué dés que le dépassement est constaté.
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6.2.3.4

6.2.3.4.1

Lorsque les quantités réalisées pour un article a prix unitaire sont inférieures a 85 %
des quantités annoncées a la formule de soumission, un ajustement pour des frais
directs spécifiques peut étre effectué, si justifié. Les frais spécifiques a un article sont
ceux répartis a I'ensemble des quantités d'un article donné, annoncées a la formule
de soumission. L'ajustement s'applique seulement pour les quantités non réalisées
en deca de 85 % des quantités annonceées et est effectué dés que les travaux de
I'article en question sont terminés.

Les présentes exigences ne s'appliquent pas :

e aux articles du bordereau de prix pour lesquels un prix unitaire pour les
variations de quantité et de travail est prévu a la formule de soumission;

e aux articles du bordereau de prix qui représentent des tarifs horaires de main-
d'ceuvre.

L'entrepreneur a l'obligation de fournir les études détaillées, les piéces justificatives
et tout autre document requis par Hydro-Québec aux fins de la présente clause.

Variation du montant du contrat
Aux fins du présent article, on entend par :

e Frais indirects : Les frais distribuables aux articles du bordereau de prix de la
formule de soumission qui ont été soumissionnés par l'entrepreneur.

¢ Montant du contrat de base : La somme des articles a prix unitaires et forfaitaires
du bordereau de base ainsi que la somme des articles a prix unitaires et
forfaitaires des options exercées a l'attribution et en cours de contrat, tels
gu'indiqués a la formule de soumission & l'attribution du contrat.

¢ Montant du contrat a la fin des travaux : Le montant réel des quantités et travaux
effectués des articles a prix unitaires et forfaitaires de la formule de soumission
(incluant la somme des articles a prix unitaires et forfaitaires des options
exercées a l'attribution et en cours de contrat).

Frais indirects
Lorsque le « montant du contrat a la fin des travaux » varie de plus ou moins 10 %
du « montant du contrat de base », un ajustement de prix est effectué pour les frais

indirects. Aux fins du présent article, le pourcentage de frais indirects est fixé a 18 %.

Si le « montant du contrat a la fin des travaux » est supérieur a 110 % du « montant
du contrat de base », l'ajustement est calculé comme suit :

[Montant du contrat a la fin des travaux — (110 % x Montant du contrat de
base)] x 18 %
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Le montant de cet ajustement est déduit sur chacun des décomptes périodiques
suivant le constat du dépassement de 10 % du « montant du contrat de base ».

Si le « montant du contrat a la fin des travaux » est inférieur a 90 % du « montant du
contrat de base », l'ajustement est calculé comme suit :

[(90 % x Montant du contrat de base) — Montant du contrat a la fin des
travaux] x 18 %

La somme ainsi payable a l'entrepreneur est ajoutée au décompte périodique
suivant la conciliation finale des quantités.

Les présentes exigences ne s'appliquent pas lorsque l'entrepreneur s'engage a
exécuter le contrat pour un prix global forfaitaire.

6.2.4 Conditions de paiement

Pour tous les articles de la formule de soumission, Hydro-Québec effectue le
paiement seulement pour les travaux conformes et documentés.

Le décompte doit étre accompagné :

e D'un état des contrbles et des essais. Ce document établit 'avancement de
chacune des activités et travaux dont |'état de conformité aux exigences
contractuelles est documenté par les rapports appropriés et acceptés. L'état des
contrbles et des essais des travaux terminés ou en cours de réalisation doit étre
établi et consigné sur le formulaire prescrit par Hydro-Québec. Les quantités et
les pourcentages d'avancement sont vérifiés par Hydro-Québec.

e De larévision, s'il y a lieu, de la liste des sous-traitants (réf. : article 4.2.3 « Liste
des sous-traitants choisis » des clauses générales).

o Du rapport mensuel et cumulatif des accidents pour les travaux en chantier
seulement (réf. : article 12.3 « Conditions communes applicables au chantier de
construction et a I'établissement » des clauses générales).

De plus, aucun paiement n'est fait avant :
e La remise par I'entrepreneur et l'acceptation par Hydro-Québec d'un programme
de prévention spécifique relié aux travaux du présent contrat et conforme aux

exigences du contrat.

e La remise de la liste des sous-traitants (réf. : article 4.2.2 « Liste des sous-
traitants choisis » des clauses générales).
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e La remise des documents contractuels suivants: la garantie d'exécution, la
garantie de paiement de la main d'ceuvre, des matériaux et des services, ainsi
que les preuves d'assurance (réf.. article 25 « Documents contractuels » des
Renseignements et instructions aux intéressés a soumissionner pour travaux de
construction).

Hydro-Québec se réserve le droit de suspendre le paiement des décomptes
périodiques si :

e Le registre de remise des dessins et autres documents techniques ou sa mise a
jour mensuelle n'a pas été accepté par Hydro-Québec (réf.: article 1
« Généralités » de I'annexe C des présentes clauses particuliéres).

e L'entrepreneur n'a pas transmis au préalable la mise a jour du programme
détaillé d'exécution, tel que demandé a larticle 3.3.4« Mise a jour » des
présentes clauses particulieres.

Tout rapport mensuel exigé par le présent article doit étre soumis avec le décompte

périodique.
6.3 Modalités de paiement
6.3.1 Généralités

A moins que les modalités de paiement soient précisées ailleurs au contrat, les
acomptes sur tout prix forfaitaire apparaissant au bordereau de prix de la formule de
soumission sont versés a l'entrepreneur selon des modalités convenues avec Hydro-
Québec. A cette fin, I'entrepreneur doit fournir & Hydro-Québec une ventilation
détaillée de tout prix forfaitaire pour lequel il demande un acompte, au plus tard un
(1) mois avant la présentation du décompte périodique.

A défaut d'entente, I'entrepreneur est rémunéré en proportion de la valeur des
travaux exécutés établie par Hydro-Québec.

6.3.2 Somme provisionnelle
Lorsqu'une somme provisionnelle est prévue, il est convenu que les travaux sont
exécutés qu'a la demande d'Hydro-Québec. Hydro-Québec ne s’engage nullement a
utiliser en tout ou en partie le montant indiqué, le paiement a I'entrepreneur étant
fonction des travaux réellement effectués.

6.3.3 Mobilisation et démobilisation

Hydro-Québec verse a l'entrepreneur l'allocation pour la mobilisation et la
démobilisation, selon la répartition suivante:

Allocation - Répartition du montant
Mobilisation | Démobilisation

Description
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6.3.4

6.3.5

6.3.5.1

(installation et mise en service)
Installations temporaires de 90% 10%
chantier et usine a béton 0 °
Usine de tamisage en 2014 85% 15%
ggﬂe de concassage en 850 15%
;JOS|1nSe de concassage en 85% 15%

Ces allocations sont payables selon le fractionnement indiqué, aprés la mise en
service des installations ou de la réception des équipements et, le cas échéant,
apres leur démobilisation compléte.

Ces allocations couvrent les frais reliés a la fourniture, au transport, a l'installation, a
la mise en exploitation et a la démobilisation des équipements.

Mobilisation et démobilisation du laboratoire

L'entrepreneur est rémunéré pour les travaux relatifs a la mobilisation et a la
démobilisation du laboratoire, le tout tel que prévu au contrat, au prix forfaitaire
soumis au bordereau de prix de la formule de soumission, sur approbation d'Hydro-
Québec et selon la répartition suivante :

Allocation - Répartition du montant
Description Mobilisation
(installation et mise en service)

Démobilisation

Laboratoire 70% 30%

Retombées économiques régionales

Hydro-Québec a prévu au bordereau de prix de la formule de soumission une
somme provisionnelle pour le paiement de l'incitation a I'embauche de nouveaux
dipldbmés d'un métier ou d'une occupation de l'industrie de la construction et pour le
paiement de la sous-traitance régionale.

Hydro-Québec ne s'engage nullement a utiliser en tout ou en partie cette somme
provisionnelle, celle-ci représentant le montant maximal payable pour les deux
incitatifs.

Incitation a I'embauche de nouveaux diplémés d'un métier ou d'une
occupation de l'industrie de la construction

L'entrepreneur a droit a un remboursement mensuel de deux mille dollars (2 000 $)
par personne travaillant au chantier et répondant aux criteres de l'article 2.13.1.2 des
présentes clauses particulieres. Le montant maximal accordé pour un méme
nouveau dipldmé est de vingt mille dollars (20 000 $).
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A la suite de l'acceptation d'Hydro-Québec des piéces justificatives établissant
'admissibilité du ou des travailleurs, Hydro-Québec effectue un paiement a
I'entrepreneur, dans le cadre des décomptes périodiques.

Ce paiement n'est pas soumis a l'application de la retenue garantie.
6.3.5.2 Sous-traitance régionale

L'entrepreneur doit d'abord présenter a Hydro-Québec la facture de chaque sous-
traitant qu'il considére admissible aux fins du remboursement, conformément a
I'article 2.13.3 des présentes clauses particulieres.

A la suite de l'acceptation d'Hydro-Québec de la valeur des travaux réalisés, des
matériaux fournis ou des services rendus, Hydro-Québec effectue un paiement a
I'entrepreneur, dans le cadre des décomptes périodiques, pour un montant de
guarante pour cent (40 %) de la valeur approuvée de chaque facture.

Ce paiement n'est pas soumis a I'application de la retenue garantie.
6.3.6 Entretien et exploitation des installations temporaires
6.3.6.1 Mesure

La mesure pour le paiement de [I'entretien et I'exploitation des installations
temporaires et des aires de travail de I'entrepreneur est la semaine (sem.).

Une semaine incompléte est payable au prorata du nombre de jours d'entretien
pendant cette semaine (sur une base de six (6) jours et aucune déduction n'est faite
pour les dimanches et jours fériés non travaillés).

6.3.6.2 Paiement

L'entrepreneur est rémunéré pour l'entretien et I'exploitation des installations
temporaires et aires de travail, incluant notamment la pose d'abrasifs et le
déneigement, la réalisation d'un systéme de collecte et de traitement des eaux
industrielles résiduelles, ainsi que la construction, I'exploitation et I'entretien du poste
de lavage des camions, le tout tel que prévu au contrat, au prix unitaire soumis au
bordereau de prix de la formule de soumission, selon les quantités effectivement
réalisées et acceptées par Hydro-Québec.

6.3.7 Fabrication et fourniture du béton frais

6.3.7.1 Mesure
La mesure pour le paiement de la fabrication et la fourniture du béton frais est le
metre cube (m3). Le volume d'un métre cube produit par l'usine selon les mélanges

acceptés par Hydro-Québec doit étre vérifié et accepté par Hydro-Québec pour
chaque mélange ou changement de mélange.
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6.3.7.2 Paiement

L'entrepreneur est remunéré pour la fabrication et la fourniture du béton frais aux
entrepreneurs clients selon le prix unitaire soumis au bordereau de prix de la formule
de soumission pour les quantités effectivement fabriquées et acceptées par Hydro-
Québec. Le prix inclut notamment la manutention des granulats autour de l'usine a
béton, I'alimentation et I'opération de l'usine a béton, la réception, la manutention et
l'incorporation des adjuvants et du ciment aux mélanges a béton et toute autre
fourniture et opération connexe.

La main-d'ceuvre ainsi que la glace, le chauffage de l'eau de gachage et des
granulats sont exclus des co(ts de cet article.

L'entrepreneur n'est pas rémunéré pour la fabrication du béton non-conforme aux
exigences des clauses techniques particulieres non plus pour les constituants d'un
tel béton et ce béton doit étre transporté dans l'aire de rejet désignée par Hydro-
Québec.

6.3.8 Main-d'ceuvre selon I'horaire normal pour la fabrication et la fourniture du
béton frais

6.3.8.1 Mesure

La mesure pour le paiement des colts de la main-d'ceuvre du quart de jour ou du
qguart de nuit relativement a la fabrication et la fourniture du béton frais est la
semaine (sem.) de six (6) jours. Toutes les semaines ou Hydro-Québec demande la
disponibilité de l'usine a béton sont payables, nonobstant la quantité de béton
effectivement produite durant cette semaine et le nombre effectif de jours de
production. Toute semaine incompléte, notamment celles ou il y a des jours fériés
non travaillés, est calculée au prorata du nombre de jours travaillés dans cette
semaine.

6.3.8.2 Paiement

Le paiement des codts de la main-d'ceuvre selon I'horaire normal au site de l'usine a
béton relativement a la fabrication et a la fourniture du béton frais et incluant, lorsque
requis les périodes de pause, est fait au prix unitaire soumis au bordereau de prix de
la formule de soumission, selon le nombre de semaines compléetes et incomplétes
demandées et acceptées par Hydro-Québec.
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6.3.9

6.3.9.1

6.3.9.2

6.3.10

6.3.10.1

6.3.10.2

Main-d'ceuvre en temps supplémentaire pour la fabrication et la fourniture du
béton frais

Mesure

La mesure pour le paiement des colts de la main-d'ceuvre en temps supplémentaire
au site de l'usine a béton, relativement a la fabrication et a la fourniture du béton, est
faite au nombre d'heures (heure) travaillées en dehors des heures normales de
fourniture de béton, calculée a la demi-heure prés.

Les heures en temps supplémentaires peuvent étre faites avant le début d’'un quart
de travail, pendant la période du repas du milieu du quart de travail ou a la fin d’'un
quart de travail.

Les heures requises avant ou apres un quart de travail pour démarrer l'usine ou pour
la fermer ne sont pas mesurées.

Paiement

L'entrepreneur est rémunéré pour les colts de la main-d'ceuvre en temps
supplémentaire relativement a la fabrication et a la fourniture du béton au prix
unitaire soumis au bordereau de prix de la formule de soumission, selon le nombre
d'heures en temps supplémentaire demandées par Hydro-Québec.

Fourniture du ciment
Mesure

La mesure pour le paiement de la fourniture de chaque type de ciment utilisé pour la
fabrication du béton est la tonne (t).

Le nombre de tonnes payables est calculé selon les proportions de ciment requises
dans chacun des mélanges approuvés par Hydro-Québec, selon les classes et les
quantités de béton produites par I'usine a béton et acceptées par Hydro-Québec.

Le ciment qui pourrait étre en surplus dans les silos a la fin des travaux n'est pas
mesuré.

Paiement

L'entrepreneur est rémunéré pour la fourniture de chaque type de ciment requis pour
la fabrication du béton, incluant notamment la fourniture, le chargement, le transport,
le déchargement et I'entreposage du ciment, le tout tel que prévu au contrat, aux prix
unitaires respectifs soumis au bordereau de prix de la formule de soumission, selon
les quantités effectivement utilisées et acceptées par Hydro-Québec.
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6.3.11 Fourniture de glace
6.3.11.1 Mesure

La mesure pour le paiement de la fourniture de la glace incorporée aux mélanges a
béton est le kilogramme (kg). Le nombre de kilogrammes payables est calculé selon
la proportion de glace ajoutée dans chacun des mélanges approuvés par Hydro-
Québec, selon les classes et les quantités de béton produites par l'usine a béton.

6.3.11.2 Paiement

L'entrepreneur est rémunéré pour la fourniture de la glace requise a l'usine a béton,
incluant la fabrication, le transport le cas échéant, I'entreposage, 'incorporation de la
glace aux mélanges de béton, le tout tel que prévu au contrat, au prix unitaire
soumis au bordereau de prix de la formule de soumission, selon le nombre de
kilogrammes de glace demandés par Hydro-Québec.

6.3.12 Fourniture des adjuvants a béton

Hydro-Québec a prévue une somme provisionnelle au bordereau des prix de la
formule de soumission pour le paiement des adjuvants incorporés aux mélanges de
béton. Hydro-Québec ne s’engage pas a dépenser I'entiereté de cette somme.

Sur présentation des factures des fournisseurs, Hydro-Québec rembourse a
I'entrepreneur les codts encourus pour la fourniture et le transport des adjuvants
incorporés dans les mélanges de béton, selon les quantités réellement utilisées et
approuvées par Hydro-Québec.

Les colts de manutention, d'incorporation au béton ainsi que les pertes de ces
adjuvants doivent étre incorporés dans les co(ts de fabrication du béton.

6.3.13 Granulats fins a béton
6.3.13.1 Mesure

La mesure pour le paiement des granulats fins est la tonne (t). Le nombre provisoire
de tonnes payables est calculé par arpentage conjoint entre Hydro-Québec et
I'entrepreneur de la pile de réserve au site de l'usine a béton. Le nombre provisoire
maximum de tonnes payables est limité par Hydro-Québec a 90% de la quantité
prévue au bordereau de prix. Pour les fins de ce calcul uniquement, la masse
vol3umique en pile de réserve des granulats fins est de 1,66 tonnes (t) par métre cube
(m?).

Le nombre final de tonnes payables pour les granulats fins est calculé selon les
proportions de granulats fins requis dans chacun des mélanges de béton approuvés
par Hydro-Québec, selon les classes et les quantités de béton produites par l'usine a
béton et acceptées par Hydro-Québec. La masse des granulats fins utilisés pour la
fabrication du béton doit étre corrigée pour tenir compte de leur teneur en eau libre,
en conformité avec la norme CAN/CSA A23.1-M90.

© Hydro-Québec Equipement 61
et services partagés



Romaine-3
Fabrication du béton incluant la fourniture du ciment
Appel de propositions : 14455225 R3-02-04 Clauses particulieres

A ce nombre final de tonnes s'ajoutent :

¢ la masse des granulats fins fournis a des entrepreneurs clients sur demande
d'Hydro-Québec;

e la masse des granulats fins non utilisés a la fin des travaux calculée par
arpentage conjoint entre Hydro-Québec et I'entrepreneur de la pile de réserve au
site de l'usine a béton. Pour les fins de ce calcul, la masse volumique en pile des
granulats fins en pile de réserve est de 1,66 t / m®.

Le nombre total de tonnes payable calculé selon les paragraphes précédant ne doit
pas excéder la quantité indiquée au bordereau de prix lors de la soumission.

6.3.13.2 Paiement

L'entrepreneur est rémunéré pour la fabrication, le transport, la mise en pile et le cas
échéant le chargement dans les camions des entrepreneurs clients des granulats
fins, au prix unitaire soumis au bordereau de prix de la formule de soumission, selon
les quantités effectivement mises en pile ou chargées et acceptées par Hydro-
Québec.

6.3.14 Gros granulats a béton
6.3.14.1 Mesure

La mesure pour le paiement des gros granulats est la tonne (t). Le nombre provisoire
de tonnes payables est calculé par arpentage conjoint entre Hydro-Québec et
I'entrepreneur des piles de réserve au site de l'usine a béton. Le nombre provisoire
maximum de tonnes payables est limité par Hydro-Québec a 90% des différentes
gquantités prévues au bordereau des prix. Pour les fins de ce calcul uniqguement, la
masse volumique en pile de réserve de chacun des types de gros granulats est la
suivante :

e granulats classe 40-20:1,80t/ m?®;

e granulats classe 20-10: 1,70t/ m*;

e granulats classe 10-5: 1,62t/ m?;

e granulats classe 10-2.5: 1,60t/ m®.

Le nombre final de tonnes payables pour un type de gros granulats est la somme
des quantités de ce granulat calculées selon les proportions de gros granulats requis
dans chacun des mélanges approuvés par Hydro-Québec, selon les classes et les

quantités de béton produites par I'usine a béton et acceptées par Hydro-Québec.

A ce nombre final de tonnes de chaque type de gros granulats s'ajoute la masse des
gros granulats fournis a des entrepreneurs clients sur demande d'Hydro-Québec.
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6.3.14.2 Paiement

L'entrepreneur est rémunéré pour la fabrication, le transport, la mise en pile et le cas
échéant le chargement dans les camions des entrepreneurs clients des gros
granulats, aux prix unitaires respectifs soumis au bordereau de prix de la formule de
soumission, selon les quantités effectivement mises en piles ou chargées et
acceptées par Hydro-Québec.

6.3.15 Chauffage de I'eau de gachage et des granulats
6.3.15.1 Mesure

La mesure pour le paiement du chauffage de I'eau de gachage et des granulats est
la semaine (sem.) de sept (7) jours compléte. Dans le cas d'une semaine non
compléte, la mesure est faite au prorata des journées ayant requis du chauffage
durant la semaine.

6.3.15.2 Paiement

L'entrepreneur est rémunéré pour le chauffage de I'eau de gachage et des granulats
de l'usine a béton, incluant l'installation, le carburant et I'exploitation du systéme, le
tout tel que prévu au contrat, au prix unitaire soumis au bordereau de prix de la
formule de soumission, selon le nombre de semaines ayant requis du chauffage et
demandées par Hydro-Québec.

6.3.16 Fourniture de la pierre concassée pour des entrepreneurs clients
6.3.16.1 Mesure

La mesure pour le paiement de la pierre concassée pour des entrepreneurs clients
est la tonne (t).

Le nombre de tonnes payables est calculé par arpentage conjoint entre Hydro-
Québec et I'entrepreneur des piles de réserve faites au site de l'usine a béton. Pour
les fins de ce calcul uniquement, la densité en pile de réserve de chacun des types
de pierre concassée pour les entrepreneurs clients est la suivante:

e Pierre concassé MG-20b: 1,85t/ m®
e Pierre concassé MG-56: 1,99t/ m3
6.3.16.2 Paiement
L'entrepreneur est rémunéré pour la fabrication et la mise en pile de la pierre
concassée dans les camions des entrepreneurs clients, le tout tel que prévu au
contrat, aux prix unitaires respectifs soumis au bordereau de prix de la formule de

soumission, selon les quantités effectivement mises en pile et acceptées par Hydro-
Québec.
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6.3.17 Chargement de la pierre concassée pour des entrepreneurs clients
6.3.17.1 Mesure

La mesure pour le paiement de la pierre concassée pour des entrepreneurs clients
est la tonne (t).

Le nombre de tonnes payables est calculé par arpentage conjoint entre Hydro-
Québec et I'entrepreneur des piles de réserve faites au site de l'usine a béton. Pour
les fins de ce calcul uniquement, la densité en pile de réserve de chacun des types
de pierre concassée pour les entrepreneurs clients est la suivante:

e Pierre concassé MG-20b: 1,85t/ m?
e Pierre concassé MG-56: 1,99t/ m?
6.3.17.2 Paiement
L'entrepreneur est rémunéré pour le chargement de la pierre concassée dans les
camions des entrepreneurs clients, le tout tel que prévu au contrat, aux prix unitaires
respectifs soumis au bordereau de prix de la formule de soumission, selon les
gquantités effectivement chargées et acceptées par Hydro-Québec.
6.3.18 Systéme de reléve électrique
Le systeme de releve électrique comprend la fourniture, linstallation et la
démobilisation du systéme de releve électrique et fait I'objet d'un prix forfaitaire au

bordereau.

Ce prix forfaitaire est payable selon le fractionnement suivant: 80% pour la fourniture
et la mobilisation et 20% pour la démobilisation compléte.

6.3.19 Opération du systéme de reléve électrique
L'opération du systéme de reléve électrique comprend la main d'ceuvre, le carburant
et tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement du systéme. L'opération du
systeme de releve électrique fait I'objet d'un prix unitaire au bordereau.

6.3.20 Construction de I'aire AE-02 et AE-08

La construction de l'aire AE-02- et AE-08 est payé selon le prix forfaire indiqué au
bordereau. La construction des aires AE-02- et AE-08 comprend l'ensemble des
travaux nécessaires a 'aménagement des aires d'entrepreneur.

© Hydro-Québec Equipement 64
et services partagés



Romaine-3

Fabrication du béton incluant la fourniture du ciment
Appel de propositions : 14455225 R3-02-04 Clauses particulieres

7.1

7.1.1

7.1.1.1

7.1.2

7.1.2.1

7.1.2.2

7.1.2.2.1

7.1.2.2.2

EXIGENCES PARTICULIERES

Santé et sécurité

Exigences générales

Les prescriptions pour assurer la santé et la sécurité lors de la réalisation des
travaux faisant I'objet du présent contrat sont jointes a l'annexe A des présentes
clauses particulieres et au programme de prévention du maitre d'ceuvre.

Programme-cadre de prévention du maitre d'ceuvre

Le programme de prévention du maitre d'ceuvre est disponible a l'entrepreneur a
l'adresse suivante :

http://www.hydroquebec.com/romaine/documents/programme-prevention-r3.html

Réf. : Annexe A, article 1.2
Exigences complémentaires
Code de sécurité des travaux d'Hydro-Québec

Dans le cadre du présent contrat, le code de sécurité des travaux d'Hydro-Québec
ne s'applique pas.

Conséquemment, les articles suivants de I'annexe A sont donc exclus du présent
contrat, soit: 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4 et 4.1.

Réf. : Annexe A, article 1.1

Séances et formations

Durée de la séance d'accueil

La séance d'accueil est d'une durée d'une heure et demi (1,5 heures).

Réf. : Annexe A, article 1.5

Lieu des séances et des formations

La séance d'accueil, la séance d'information des nouveaux travailleurs de la
construction ceuvrant dans les chantiers et les installations d'Hydro-Québec et la
séance d'information sur le role et responsabilités en matiére de santé et de sécurité
au chantier a l'intention des contremaitres et des superviseurs d'entrepreneurs ainsi

que toute formation ou information diffusée par Hydro-Québec se tiennent au
campement Mista.
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7.1.2.3

7.2

7.2.1

No de
['article
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Réf. : Annexe A, articles 1.5, 3.1 a3.3 et 3.5

Responsable de la gestion de la sécurité au chantier

L'entrepreneur doit désigner un responsable de la sécurité parmi son personnel de

gérance de travaux au chantier.
Réf. : Annexe A, article 2.1

Environnement

Clauses environnementales normalisées d'Hydro-Québec

En plus des lois et des réglements des divers paliers de gouvernements,
I'entrepreneur doit respecter les clauses environnementales normalisées d'Hydro-

Québec applicables au présent contrat.

Titre de l'article

Généralités

Bruit

Carriéres et sabliére
Déboisement

Déneigement

Déversement accidentel de contaminants
Drainage

Eau brute et eau potable
Eaux résiduaires

Excavation et terrassement
Forage et sondage
Franchissement des cours d'eau
Halocarbures

Hexafluorure de soufre (SFe)
Matériel et circulation
Matiéres dangereuses
Matiéres résiduelles

Milieu agricole

Patrimoine et archéologie
Qualité de l'air

Remise en état des lieux

Réservoirs et parc de stockage de
produits pétroliers

Applicable

X X X X X X X X X X

X

X X

X X X X

Sous article
Non applicable

7.2

154

16.3

17.4

19.1

21.3

Non
Applicable
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No de . — . Sous article Non
larticle Titre de l'article Applicable 1 aoplicable  Applicable
23 Sautage a l'explosif X
24 Sols contaminés X
25 Travaux en eau X

L'ensemble des clauses environnementales normalisées d'Hydro-Québec est joint a
I'annexe B des présentes clauses particulieres.

7.2.2 Exigences complémentaires

En complément aux exigences environnementales normalisées applicables,
I'entrepreneur doit également respecter les clauses environnementales
complémentaires suivantes :

7221 Eaux de pompage

Les eaux pompées pour assécher des zones de travail et les eaux résiduaires,
lorsque rejetées dans l'environnement en général, ne doivent pas contenir une
concentration supérieure a 15 mg/l d’huiles et graisses. De plus, si les eaux sont
rejetées en milieu hydrique, elles ne doivent pas contenir une concentration
supérieure a 25 mg/l de matiéres en suspension.

7.3 Dessins et autres documents techniques

L'entrepreneur doit respecter les prescriptions décrites a l'annexe C des présentes
clauses particulieres pour la production et la transmission a Hydro-Québec des
dessins et autres documents techniques.

7.3.1 Exigences complémentaires
7.3.1.1 Nombre de copies de dessins et autres documents techniques

L'entrepreneur n'a pas a transmettre a Hydro-Québec, pour vérification de
conformité, de copie papier des dessins et/ou autres documents techniques, il doit
les déposer dans MCT/Livelink.

Hydro-Québec ne retourne aucune copie des dessins et autres documents
techniques pour les activités de conception et de fabrication avec le statut de

vérification de conformité. L'entrepreneur doit récupérer sa copie a partir de
MCT/Livelink.

Pour les autres phases des travaux telles la construction et l'installation, Hydro-
Québec ne retourne aucune copie papier, I'entrepreneur doit récupérer sa copie a
partir de MCT/Livelink.
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Réf. : Annexe C, articles 2.2.2, 2.5.1, 2.5.2, 3.2.2 et 6.
7.4 Gestion de la qualité
Pour le présent contrat, les exigences pour la gestion de la qualité sont décrites de
facon générale a lI'annexe D des présentes clauses particuliéres et sont précisées a
I'article 7.4.1 « Exigences complémentaires » des présentes clauses particulieres.
7.4.1 Exigences complémentaires
74.1.1 Systéme de gestion de la qualité
Tel qu'il est indiqué a l'article 1 « Obligations de I'entrepreneur » de I'annexe D, des
présentes clauses particuliéres, I'entrepreneur doit maintenir un systéme de gestion
de la qualité enregistré a la norme ISO-9001 en vigueur.
Les sous-traitants agissant comme concepteurs ou fabricants doivent également
maintenir un systéme de gestion de la qualité enregistré a la norme ISO-9001 en
vigueur.
Réf. : Annexe D, article 1
74.1.2 Controdles, essais et laboratoire d'essais au chantier

7.4.1.2.1 Controles et essais en cours de réalisation

L'entrepreneur doit inspecter et vérifier la conformité des travaux en cours de

réalisation a toutes les étapes ou des contrbles et des essais sont requis
conformément aux exigences contractuelles.

Les rapports d'essais doivent étre revus par Hydro-Québec. L'entrepreneur doit
prévoir un espace sur le formulaire pour la signature d'Hydro-Québec.

7.4.1.2.2 Laboratoire d’essais au chantier
Pour les essais sous la responsabilité de I'entrepreneur tel que stipulé au présent
contrat, I'entrepreneur peut utiliser son laboratoire ou il peut retenir et payer un

laboratoire qualifié par Hydro-Québec a partir de la liste jointe au lien suivant :

http://www.hydroquebec.com/soumissionnez/pdf/laboratoires.pdf

7.4.1.3 Responsable de la qualité de I'entrepreneur

Pour les travaux au chantier, le responsable de la qualité doit étre affecté
principalement a la gestion de la qualité pour la durée du contrat.

Réf. : Annexe D, article 4.1
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7.4.1.4 Plan qualité

L'entrepreneur doit élaborer un plan qualité tel qu'il est indiqué a l'article 5 « Plan
qualité » de I'annexe D, des présentes clauses particuliéres.

Réf. : Annexe D, articles 5, 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4

7.4.1.5 Local a l'usage d'Hydro-Québec a l'usine de l'entrepreneur ou de ses sous-
traitants

Nonobstant ce qui est indiqué a l'annexe D des présentes clauses particuliéres,
Hydro-Québec ne requiert pas un local pour son usage exclusif a l'usine de
I'entrepreneur ou a celles de ses sous-traitants.

Réf. : Annexe D, article 10

7.4.1.6 Nombre de copies papier du recueil des enregistrements qualité

Aucune copie papier du recueil des enregistrements qualité n'est exigée par Hydro-
Québec.

Réf. : Annexe D, article 12
7.5 Documents administratifs

L'entrepreneur doit transmettre les correspondances administratives de la facon
suivante :

L'original, sans aucune copie papier. L'original doit étre accompagné d’'un support
informatique format « Acrobat, version en vigueur a Hydro-Québec » est requis
(fichier PDF).

Réf. : Annexe E
7.6 Régles d'écriture
7.6.1 Identification des documents

Tout document émis dans le cadre de la réalisation du présent contrat doit avoir une
identification unique selon les regles d'écriture jointe a l'annexe F des présentes
clauses particuliéres.

Tel que décrit dans les régles d'écriture, insérer le cartouche dans le coin supérieur
droit de chaque document, et compléter ce cartouche selon les informations qui
seront transmises a l'entrepreneur lors de la réunion de démarrage. A cette fin,
I'entrepreneur doit étre en mesure de numériser les documents ou les dessins émis
au format demandé.
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7.7 Systéme de la maitrise de la configuration technique (MCT)

Dans le cadre du présent contrat, I'entrepreneur doit utiliser le systéme informatique
de maitrise de la configuration technique (MCT).

Réf. : Annexe G

7.8 Formulaires a compléter en cours de contrat
L'annexe H des présentes clauses particulieres contient les gabarits des principaux
formulaires que l'entrepreneur doit compléter en fonction de la nature des travaux et

des exigences du contrat.

Les formulaires qualifiés « standardisé » ne doivent pas étre modifiés. Pour ceux
non standardisés, Hydro-Québec se réserve le droit d'ajuster certains formulaires.
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8 LEXIQUE
Aux fins des présentes clauses particuliéres, les mots ci-dessous ont la signification
suivante. Chacune de ces définitions s’applique également a toutes les sections du
présent contrat si le mot n’est pas spécifiguement défini a la section ou il se trouve.

8.1 Administrateur de contrat

Le responsable de I'administration du contrat désigné a la commande ou toute autre
personne que ce dernier a déléguée.

8.2 Clauses techniques particuliéres
Devis ou devis technique.

8.3 Démobilisation
La démobilisation signifie, sans s'y limiter, le retrait du chantier du personnel, des
matériaux non consommeés lors de I'exécution des travaux, du matériel ainsi que la
remise dans leur état original ou dans un état acceptable des sites et des aires de
travail en les nettoyant et, au besoin, en les nivelant ou en effectuant toute autre
opération qu'Hydro-Québec exige.

8.4 Employé

Toute personne physique embauchée par I'entrepreneur et ses sous-traitants dans le
cadre du présent contrat.

8.5 Hydro-Québec

Le responsable de l'administration du contrat désigné a la commande ou toute
personne que ce dernier a déléguée.

8.6 Jour

Période de vingt-quatre (24) heures, considérée de minuit & minuit, qui correspond
aux divisions d'un mois civil.

8.7 Jour ouvrable
Un jour ouvrable est un jour inclus a I'horaire normal de travail déterminé a

I'article 2.2 « Conditions et horaire de travail au chantier » des présentes clauses
particulieres.
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8.8 Manutention
La manutention signifie, sans s'y limiter, la fourniture de toute la main-d'ceuvre, des
matériaux et du matériel nécessaires au chargement, au déchargement et au
déplacement de toute chose relative au contrat, que ce soit a lintérieur ou a
I'extérieur du chantier, et ce, peu importe le nombre de fois.
8.9 Mobilisation
La mobilisation signifie, sans s'y limiter, la fourniture et le transport jusqu'aux lieux
des travaux du personnel, du matériel, des matériaux, des services, des moyens de
transport et des installations de manutention nécessaires a I'exécution des travaux.
8.10 Semaine
Période de sept (7) jours consécutif, sans considération du jour de départ.

8.11 Usine

Lieu de fabrication de I'entrepreneur et de ses sous-traitants.
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