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1 OBJET DU CONTRAT

Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent principalement la
fourniture, l'installation et I'exploitation de I'usine a béton nécessaire a la fabrication
du béton de ciment pour le bétonnage des ouvrages du chantier de la Romaine-3
ainsi que la fourniture de granulats et de pierre concassée a des tiers, et ce, en
employant du personnel qualifié et en conformité avec les exigences des documents
du contrat. Hydro-Québec peut demander a l'entrepreneur de fabriquer des
matériaux granulaires et de fournir du béton additionnel pour des tiers.

1.1 Travaux particuliers
111 Exigences particuliéres pour la production des granulats

La quantité de chacune des classes de granulats a béton a été établie a partir des
mélanges théoriques de béton et des quantités prévues de béton a produire. Ces
guantités peuvent varier en fonction des types de mélanges de béton qui seront
réalisés et des quantités réelles requises.

Afin de répondre a ces variations de quantités, I'entrepreneur doit exécuter les
campagnes de tamisage et de concassage suivantes:

e 2014 : une campagne de tamisage réaliser 100% de la production de
granulats fins ;

e 2014 : une premiére campagne de concassage pour produire les gros
granulats requis pour réaliser 30 000 m® de béton ;

e 2015 : une deuxieme campagne de concassage pour produire 100 % de la
quantité des gros granulats requis pour les travaux incluant les ajustements
de quantités et les besoins additionnels.

L'entrepreneur ne peut démobiliser les équipements de ses usines de concassage et
de tamisage avant le 15 novembre 2015

L'arpentage conjoint de piles est réalisé selon I'avancement de la fabrication et la
fréquence est déterminée au chantier par Hydro-Québec.

1.1.2 Fourniture de granulats et de pierre concassée pour des entrepreneurs clients

Il peut étre requis par Hydro-Québec que l'entrepreneur fournisse de la pierre
concassée et des granulats (gros granulats ou granulats fins) a des entrepreneurs
clients. Dans un tel cas, I'entrepreneur doit charger ces granulats dans les camions
des entrepreneurs clients, sur présentation de réquisitions approuvées par Hydro-
Québec.

Ces granulats doivent étre disponibles a l'usine a béton pendant les périodes de
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production de l'usine et selon I'horaire normal de production de béton.
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Afin de pouvoir mesurer la masse des granulats chargés dans les camions des
entrepreneurs clients, le chargeur de I'entrepreneur doit étre muni d’'un systéeme de
pesage embarqué ayant au minimum les propriétés suivantes :

1. La précision du systéme de pesée embarqué doit étre de £ 2 % de la masse
pesée ou mieux ;

2. Le systéeme de pesée embarqué doit étre opérationnel entre -25°C et +35 °C;
3. Le systeme de pesée embarqué doit étre muni d'une imprimante pouvant
imprimer un bon de livraison pour chaque voyage chargé. Le bon de livraison
doit inclure minimalement :
e Le nom du client;
e La date et I'heure du chargement;
e Le type de matériau chargé;
e La masse du matériau.
4. Une copie de chaque bon de livraison doit étre remise

fin de chaque journée ou des matériaux ont été livrés
clients.

Hydro-Québec a la

a
a des entrepreneurs

L’entrepreneur doit fournir & Hydro-Québec le certificat de calibration du systéeme de
pesage embarqué et il doit pouvoir démontrer, avant l'utilisation de la balance au
chantier que la calibration du systéme est satisfaisante. Au besoin, I'entrepreneur
doit fournir un nouveau certificat sur demande d'Hydro-Québec

L'entrepreneur doit comptabiliser séparément les types et les quantités de granulats

ou de pierre concassée fournis a chaque entrepreneur client et transmettre un
rapport mensuel de ces fournitures a Hydro-Québec.

De plus, il doit remettre & chaque conducteur de camion qui vient chercher des
granulats ou de la pierre concassée un bordereau de chargement imprimé par le
systeme de pesage embarqué.

1.1.3 Fourniture de béton, de granulats et de pierre concassée a des entrepreneurs
clients

L'entrepreneur ne peut fournir de béton, de granulats ou de pierre concassée a des
entrepreneurs clients sans 'autorisation écrite d’'Hydro-Québec.

1.1.4 Horaire normal de fourniture du béton

Les heures normales de fourniture du béton et des granulats pour les entrepreneurs
clients sont :
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2014 | 2015 2016 | 2017 | Total
CONTRAT
m) | M | m) | m’ | md
R3-01-01 - Excavation de la centrale et
4 du canal de fuite phase 1 et travaux 2500 - - -| 2500
connexes
R3-01-02 - Excavation des ouvrages 650 i 650

1.1.7

1.1.8

d'adduction et travaux connexes

R3-01-03 - Excavation du bouchon aval
et bétonnage/injection du bouchon de la -
dérivation provisoire

1550| 1000| 2550

R3-02-01 - Bétonnage de la centrale et
des conduites forcées, montage de la

, -| 18800 | 11 200 30 000
superstructure et de I'enveloppe du
batiment
R3-03-01 - Bétonnage de I'évacuateur -l 19950 | 19950

et de la prise d'eau

R3-05-01 - Installation mécanique et

. . - - 600 50 650
électrique

R3-06-03 - Construction du barrage et
de la digue B3, excavation de

P . . 5270 2530 200 -| 8000
I'évacuateur et du canal d'amenée et

travaux connexes

Fourniture de béton pour les travaux

des lignes 735 kV 1700 1700
Fourniture de béton pour les travaux du

poste 315 kV 1400 1400
TOTAL BETON (m°) 7770| 43630| 14950| 1050| 67 400

Ce programme est donné a titre indicatif seulement. Il est révisé périodiquement par
Hydro-Québec pour tenir compte des particularités des programmes détaillés des
travaux des entrepreneurs clients, des quantités requises une fois la conception
finale des ouvrages complétés et de la quantité de béton de remodelage requise
selon les conditions de roc rencontrées.

Autorisation d'exploitation

L'entrepreneur doit obtenir toutes les autorisations requises pour exploiter son usine
a béton préalablement au début des opérations. Considérant les délais associés a
une telle démarche, I'entrepreneur doit, dés l'attribution du contrat, compléter sa
demande d'autorisation et en transmettre une copie a Hydro-Québec.

Billet de livraison du béton
Un billet de livraison de béton doit étre émis a chaque livraison de béton. Le nombre

de copies et le format sont déterminés par Hydro-Québec au chantier, en temps
opportun et en conformité avec les exigences du devis normalisé SN 26.1.
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L'entrepreneur doit soumettre a I'approbation d'Hydro-Québec le modéle de billet de
livraison de béton qu'il propose, au minimum 2 mois avant le début de la fabrication
du béton.

Travaux en option

1.2.1 Dépbt CA-11 pour la fabrication du granulat fin
Hydro-Québec met a la disposition de I'entrepreneur le dépdt CA-11 décrit aux
clauses techniques particuliéres pour la fabrication du granulat fin a béton. La
superficie du dépbt réservée a l'entrepreneur est indiquée aux plans. Le dépbt
comporte un acces existant mais non carrossable, I'entrepreneur doit aménager un
acces selon ses besoins.
Le montant inscrit au bordereau doit inclure toutes les opérations requises pour
rendre le matériau conforme aux exigences.
Hydro-Québec avise I'entrepreneur s'il exerce cette option au plus tard le 15 avril
2014.
Advenant le cas ou Hydro-Québec n'exerce pas cette option, I'entrepreneur ne recoit
alors aucune compensation.
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2.4.4.3 Responsabilités de I'entrepreneur

L'entrepreneur est responsable de désigner les ressources suffisantes pour utiliser
obligatoirement le systéme SACHA tout au long de la réalisation du contrat et les
rendre disponibles afin qu'ils recoivent la formation donnée par Hydro-Québec.

L'entrepreneur est également responsable de la fourniture des équipements
nécessaires a la connexion.

Hydro-Québec donne la formation gratuitement. Toutefois, les heures du personnel
de I'entrepreneur lors de la formation sont & la charge de ce dernier.

245 Liste du personnel

L'entrepreneur doit transmettre a Hydro-Québec tous les vendredis avant 9 heures
un rapport hebdomadaire des affectations, des absences et des sorties du chantier
des personnes sous sa juridiction pour la semaine suivante. Tout changement
apporté a cette liste doit étre communiqué quotidiennement a Hydro-Québec.

A cet effet, I'entrepreneur doit remplir et présenter le formulaire FOR-ENT-49
« Rapport hebdomadaire des affections, des absences et des sorties du chantier ».
Ce formulaire est joint & I'annexe H des présentes clauses particuliéres.

La transmission de ce rapport ne remplace pas la saisie dans SACHA des
affectations, des absences et des démobilisations demandée a l'article 2.4.1

2.5 Certificat de compétence et autres attestations

L'entrepreneur doit s'assurer que toute personne sous sa juridiction, régie par une
Convention collective de la construction (ci-aprés appelée « employé »), posséde un
certificat de compétence en régle pour exercer son métier ou son occupation pour
laquelle il est requis ou une exemption émise par la Commission de la construction
du Québec (CCQ).

De plus, tout employé pour qui le cours de sécurité est obligatoire en vertu du Code
de sécurité pour les travaux de construction doit produire une attestation a cet effet.

Lors de son admission au chantier, tout employé doit présenter et fournir sur
demande ces attestations a Hydro-Québec.

2.6 Relations de travail au chantier

L'entrepreneur doit promptement aviser Hydro-Québec de tout conflit de travail ou
toute menace de conflit susceptible d'entraver I'avancement des travaux et, a la
demande d'Hydro-Québec, il doit conférer avec celle-ci pour déterminer les mesures
a prendre.
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A e Pont temporaire reliant les routes R3-13T et R3-56P
La vitesse maximale autorisée sur ce pont est de 10 km/h. Les informations sur la
capacité de charge du pont temporaire sont indiquées aux dessins.
L'entrepreneur doit assumer les colts encourus et les inconvénients relatifs aux
moyens a étre mis en place, soit par l'assistance routiére, la location d'équipements
de dépannage ou par la fourniture d'outils, afin d'assurer le transport de ses
matériaux, de son matériel, de son personnel et de se conformer aux conditions
routieres rencontrées sur les routes d'acces au chantier.

/ 4\ 2821 Dégagement sous les lignes de télécommunications

Du km 2 au km 115 de la route d’acces principale, le dégagement minimum sous les
lignes de télécommunication est de 7,3 métres ;

Ligne L333 longeant la route R3-56P: le dégagement minimum sous les lignes de
télécommunication est de 9,5 métres ;

Ligne L331 longeant la route R3-52P: le dégagement minimum sous les lignes de
télécommunication est de 8,5 métres.

2.8.3 Circulation au chantier durant la période de dégel

Sur la route d’accés principale, I'entrepreneur doit respecter les contraintes relatives
a la période de dégel émises par le MTQ.

284 Transport des employés

L'entrepreneur doit assumer le transport de ses employés entre le campement Mista
et ses aires de travail. Ce transport doit étre assuré a l'aide de véhicules appropriés.

2.8.5 Transport des employés lors des sorties périodiques
2.85.1  Transport aérien, départ de I'aéroport de Havre-Saint-Pierre

Le transport aérien des passagers est assuré par Hydro-Québec entre I'aéroport de
Havre-Saint-Pierre et les aéroports de Montréal-Trudeau, de Québec et de Baie-
Comeau, selon un horaire de cing (5) jours par semaine qui sera communiqué a
I'entrepreneur aprés I'attribution du contrat.

Hydro-Québec se réserve le droit de corriger ou de modifier les horaires de ses vols
sans préavis et d'ajouter ou de diminuer le nombre de vols hebdomadaires requis,
selon les besoins du projet.
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e 1,5 pour les employés dont le lieu du domicile principal est a I'extérieur de la
région administrative 09 Cote-Nord.

e 2,097 pour les employés dont le lieu du domicile principal est & Baie-Trinité
ou a I'ouest de Baie-Trinité dans la région administrative 09 Céte-Nord.

Le nombre moyen mensuel de ses employés est le nombre total des présences en
jours-personnes, répondant aux criteres de domiciliation indiqués ci-dessus, divisé
par le nombre de jours selon la période applicable.

Les personnes pour lesquelles les services de vivre et couvert sont accessibles au
moyen de cartes de courtoisie sont exclues de ce calcul.

L’entrepreneur doit créditer a Hydro-Québec un montant de quatre cent cinquante
dollars (450 $) pour :

e Tout billet simple utilisé en excédent du nombre auquel il a droit selon la
méthode de calcul indiquée ci-dessus.

e Tout billet réservé qu'il n'utiise pas. Ces billets sont tout de méme
comptabilisés dans le nombre de billets utilisés.

La somme des crédits peut étre exigée a chaque période de trois (3) mois si Hydro-
Québec le juge approprié.

L'entrepreneur demeure le seul responsable des écarts attribuables a des transferts
d'employés entre entrepreneurs non préalablement autorisés par Hydro-Québec.

2.8.6 Transport de matériaux en vrac par camions

2.8.6.1 Définitions
Pour le présent article, les mots suivants ont la signification suivante :

2.8.6.1.1 Matériaux en vrac
Les matériaux en vrac visés par le présent article comprennent le sable, le gravier
naturel, le gravier concassé et la pierre concassée de moins de 200 mm .
Les matériaux en vrac visés par le présent article excluent toute autre substance et
tout autre matériau devant étre déplacés ou transportés dans le cadre du présent
contrat.

2.8.6.1.2 Entreprises inscrites
Les entreprises inscrites sont celles répertoriées au Registre du camionnage en vrac
de la Commission des Transports du Québec (CTQ).
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2.13

2.13.1

2.13.1.1

2.13.2

2.13.3

2.13.3.1

L'entrepreneur est responsable de linterprétation qu'il peut faire des données
météorologiques historiques. Hydro-Québec ne peut étre tenue responsable pour les
événements hors des limites et moyennes montrés a l'annexe.

Retombées économiques régionales
Embauche régionale

En plus des spécifications de l'article 8.1 « Recrutement de la main-d'ceuvre » des
clauses générales, l'entrepreneur doit maximiser l'utilisation de la main-d'ceuvre
régionale en tenant compte de sa disponibilité et de la spécialisation requise pour
I'exécution de certains travaux. Il doit également veiller a ce que ses sous-traitants
observent les mémes conditions.

A cet effet, I'entrepreneur doit rencontrer les associations syndicales locales avant le
début des travaux afin de présenter sa stratégie d'embauche et d'établir avec ces
derniéres un processus de communication. Hydro-Québec peut assister a ces
rencontres.

Main-d'ceuvre régionale hors de la Convention collective du secteur génie civil
et voirie

Pour ses besoins de main-d'ceuvre hors de la Convention du secteur génie civil et
voirie, I'entrepreneur peut utiliser les services du site www.comaxminganie.com.

Achats régionaux

En plus des spécifications de l'article 8.1 « Recrutement de la main-d'ceuvre » des
clauses générales, I'entrepreneur doit maximiser lI'achat de matériels, de matériaux
et de services chez des sous-traitants et fournisseurs régionaux. Il doit également
veiller a ce que ses sous-traitants observent les mémes conditions.

Sous-traitance régionale

Dans le cadre des travaux prévus au contrat, l'entrepreneur a droit a un
remboursement d'une partie de la valeur des travaux (incluant la fourniture de
matériel, de matériaux, et de services professionnels directement reliés a la
réalisation des travaux) réalisés par tout sous-traitant de 1°* rang seulement
répondant a tous les critéres d’admissibilité décrits ci-dessous.

Criteres d'admissibilité
Les criteres d’admissibilité énumérés ci-apres doivent tous étre rencontrés :
e Le sous-traitant doit étre reconnu comme faisant partie de la région
numéro 09 en étant inscrit au «Bottin des entreprises de la Céte-Nord sous la
responsabilité de la Conférence Régionale des Elus de la Céte-Nord (CRE

Cote-Nord)» qui peut étre consulté via le lien ci-dessous:
"http://lwww.hydroquebec.com/romaine/relations/bottin.html"
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f4§ e Le sous-traitant doit posséder une expertise reconnue dans le champ
d'activité pour lequel ses services ont été retenus.

e Le sous-traitant doit réaliser les travaux dans la région 09 en favorisant la
main-d'ceuvre qui réside dans la région 09.

e Le sous-traitant ne doit pas étre un associé de la coentreprise attributaire du
présent contrat (réf. art. 1 des clauses générales).

e Le sous-traitant ne doit pas étre une personne physique ou morale ayant un
lien direct ou indirect avec l'attributaire du contrat, que ce soit notamment,
mais non limitativement par I'entremise de leurs actionnaires, employés,
dirigeants, administrateurs, associés, divisions, filiales ou affiliées.

Les critéres d'admissibilité énumérés ci-dessus s’appliquent intégralement aux sous-
traitants de rangs subséquents. Les factures soumises et demandes de
remboursements pour ces sous-traitants de rangs subséquents ne répondant pas
intégralement aux critéres énonceés ci-dessus sont non recevables.
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A\

2.13.3.2 Exclusions
Aux fins de l'application du présent article, l'acquisition par I'entrepreneur du
matériel, des matériaux et des services énumérés ci-dessous, n'est pas considérée
comme une activité de sous-traitance régionale. L'entrepreneur doit considérer cette
liste comme un exemple de matériaux, de matériels et de services non admissibles a
la présente clause de sous-traitance régionale. Cette liste d'exclusion n'est donc pas
limitative. L'entrepreneur doit comprendre que le but visé est de maximiser les
retombées économiques dans la communauté. Conséquemment, Hydro-Québec
seule peut juger de I'acceptabilité du sous-traitant régional.
¢ location de machinerie lourde sans opérateur;
e achat de machinerie lourde;
e produits pétroliers : carburants et lubrifiants;
e pneus et piéces de rechange pour la machinerie lourde;
e acier d'armature non transformé;
e acier non transformé;
e poudre de ciment;
e explosifs en vrac;
¢ outillages de forage (méche a diamant ou équivalent);

e restaurant et hébergement;

e transport aérien du personnel par un transporteur sans siége social dans la
région 09;

e boulons de consolidation et goujons;
o treillis métalliques et épingles.

L'article « Exclusions » s'applique également aux sous-traitants.
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2.13.3.3

2.13.34

/ 4\ 2.13.4

Piéces justificatives des sous-traitants

L'entrepreneur doit stipuler dans tout contrat qu'il accorde a un sous-traitant régional
que celui-ci doit conserver tous les livres et registres comptables ainsi que tout autre
document relatif au contrat pendant trois (3) ans, a compter de la date d'émission de
la quittance, en faveur de I'entrepreneur ou du paiement de la part de ce dernier de
la derniére facture, selon le cas.

Avis ala sous-traitance a I'extérieur de la région

L'entrepreneur doit informer au préalable tous les sous-traitants potentiels de
I'extérieur de la région 09, a qui il compte demander de présenter une soumission,
que le présent contrat comporte une clause en faveur de la sous-traitance régionale.
Suivi mensuel des retombées économiques régionales

L'entrepreneur doit, mensuellement, fournir a Hydro-Québec sur le formulaire FOR-
AC-09 « Suivi des retombées économiques régionales » un relevé de toutes les
dépenses régionales relatives aux travaux en chantier que lui et ses sous-traitants
ont effectuées, telles que :

e achats de matériels et de matériaux;

e achats et/ou locations d'équipements;

e hébergement;

ainsi que toute autre activité ayant des retombées économiques régionales.

Ces informations sont nécessaires afin d'évaluer les retombées économiques
régionales (R.E.R.).

Ce formulaire est joint a I'annexe H des présentes clauses particulieres. Le fichier
gabarit doit étre complété par I'entrepreneur et ses sous-traitants.
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3.1.6.2 Dessins et listes

Le délai nécessaire a Hydro-Québec pour le traitement des dessins et des listes est
de quatre (4) semaines.

3.1.6.3 Autres documents techniques
A I'exception des enregistrements qualité « demande de modifications techniques »
(DMT), « question-réponse technique » (QRT) et « non-conformité » (NC), le délai
nécessaire a Hydro-Québec pour le traitement des autres documents techniques est
de quatre (4) semaines.
Le délai de traitement des DMT, QRT et NC dépend des incidences sur le projet.
3.1.6.4 Services de construction
L'entrepreneur doit soumettre a Hydro-Québec tous les détails des services de
construction au moins trois (3) semaines avant le début prévu de l'installation de

chacun des services.

3.1.6.5 Modifications ou correctifs aux dessins et autres documents a apporter par
I'entrepreneur

L'entrepreneur dispose de deux (2) semaines pour apporter les modifications et les
corrections demandées et transmettre la nouvelle version a Hydro-Québec.

3.1.6.6 Délai de réponse de I'entrepreneur

L'entrepreneur dispose de deux (2) semaines apres la transmission des questions et
des commentaires d'Hydro-Québec pour fournir les réponses.

3.1.6.7 Plan qualité et PRIE

Les délais nécessaires a Hydro-Québec pour le traitement du volet organisationnel
du plan qualité sont de quatre (4) semaines pour chacun des PRIE.

3.1.7 Disponibilité des aires de travail

Les aires de travail sont disponibles selon les dates suivantes :

Description Date

1 | Site de l'aire d'entrepreneur AE-02 24 avril 2014

i 2 | Dépébt 3, aire de rejet AR-7 1° mai 2014

3 | Aire AE-08 22 mai 2014
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Description Date
A 4 | Dépdt CA-11, si l'option est exercée par Hydro- 1°" mai 2014
Québec

Hydro-Québec confirme a I'entrepreneur deux (2) semaines a l'avance la date réelle
de disponibilité de chacune des aires de travail.

S'il advenait qu'une date de disponibilité d'une aire de travail soit devancée ou
retardée par Hydro-Québec, la date de fin correspondante des travaux serait
également devancée ou retardée de maniére a conserver le méme délai prévu au
contrat.

3.1.8 Mobilisation au chantier

L'entrepreneur doit se mobiliser au chantier dés que les aires de travail sont
disponibles afin de commencer I'exécution des travaux sans délai.

3.1.9 Disponibilité des matériaux fournis par Hydro-Québec

Les matériaux suivants sont disponibles aux dates indiquées ci-dessous :

Description Date
M 1 |125 000 m® de roc pour produire les gros 22 mai 2014
granulats requis pour la fabrication de béton

3.1.10 Disponibilité des services fournis par Hydro-Québec

Les services suivants sont disponibles aux dates indiquées ci-dessous :

Description Date

1 |Point de raccordement téléphonique et accés |Quatre (4) semaines apres la
Internet demande de I'entrepreneur

2 | Points de raccordement électrique a 34,5 kV | Deux (2) semaines apreés la
demande de I'entrepreneur
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3.1.11 Période d’entretien des routes et des aires

L'entrepreneur est responsable de I'entretien des routes et des aires tel que décrit &
l'article 5.5.1 « Entretien des routes et des aires mises a la disposition de
I'entrepreneur » des présentes clauses particulieres pour les périodes suivantes :

Section de route Début Fin
R3-18T 1° mai 2014 10 juin 2017
R3-19T 1° mai 2014 10 juin 2017
R3-20T 1* mai 2014 10 juin 2017
Toutes les routes permanentes et Construction

temporaires qu’il construit et ses aires de des routes et 10 juin 2017
travail des aires
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3.2 Délais prescrits, réceptions provisoires et réception définitive
3.21 Délais prescrits

3.21.1 Détails des installations de I'entrepreneur aux aires mises a la disposition par
Hydro-Québec

Avant le début de tout travail relatif a 'aménagement d'une aire, I'entrepreneur doit,
au moins trois (3) semaines avant la date prévue pour le début desdits travaux,
remettre a Hydro-Québec afin d'obtenir les autorisations requises, l'ensemble des
informations pertinentes, notamment un croquis de localisation qui fait état de la
superficie, des coordonnées servant a définir le périmétre, la localisation, lorsque
pertinent, des plans d'eau et des cours d'eau les plus proches, les distances entre
ces derniers et le site projeté, le ou les types d'activités prévues, la liste ainsi que la
disposition des équipements et des installations prévues de méme que toute autre
information jugée pertinente.

De plus, l'entrepreneur doit faire approuver par Hydro-Québec ses méthodes
d'utilisation de ces aires deux (2) semaines avant le début des travaux.

Pour tout déplacement de ses installations, I'entrepreneur doit aviser par écrit Hydro-
Québec, deux (2) semaines avant le début des travaux au chantier en indiquant la
méthode qu'il utilisera pour le déplacement de ses équipements et I'endroit de 'autre
aire qu'il utilisera afin de ne pas nuire a des tiers.

3.21.2 Détails des installations de chantier et des services de construction
L'entrepreneur doit soumettre tous les détails de ses installations de chantier et de
ses services de construction au plus tard deux (2) semaines avant le début des
travaux.

3.2.2 Réceptions provisoires

L'entrepreneur doit exécuter tous les travaux de facon a permettre a Hydro-Québec
d'en prononcer la réception provisoire au plus tard aux dates suivantes :

Article Description Date

3.2.2.1 | Disponibilit¢ des granulats requis pour les
essais des différents types de mélanges a 18 juillet 2014
béton
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5.3 Services fournis par Hydro-Québec
5.3.1 Entretien des routes d'acces

Hydro-Québec fournit et entretient les routes d'accés au chantier autres que celles
qualifiées construites et/ou entretenues par l'entrepreneur. Ces routes sont gardées
libres et ne servent pas de lieu d'entreposage ou de stationnement.

5.3.2 Service téléphonique
Hydro-Québec met a la disposition de I'entrepreneur deux (2) lignes téléphoniques.

Les raccordements et débranchements des lignes téléphoniques, entre le réseau
téléphonique d’Hydro-Québec et les borniers principaux dans la roulotte de
I'entrepreneur, sont exécutés par Hydro-Québec.

S’ils sont requis, les poteaux a installer par l'entrepreneur pour son réseau
temporaire doivent étre disponibles avant qu’Hydro-Québec puisse compléter ces
raccordements téléphoniques.

L'entrepreneur doit cependant concevoir, fournir, installer, entretenir et démanteler a
la fin des travaux, tout le matériel nécessaire lui permettant d'utiliser les lignes

téléphoniques mises a sa disposition. Les frais d'interurbain sont a la charge de
I'entrepreneur.

A sa demande, l'entrepreneur peut obtenir deux (2) lignes téléphoniques
supplémentaires. Hydro-Québec facture mensuellement a l'entrepreneur ces lignes
supplémentaires au tarif de base mensuel de cent dollars (100 $) incluant les frais
généraux et d'administration par ligne téléphonique supplémentaire plus les frais
d'interurbain.

De plus, la téléphonie cellulaire est en fonction en technologie troisieme génération
(3G).

5.3.3 Service Internet

Hydro-Québec fournit & la roulotte de I'entrepreneur situé a l'aire d'entrepreneur un
acces a un service Internet dont la vitesse est de 100 Mbits sec. Toutefois, ce
réseau n'est pas exclusif a I'entrepreneur, dans le cas ou la vitesse du réseau n'est
pas suffisante pour I'entrepreneur, ce dernier doit se raccorder sur un réseau autre
gue celui fournit par Hydro-Québec et ce, a ses frais.

Hydro-Québec raccorde et débranche le lien Internet entre le routeur fourni par
I'entrepreneur et le réseau d'Hydro-Québec.

5.3.4 Electricité

Hydro-Québec fournit gratuitement a I'entrepreneur I'énergie électrique selon les
conditions suivantes :
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A e un maximum de 600 kVA a 34,5 kV pour ses besoins a son aire d’entrepreneur
AE-02. L'alimentation est fournie a partir d'une ligne triphasée a 34,5 kV
temporaire longeant la route R3-18T.

e tous les codts reliés aux raccordements, interruptions de courant et
débranchements sont aux frais de I'entrepreneur. A titre informatif, ces frais sont
de deux mille cing cent dollars (2500 $) incluant les frais généraux
d'administration et comprenant les travaux de branchement et de débranchement
considérant un arrangement standard sans installation poteau.

L’électricité fournie par Hydro-Québec ne doit pas étre utilisée pour le concassage,
le tamisage, le chauffage des batiments industriels, le chauffage de I'eau industrielle
de l'usine a béton et pour le chauffage des granulats. Seules les roulottes de
chantier peuvent étre chauffées par I'électricité fournie par Hydro-Québec.

Hydro-Québec s'efforce de maintenir un approvisionnement ininterrompu
d'électricité, mais ne peut garantir un service sans interruption de courant ou
variation ou débalancement occasionnel de tension. Hydro-Québec ne peut étre
tenue responsable pour de telles interruptions ou variations, ni des dommages en
découlant. L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
satisfaire ses besoins afin d'opérer l'usine a béton et les équipements connexes pour
la durée de la coulée de béton en cours dans tous les cas ou le réseau de
distribution d'Hydro-Québec est en panne ou hors service. Tous les codts inhérents
sont aux frais de I'entrepreneur.

5.34.1 Interruptions de service planifiées

Aux fins d’entretien ou de modification au réseau, Hydro-Québec effectue quatre (4)
interruptions de courant annuellement entre les mois de mai et septembre
inclusivement. Ces interruptions de service planifiées ont une durée de dix (10)
heures chacune et se font du lundi au vendredi durant I'horaire normal de travail.

Hydro-Québec informe I'entrepreneur de la date précise de chaque interruption
planifiée une semaine a I'avance.

5.3.5 Protection et gardiennage

Hydro-Québec organise un service de protection et de gardiennage a l'intérieur des
limites du campement pour protéger ses installations, ses équipements et les
travailleurs.

Hydro-Québec n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage de
quelque nature et pour quelque cause que ce soit qui pourrait survenir aux matériaux
et matériels de I'entrepreneur ainsi qu'aux biens personnels de ses employés.
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La téléphonie cellulaire est fonctionnelle au campement avec la technologie 3G pour
les téléphones cellulaires personnels des employés.

Si un travailleur désire un téléphone conventionnel dans sa chambre, Hydro-Québec
facture a I'entrepreneur la somme de cent cinquante dollars (150 $) par période de
mobilisation pour couvrir les frais associés a la téléphonie IP. Les téléphones doivent
étre remis en bon état lorsque le travailleur est démobilisé. Les interurbains sont aux
frais de l'occupant.

L'entretien ménager des dortoirs, le déneigement et le nettoyage des voies d'acces
sont assurés par Hydro-Québec.

Il est interdit d'utiliser les lessiveuses et sécheuses des dortoirs et chambres pour le
nettoyage des vétements de travail tels que les salopettes et sarraus. Une
lessiveuse et une sécheuse de type commerciale sont installées dans I'économat
pour le nettoyage de ces vétements de travail.
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5.3.6.3.1

5.3.6.4

5.3.6.5

Clés des chambres

L'employé recoit une clé pour la chambre qui lui est attribuée. Pour toute clé perdue
et a remplacer qu'elle gu'en soit la raison, Hydro-Québec facture a I'entrepreneur la
somme de (15 $).

Vivre

Les employés munis d'une carte d'accés au chantier valide ont accés gratuitement a
la cafétéria du campement.

Deux (2) repas chauds sont servis chaque jour a la cafétéria du campement a
I'exception des dimanches et des jours fériés ou trois (3) repas chauds sont alors
servis.

Le repas froid du milieu de la période de travail est mis a la disposition des employés
de l'entrepreneur lors du repas précédent a la cafétéria. A cet effet, Hydro-Québec
remet a chaque employé un sac réutilisable lors de son accueil au chantier. Les
employés doivent utiliser leur sac réutilisable ou leur propre boite a lunch.

De la soupe chaude est mise a la disposition de l'entrepreneur a la cafétéria du
campement au repas du midi, ce dernier doit assurer le transport et la distribution a
ses employés sur les lieux de travail. Par la suite, I'entrepreneur doit retourner les
contenants a la cafétéria avant 14 h 30 la journée méme.

Services médicaux

Lorsqu’applicable, et ce, tel que défini dans le Réglement sur les normes minimales
de premiers soins premiers secours, Hydro-Québec fournit les services de premiers
soins.

Une clinique de premiers soins est opérationnelle au campement durant la durée du
présent contrat.

Les services d'un(e) infirmier(e) sont assurés pendant les heures régulieres de
travail. Un véhicule d'urgence est opéré par Hydro-Québec pour le transport des
blessés ou des malades vers le Centre de santé et des services sociaux de la
Minganie situé & Havre St-Pierre. En cas d'utilisation du service, I'entrepreneur est
facturé au taux de mille deux cents dollars (1 200 $) par déplacement.

L'entrepreneur doit assurer tous les services de soutien requis par tout employé sous
sa juridiction requérant des services médicaux autres que ceux disponibles au
chantier.
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A 5.4.2 Aires de service AE-02, AE-08 et AE-09 pour l'usine a béton et les concasseurs

L'entrepreneur doit aménager les aires AE-02 et AE-08 pour y ériger l'usine a béton
et ses piles de granulats, ses bureaux, entrepdts, garages, ateliers, autres structures
ou batiments qu'il juge nécessaires pour effectuer les travaux du contrat. Les aires
mises a la disposition de I'entrepreneur sont déboisées, décapées, remblayées et
nivelées sommairement. Les aires d'entrepreneur sont en pente. A cet effet
I'entrepreneur doit consulter le croquis avec le relevé d'arpentage a l'annexe N.
L'entrepreneur doit niveler le terrain selon ses besoins. Avant d'aménager ces aires
ou d'y ériger toute installation provisoire de chantier, I'entrepreneur doit transmettre
les dessins de ses installations de chantier et obtenir l'autorisation écrite d'Hydro-
Québec. La partie sud-est de l'aire AE-02 doit étre construite au niveau minimal
indiqué aux dessins afin d'étre protégée des crues printanieres de la riviere
Romaine.

L’entrepreneur doit tenir compte dans 'aménagement de I'aire AE-02 qu’une ligne de
transmission a 315kV traverse la partie sud de l'aire et sera mise en service en avril
2017. A cette fin il doit utiliser la partie située sous I'emprise de la ligne uniquement
pour la mise en pile de matériaux qui devront étre enlevés avant la mise en service
de la ligne.

Pour accéder et circuler sur ces aires, l'entrepreneur doit emprunter les routes R3-
18T et R3-19T telles que montrées aux dessins.

L’entrepreneur doit libérer I'aire AE-08 a la date de réception provisoire 3.2.2.5.

De plus, les plans de construction des batiments que l'entrepreneur désire ériger
doivent étre transmis pour information a Hydro-Québec. Ces batiments doivent étre
conformes aux normes de sécurité et d'incendie du Québec.

A la fin des travaux, I'entrepreneur doit démanteler l'usine & béton et toutes ses
installations temporaires. Il doit aussi procéder au réaménagement du site. Les
granulats qui n'ont pas été utilisés deviennent la propriété d’Hydro-Québec et
doivent étre placés en piles séparées de facon a étre facilement accessibles pour
utilisation ultérieure.

AA 5.4.3 Aire d'entreposage et de rejet AR-07

Les matériaux granulaires, MG-20b et MG56, fournies a des tiers doivent étre
entreposés dans I'AR-07. Cette surface doit étre aménagée pour recevoir ces
matériaux.

>

Les résidus de béton doivent étre enfouis dans l'aire AR-07.
5.4.4 Aire de travail au dép6t 3

L'entrepreneur peut utiliser la zone non exploitée du dépdt 3 pour y installer et y
exploiter son matériel de tamisage. Cependant, a la fin de la campagne de tamisage,
il doit démanteler toutes ses installations laisser le site dans un état acceptable a
Hydro-Québec.
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5.5 Matériaux, matériels et services fournis par |I'entrepreneur
A l'exception de ce qui est qualifié fourni par Hydro-Québec, I'entrepreneur doit
fournir, toute la main-d'ceuvre, les matériaux, le matériel, les services de transport et
de déplacement jusqu'aux lieux des travaux et tous les autres accessoires et
services nécessaires ou relatifs a I'exécution du contrat.

5.5.1 Construction et entretien des routes et aires mises a la disposition de
I'entrepreneur

L'entrepreneur doit construire et entretenir ses propres routes ainsi que les routes
forestieres qu'il pourrait utiliser et qui donnent accés a ses aires de travail, a ses
aires de stockage et de rejet, aux dépbts et aux autres aires mises a sa disposition,
pendant toute la durée de sa présence au chantier.

L'entrepreneur doit également entretenir les aires mises a sa disposition pendant
toute la durée de sa présence au chantier.

L'entretien des routes précitées et des aires mises a la disposition de l'entrepreneur
doit inclure, entre autres :

e le nivelage;

e le remblayage et la réparation des nids de poule, affouillement, affaissement,
érosion, ventres de bceuf, points mous, orniéres et autres dommages;

¢ e déblaiement et I'enlévement de la neige et I'épandage d'abrasif sur les
surfaces glissantes;

e laréparation, le remplacement et le dégorgement des ponceaux, lorsque requis;
e e nettoyage et I'entretien des fossés;
e [|'enléevement des débris et déchets;

¢ le maintien de la cambrure des surfaces de toutes les chaussées, la réparation
des rugosités, bosses et dépressions et I'enlévement des cailloux laches;

e le contrdle de la poussiére.

L'entrepreneur doit tenir compte qu'il n'a pas l'usage exclusif des routes qu'il
entretient.
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5511

Niveau de service

a) Entretien d'hiver

Pendant la durée du contrat, I'entrepreneur doit exécuter I'entretien d'hiver des
routes, c'est-a-dire jour et nuit et sans interruption, les samedis, dimanches, fétes
|égales ou autres.

Le déblaiement de la neige doit assurer le dégagement de la chaussée et des
accotements.

Le niveau de service exigé pour l'opération de déneigement est caractérisé par le
terme accumulation de neige. L'accumulation maximale est de 7 cm avec une
fréquence d'intervention qui garantit que dans 80 % des cas, l'accumulation ne
dépasse pas 7 cm. Lorsqu'il y a présence d'une couche de neige durcie ou de glace,
I'entrepreneur doit utiliser une niveleuse a lames dentelées pour strier la surface, et
Ceci, jusqu'a ce que le niveau de service requis soit atteint.

L'entrepreneur doit déneiger sans interruption tant qu'il neige et aussi souvent qu'il le
faut, pour permettre en tout temps la circulation des véhicules.

La priorité des endroits a déneiger pendant et aprés chaque chute de neige ou
pendant des périodes de vent est le déneigement continu du centre de la route suivi
du déneigement des accotements.

b) Entretien d'été

L'entrepreneur doit atteindre un niveau de service de telle sorte que la route reste
sécuritaire en tout temps.

5.5.1.2 Périodes d’entretien
Dans le cadre du présent contrat, les périodes d'entretien sont :
e Hiver : du 1* octobre au 30 avril ou entre la premiére et la derniére précipitation
de neige ;
e FEté: du 1* mai au 30 septembre ou entre la derniére et la premiére
précipitation de neige.
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55.2

55.2.1

5.5.2.2

5.5.2.3

Services de construction de I'entrepreneur
Généralités

L'entrepreneur doit soumettre a Hydro-Québec sur des dessins signés et scellés par
un ingénieur membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec tous les détails des
services de construction dans les délais mentionnés a l'article 3.1 intitulé « Dates et
délais principaux pour la réalisation des travaux » des présentes clauses
particuliéres.

L'entrepreneur doit fournir, exploiter et entretenir les services de construction sur une
base de sept (7) jours par semaine, vingt-quatre (24) heures par jour, pour la durée
du contrat. A la fin du contrat, toutes les installations des services de construction
doivent étre démantelées par l'entrepreneur et demeurent sa propriété, & moins
d'indications contraires.

Hydro-Québec a en tout temps le droit d'inspecter les services de construction de
I'entrepreneur et d'exiger les modifications gqu'elle juge nécessaires.

Eclairage

L'entrepreneur est tenu de fournir un éclairage suffisant pour ses travaux, incluant
I'éclairage temporaire permettant en tout temps la poursuite des travaux dans des
conditions d'efficacité et de sécurité satisfaisantes.

Tous les conduits et conducteurs destinés a I'éclairage et a I'alimentation électrique
doivent étre installés et entretenus de facon impeccable, ancrés solidement et placés
aussi loin que possible des céables téléphoniques et des cables de transmission.

Eau industrielle

L'entrepreneur est tenu d'aménager a chacune des aires mises a la disposition, des
sorties d'eau en nombre suffisant pour satisfaire ses besoins en eau, tant pour la
protection d'incendie que pour I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur est tenu de fournir et de mettre en service tout le matériel requis y
compris, mais sans limitation, le matériel de pompage, les conduites d'eau, les
réservoirs et accessoires indispensables au bon fonctionnement du réseau
d'alimentation en eau. Si des travaux en eau ou dans la bande de quinze (15)
métres d'un plan d'eau sont requis, l'entrepreneur doit obtenir les autorisations
prévues par les lois et réglements en vigueur et en transmettre une copie a Hydro-
Québec.

Pour son approvisionnement, I'entrepreneur a acces a la riviere Romaine tel que
spécifié dans les Clauses Techniques particuliéres.
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5.5.2.4 Eau potable

L'entrepreneur doit fournir I'eau potable pour tout son personnel.

© Hydro-Québec Equipement 46a
et services partagés



Romaine-3

Fabrication du béton incluant la fourniture du ciment
Appel de propositions : 14455225 R3-02-04 Clauses particulieres

55.2.8

5.5.29

5.5.2.10

5.6

Poste de lavage des bétonniéres et fosses pour le béton rejeté

L'entrepreneur doit construire et entretenir un poste de lavage pour le nettoyage des
bétonnieres des entrepreneurs clients ainsi qu'une fosse pour entreposer
temporairement les rejets de béton. Le poste de lavage doit étre opérationnel méme
en hiver et doit étre raccordé au systéeme de collecte et de traitement des eaux
résiduelles de l'usine a béton.

Les résidus doivent étre enfouies dans une aire de rejet AR-07. Hydro-Québec se
réserve le droit d'utiliser une autre aire de rejet, située a une distance maximale de
trois (3) kilométres.

Protection incendie

L'entrepreneur est entierement responsable de la protection incendie. Il doit fournir
son propre systéme de protection incendie au moyen d'extincteurs portatifs ou de
tout autre moyen qu'il juge approprié.

Collecte et traitement des eaux résiduelles industrielles

Le systéme de collecte des eaux résiduelles industrielles doit étre raccordé a des
bassins de décantation qui doivent étre entretenus et nettoyés périodiquement
pendant la durée de la fabrication du béton. La qualité des eaux d'effluent des
bassins de décantation doit étre conforme aux exigences des Clauses
Environnementales normalisées.

Les boues récupérées lors du nettoyage des bassins de décantation doivent étre
entreposées dans un site désigné par Hydro-Québec situé a moins de quinze (15)
kilomeétres de l'usine a béton d'ou Hydro-Québec prendra ultérieurement les moyens
pour en disposer.

Matériaux, matériel et services non contractuels fournis par Hydro-Québec

L'entrepreneur doit formuler une demande écrite a Hydro-Québec pour obtenir des
matériaux, le matériel ou les services autres que ceux prévus aux articles 5.1
« Matériaux fournis par Hydro-Québec », 5.2 « Matériels fournis par Hydro-Québec »
et 5.3 « Services fournis par Hydro-Québec » des présentes clauses particuliéres.
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6.3.5.2

6.3.6

6.3.6.1

A la suite de l'acceptation d'Hydro-Québec des piéces justificatives établissant
'admissibilité du ou des travailleurs, Hydro-Québec effectue un paiement a
I'entrepreneur, dans le cadre des décomptes périodiques.

Ce paiement n'est pas soumis a l'application de la retenue garantie.

Incitation a la sous-traitance régionale

Y

L'entrepreneur doit d'abord remettre a Hydro-Québec les piéces justificatives
établissant I'admissibilité du sous-traitant, conformément a l'article 2.13.3.1 des
présentes clauses particuliéres, soit :

e Le nom de I'entreprise, le secteur d’activité principale ainsi que la date
d’admissibilité tel qu'inscrit au «Bottin des entreprises de la Cote-Nord sous la
responsabilité de la Conférence Régionale des Elus de la Céte-Nord (CRE Céte-
Nord)».

e La liste des contrats de nature similaire, en cours ou réalisés dans les 3
derniéres années.

e Une déclaration a I'effet que I'ensemble des critéres de l'article 2.13.3.1 des
présentes clauses particuliéres est respecté.

L’entrepreneur doit utiliser le formulaire FOR-ENT-73 « Déclaration de conformité
aux critéres d’admissibilité — incitation a la sous-traitance régionale» joint a I'annexe
H des présentes clauses particuliéres.

A la demande d’Hydro-Québec, I'entrepreneur doit fournir toute autre piéce
justificative. Le défaut de I'entrepreneur de produire ces justificatifs rend inadmissible
le sous-traitant au remboursement de l'article 2.13.3 des présentes clauses
particulieres.

A la suite de l'acceptation d'Hydro-Québec de la valeur des travaux réalisés, des
matériaux fournis, du matériel acquis ou des services rendus, Hydro-Québec
effectue un paiement a I'entrepreneur, dans le cadre des décomptes périodiques,
pour un montant de quarante pour cent (40 %) de la valeur approuvée de chaque
facture.

Ce paiement n'est pas soumis a l'application de la retenue garantie.

Entretien et exploitation des installations temporaires

Mesure

La mesure pour le paiement de l'entretien et l'exploitation des installations
temporaires et des aires de travail de l'entrepreneur est la semaine (sem.).

© Hydro-Québec Equipement 58
et services partagés



A\

Romaine-3

Fabrication du béton incluant la fourniture du ciment
Appel de propositions : 14455225 R3-02-04 Clauses particulieres

Une semaine incompléte est payable au prorata du nombre de jours d'entretien
pendant cette semaine (sur une base de six (6) jours et aucune déduction n'est faite
pour les dimanches et jours fériés non travaillés).

6.3.6.2 Paiement
L'entrepreneur est rémunéré pour l'entretien et I'exploitation des installations
temporaires et aires de travail, incluant notamment la pose d'abrasifs et le
déneigement, la réalisation d'un systéme de collecte et de traitement des eaux
industrielles résiduelles, ainsi que la construction, I'exploitation et I'entretien du poste
de lavage des camions, le tout tel que prévu au contrat, au prix unitaire soumis au
bordereau de prix de la formule de soumission, selon les quantités effectivement
réalisées et acceptées par Hydro-Québec.

6.3.7 Fabrication et fourniture du béton frais

6.3.7.1 Mesure
La mesure pour le paiement de la fabrication et la fourniture du béton frais est le
metre cube (m3). Le volume d'un métre cube produit par l'usine selon les mélanges
acceptés par Hydro-Québec doit étre vérifié et accepté par Hydro-Québec pour
chaque mélange ou changement de mélange.
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A ce nombre final de tonnes de chaque type de gros granulats s'ajoute la masse des
gros granulats fournis a des entrepreneurs clients sur demande d'Hydro-Québec. Le
nombre de tonnes payables est calculé selon la masse indiquée sur les bordereaux
de livraison émis par le systéme de pesage embarqué du chargeur de I'entrepreneur.
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6.3.14.2

6.3.15

6.3.15.1

6.3.15.2

6.3.16

6.3.16.1

6.3.16.2

Paiement

L'entrepreneur est rémunéré pour la fabrication, le transport, la mise en pile et le cas
échéant le chargement dans les camions des entrepreneurs clients des gros
granulats, aux prix unitaires respectifs soumis au bordereau de prix de la formule de
soumission, selon les quantités effectivement mises en piles ou chargées et
acceptées par Hydro-Québec. Le paiement du granulat 10-5 et 10-2.5 comprend le
paiement pour la fabrication des granulats 10-5a et 10-2.5a selon la norme SN-26.1.

Chauffage de I'eau de gachage et des granulats
Mesure

La mesure pour le paiement du chauffage de I'eau de gachage et des granulats est
la semaine (sem.) de sept (7) jours compléte. Dans le cas d'une semaine non
complete, la mesure est faite au prorata des journées ayant requis du chauffage
durant la semaine.

Paiement

L'entrepreneur est rémunéré pour le chauffage de I'eau de gachage et des granulats
de l'usine a béton, incluant l'installation, le carburant et I'exploitation du systeme, le
tout tel que prévu au contrat, au prix unitaire soumis au bordereau de prix de la
formule de soumission, selon le nombre de semaines ayant requis du chauffage et
demandées par Hydro-Québec.

Fabrication de la pierre concassée pour des entrepreneurs clients
Mesure

La mesure pour le paiement de la fabrication de la pierre concassée pour des
entrepreneurs clients est la tonne (t).

Le nombre de tonnes payables est calculé par arpentage conjoint entre Hydro-
Québec et I'entrepreneur des piles de réserve faites au site de l'usine a béton. Pour
les fins de ce calcul uniqguement, la densité en pile de réserve de chacun des types
de pierre concassée pour les entrepreneurs clients est la suivante:

e Pierre concassé MG-20b: 1,85t/ m?

e Pierre concassé MG-56: 1,99t/ m?
Paiement
L'entrepreneur est rémunéré pour la fabrication et la mise en pile de la pierre
concassée, le tout tel que prévu au contrat, aux prix unitaires respectifs soumis au

bordereau de prix de la formule de soumission, selon les quantités effectivement
mises en pile et acceptées par Hydro-Québec.
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6.3.17 Chargement de la pierre concassée pour des entrepreneurs clients

6.3.17.1 Mesure
La mesure pour le paiement du chargement de la pierre concassée pour des
entrepreneurs clients est la tonne (t).
Le nombre de tonnes payables est calculé selon la masse indiquée sur les
bordereaux de livraison émis par le systéme de pesage embarqué du chargeur de
I'entrepreneur.

6.3.17.2 Paiement
L'entrepreneur est rémunéré pour le chargement de la pierre concassée dans les
camions des entrepreneurs clients, le tout tel que prévu au contrat, aux prix unitaires
respectifs soumis au bordereau de prix de la formule de soumission, selon les
guantités effectivement chargées et acceptées par Hydro-Québec.

6.3.18 Systéme de reléve électrique
Le systeme de releve électrique comprend la fourniture, linstallation et la
démobilisation du systéme de reléve électrique et fait I'objet d'un prix forfaitaire au
bordereau.
Ce prix forfaitaire est payable selon le fractionnement suivant: 80% pour la fourniture
et la mobilisation et 20% pour la démobilisation compléte.

6.3.19 Opération du systéme de reléve électrique

6.3.19.1 Mesure
La mesure pour le paiement de l'opération du systéme de reléve électrique est
I'heure.

6.3.19.2 Paiement
L'opération du systéeme de reléve électrique comprend la main d'ceuvre incluant les
périodes de pause, le carburant et tous les éléments nécessaires au bon
fonctionnement du systeme. Le paiement est effectué selon le nombre d'heures
complétes demandées et acceptées par Hydro-Québec.
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6.3.20 L'aménagement des aires AE-02, AE-08 et AR-07

L'aménagement des aires AE-02, AE-08 et AR-07 est payé selon le prix forfaire
indiqué au bordereau. L'aménagement des aires AE-02, AE-08 et AR-07 comprend
I'ensemble des travaux nécessaires a I'aménagement des aires d'entrepreneur.

6.3.21 Crédit pour des granulats fins a béton en provenance de la carriére CA-11

L'entrepreneur doit proposer, en option, un crédit pour utiliser 18 000 t des 30 000 t
requis de granulats fins & béton en provenance de la carriéere CA-11. Le prix unitaire
doit comprendre I'aménagement de la carriere CA-11. Si l'option est retenue, le
montant est déduit de l'article 3.1 du bordereau.
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7.1

7.1.1

7.1.1.1

7.1.2

7.1.2.1

7.1.2.2

7.1.2.2.1

7.1.2.2.2

EXIGENCES PARTICULIERES

Santé et sécurité

Exigences générales

Les prescriptions pour assurer la santé et la sécurité lors de la réalisation des
travaux faisant I'objet du présent contrat sont jointes a l'annexe A des présentes
clauses particulieres et au programme de prévention du maitre d'ceuvre.

Programme-cadre de prévention du maitre d'ceuvre

Le programme de prévention du maitre d'ceuvre est disponible a l'entrepreneur a
l'adresse suivante :

http://www.hydroquebec.com/romaine/documents/programme-prevention-r3.html

Réf. : Annexe A, article 1.2
Exigences complémentaires
Code de sécurité des travaux d'Hydro-Québec

Dans le cadre du présent contrat, le code de sécurité des travaux d'Hydro-Québec
ne s'applique pas.

Conséquemment, les articles suivants de I'annexe A sont donc exclus du présent
contrat, soit: 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4 et 4.1.

Réf. : Annexe A, article 1.1

Séances et formations

Durée de la séance d'accueil

La séance d'accueil est d'une durée d’'une heure et demie (1,5 heures).

Réf. : Annexe A, article 1.5

Lieu des séances et des formations

La séance d'accueil, la séance d'information des nouveaux travailleurs de la
construction ceuvrant dans les chantiers et les installations d'Hydro-Québec et la
séance d'information sur le role et responsabilités en matiére de santé et de sécurité
au chantier a l'intention des contremaitres et des superviseurs d'entrepreneurs ainsi

que toute formation ou information diffusée par Hydro-Québec se tiennent au
campement Mista.
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