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1.

1.1.

ETENDUE DES TRAVAUX

Etendue

Les travaux faisant partie du présent document comprennent principalement :

Travaux dans le secteur 735kV-120kV :

Travaux architecture :

e Construction du batiment abri de la barriere motorisée;

e Branchement de I’aqueduc au batiment atelier;

e Travaux electriques pour la sécurisation du batiment de commande;
e Ancrages des BJ;

Travaux de sécurisation :

e Fourniture, manutention, le transport, la mise en place et I’installation de tous les
systemes et accessoires de sécurisation pour le batiment 735kV, du batiment atelier et de
la barriére motorisée avec abri;

Travaux de génie civil :

e Démantélement du drainage existant;

e Travaux de génie civil;

e Assemblage et montage des charpentes;
e Montage des supports d’acier galvanisé;
¢ Installation des caniveaux;

Travaux d’installation électrique :

¢ Installation de tous les équipements dans le secteur 735kV-120kV;
e Installation de I’éclairage;
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Installation de I’équipement complet requis pour les services auxiliaires du poste a
I’extérieur et a I’intérieur des batiments;

Les étageres a cables et les divers conduits électriques avec tous les accessoires a
I’extérieur et & I’intérieur des batiments no.1 et no.3;

Installation de la MALT de tout I’équipement a I’extérieur dans la cour et a I’intérieur
du batiment no.1;

Les points fixes de mise a la terre;

Travaux de cables isolés :

Installation des nouveaux cables 25kV, de leurs accessoires et les essais;

Travaux de commande :

Installation et raccordement de panneaux de commande et de protection;

Installation et raccordement de BJ, panneaux de systemes d’alimentations, armoire
principale de branchement;

Installation et raccordement de batteries d’accumulateurs et chargeurs de batteries;
Installation et raccordement du pupitre opérateur;

Installation et raccordement d’une antenne GPS et sondes de températures;
Raccordement de coffrets d’appareil, coffrets de sectionnement et coffrets de transition;
Raccordement de BJ de transformateur de courant, transformateur de tension et
d’éclairage;

Raccordement de luminaires et de tours d’éclairage;

Raccordement d’interrupteurs de sdreté et de capteur de prises capacitives;

Tirage et raccordement de cables intérieurs dans les échelles, étagéres et planchers
surélevés;

Tirage et raccordement des cables extérieurs dans les caniveaux et tranchées;

Travaux de télécom :

Tirage de cables pour la distribution téléphonique, informatique et d’avertissement;
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Travaux dans le secteur 120kV-25kV :

Travaux architecture :

Ancrages des BJ;

Travaux de génie civil :

Travaux de génie civil;
Assemblage et montage des charpentes;
Montage des supports d’acier galvanisé;

Travaux d’installation électrique :

Installation de tous les équipements dans le secteur 120kV-25kV;

Installation de I’éclairage;

Les étageres a cables dans la salle des services auxiliaires du batiment de commande;
Installation de la MALT de tout I’équipement a I’extérieur dans la cour;

Les points fixes de mise a la terre;

Travaux de cables isolés :

Installation de cébles 25kV pour le raccordement de trois nouvelles batteries de
condensateurs et d’une barre de reléve;

Travaux de commande :

Installation et raccordement de panneaux de commande et de protection;

Installation des supports de tétes des panneaux;

Installation et raccordement de BJ, panneaux de systemes d’alimentations, armoire de
branchement;

Installation et raccordement de batteries d’accumulateurs et chargeurs de batteries;
Installation et raccordement du pupitre de commande ALCID;

Raccordement des appareils et coffrets installés dans la cour;

Tirage et raccordement des cébles ajoutés;
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Travaux de distribution :

e Construction de canalisations souterraines enrobées de béton;
e Installation de puits d’acces;
e Remise en état des lieux;

Le tout décrit aux clauses techniques particulieres ou montré sur les dessins et selon les
exigences du présent document.

Le contenu du présent article ne doit pas étre considéré comme limitatif. Pour plus de
détails et de précisions relativement aux quantités ou descriptions, se référer aux dessins et
spécifications.

1.2. Travaux identifiés par réquisition de travail ou organigramme technique de projets
(O.T.P)

Tous les travaux a exécuter décrits aux clauses techniques particuliéres ou montrés sur les

dessins sont identifiés par la réquisition de travail (R. de T.) ou soit par I'organigramme
technique de projets (O.T.P.) QP8ZW, QUNH1, T140079 et QPCEL.
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2. EMPLACEMENT ET ACCES
2.1. Emplacement et moyens d’acces
Le poste Judith-Jasmin est situé au 2440 Boulevard des Entreprises, Terrebonne, J6X 4J8.
Le poste est localisé aux coordonnées GPS suivantes :
Latitude : 45.7177
Longitude : 73.7276
2.2. Examen des lieux

Afin de visualiser I'étendue des travaux, se référer a l'article « Connaissance des lieux et
des conditions locales » des renseignements et instructions aux intéressés a soumissionner.
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3. BIENS ET SERVICES

3.1. Biens fournis par Hydro-Québec

3.1.1. Description

Les différentes parties du présent document d'appel de propositions indiquent quels sont les
biens qu'Hydro-Québec fournit sans frais et qui doivent étre manipulés par I'entrepreneur.

3.1.2. Matériel mineur
L'entrepreneur a la responsabilité de s'assurer que le matériel mineur fourni par Hydro-
Québec est disponible lorsqu'il en aura besoin. Advenant le cas ou le matériel mineur ne
soit pas déja au chantier, I'entrepreneur doit en faire la demande au représentant d'Hydro-
Québec au moins deux (2) semaines avant son utilisation.

3.1.3. Livraison du matériel majeur

L'entrepreneur doit tenir compte que tout le matériel majeur fourni par Hydro-Québec a ses
frais sera livré selon la planification ci-apres :

Materiel majeur Date de livraison

Puits d’acces 25kV 30 avril 2017

Armoire de branchement batiment 735-120kV 05 mai 2017
Caniveaux 8 mai 2017 : 1% livraison

9 sept. 2017 : livraison finale

Portique 735kV 15 charpentes d’arrét et 2 _
suspension 15 mai 2017

15332201_CP_Rev 0.doc
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Materiel majeur

Date de livraison

* Matériel allant dans le batiment 735-120kV 1% juin 2017
Résiduel de la commande d’acier secteur 735kV 5 juillet 2017
Puits séparateur d’huile préfabrique 08 aolt 2017
Disjoncteurs 735kV 1% septembre 2017
Transformateur de courant 735kV 1% septembre 2017
Transformateur de tension de MAIS 735kV 1% septembre 2017
Transformateur de tension capacitif 735kV 1% septembre 2017
Parafoudres 735kV 1% septembre 2017
Sectionneurs 735kV 1% septembre 2017
Transformateur de service auxiliaire S5 1% septembre 2017
Inductance shunt 735kV 1% septembre 2017
Disjoncteurs 145kV 08 septembre 2017
Tours d’éclairage cours 735-120kV 03 octobre 2017
Acier de charpente secteur 120kV 10 octobre 2017
Centre de distribution 13 octobre 2017

Panneaux de commande, de services auxiliaire et
armoire de branchement du batiment 120-25kV

27 novembre 2017

Parafoudres 145kV et 25kV

07 décembre 2017

** Autre matériel du batiment 120-25kV

15 janvier 2018

Transformateur 735-120kV (T4)

Du 06 au 20 février 2018
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Materiel majeur Date de livraison
Inductances de neutre 69kV 13 février 2018
Transformateur de services auxiliaires S4 13 février 2018
Batterie d’accumulateurs du batiment 120-25kV 5 mars 2018

Acier de charpente et supports |

Poste 120-25kV 12 mars 2018

Tours d’éclairage cours 120-25kV 01 mai 2018
Sectionneurs 145kV et 25kV 01 mai 2018
Transformateur de tension capacitif 145kV 01 mai 2018
Inductance série 25kV 01 mai 2018
Transformateur de tension inductif 25kV 01 mai 2018
Disjoncteurs 25kV 01 mai 2018
Batterie de condensateurs 25kV 01 mai 2018
Transformateur de MALT avec service auxiliaire | )
Poste 120-25kV/ 07 mai 2018
Transformateurs 120-25kV T11 31 mai 2018
Transformateurs 120-25kV T13 7 juin 2018
Transformateurs 120-25kV T14 14 juin 2018
Transformateur de service auxiliaire S3 15 juin 2018
Transformateur 735-120kV (T3) Du 21 juin au 5 juillet 2018

* On entend par « Mateériel allant dans le batiment 735-120kV » les équipements suivants :
Panneau de commande, services auxiliaire, BJ, batterie d’accumulateur et chargeur de
batteries.
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** On entend par « Autres matériel du batiment 120-25kV » les équipements suivants :
chargeur, batterie d’accumulateur, pupitre d’opérateur, UCC etc..

L'entrepreneur doit tenir compte que la livraison du matériel majeur peut étre devancée.
3.1.4. Valeurs approximatives

1. La valeur approximative des biens fournis par Hydro-Québec a ses frais et devant étre
installés dans tout batiment est de sept millions (7 000 000 $).

2. La valeur approximative des biens fournis par Hydro-Québec a ses frais et devant étre
installés a I'extérieur est de quatre-vingt millions (80 000 000 $).

3.2. Exigences concernant les biens fournis par Hydro-Québec
3.2.1. Réception par I'entrepreneur

Lorsque I'entrepreneur a débuté I'activité mobilisation au chantier, il doit &tre en mesure de
décharger et réceptionner, sur un préavis de vingt-quatre (24) heures au chantier, tous les
biens fournis par Hydro-Québec relativement au présent contrat et il en est responsable.

Dans I'éventualité ou I'entrepreneur n'a débuté aucune activité de mobilisation au chantier
et que celui-ci doit, a la demande du représentant d'Hydro-Québec, décharger et
réceptionner des biens fournis par Hydro-Québec, les colts relatifs a la mobilisation et a la
démobilisation du personnel et des équipements requis pour le déchargement et la réception
des biens seront rémunérés selon l'article « ETABLISSEMENT DES NOUVEAUX PRIX » des
clauses générales.
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3.2.2.Aire d’entreposage du matériel

L’entrepreneur doit prévoir tout au long de la construction, des zones d’entreposage en
fonction de ses étapes des travaux. Aucun espace exclusif n’est réservé par Hydro-Québec
pour cette fin. Les zones d’entreposage choisies par I’entrepreneur devront étre
préalablement aménagées pour satisfaire les critéres d’entreposage du matériel (réf. SN-1.1
et/ou recommandations du manufacturier)

3.2.3. Biens perdus ou endommagés

L'entrepreneur, aux termes de ce contrat, doit prendre tous les moyens afin de Vérifier les
biens.

Pour tout bien fourni, qu'il soit déja livré au chantier avant le début des travaux ou
réceptionné par I'entrepreneur lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur doit, dans un
délai ne dépassant pas cing (5) jours de la date de prise de possession, aviser Hydro-
Québec de tout dommage, avarie ou bien manquant aux articles identifiés au bordereau de
livraison. Lorsqu'un bris ou avarie est constaté a I'emballage d'un bien, I'entrepreneur doit
procéder, en présence du représentant d'Hydro-Québec, a une vérification compléte du
bien.

Pour tout bien dont I'emballage est fermé et intact, I'entrepreneur doit effectuer le déballage
au moins dix (10) jours avant son installation et aviser immédiatement Hydro-Québec de
tout dommage, avarie ou bien manquant apparent.

Toutefois, il est a noter que le déballage de certains biens (disjoncteurs, transformateurs de
puissance) requiert la présence du fabricant. Dans cette éventualité, I'exigence de déballer
ces biens dix (10) jours avant son installation n'est pas applicable. De plus, il est de la
responsabilité de I'entrepreneur de se coordonner avec le fabricant pour effectuer le
déballage du bien.

-10-
15332201_CP_Rev 0.doc



Clauses particuliéres
Appel de propositions 15332201 Poste Judith Jasmin Lot 3

Dans I'éventualité ou l'entrepreneur n'aurait pas avisé Hydro-Québec de tout dommage,
avarie, ou bien manquant dans les délais prescrits plus haut, celui-ci sera tenu entierement
responsable de tout délai d'exécution du contrat pouvant en résulter.

Tous les biens qu'Hydro-Québec sera appelé a fournir a I'entrepreneur une deuxieme fois,
soit a la suite de perte, vol, disparition ou pour toute autre raison, lui seront facturés au prix
de remplacement, plus TRENTE POUR CENT (30 %) pour les frais d'administration. De
plus, les biens seront remis a I'entrepreneur pour autant que ceux-ci soient disponibles au
dépot et ce, en tenant compte des autres besoins d'Hydro-Québec. A défaut, I'entrepreneur
devra attendre la réception des biens réquisitionnés et en assumer les conséquences.

3.2.4. Gardiennage

Une fois les biens recus par l'entrepreneur, ce dernier doit prendre tous les moyens
nécessaires afin que ceux-ci demeurent en bon état. S'ils devaient subir quelque dommage
que ce soit ou étre volés, I'entrepreneur en est entierement responsable.

3.2.5. Sécurisation du matériel fourni par Hydro-Québec

Lors de I'établissement de sa soumission, I'entrepreneur doit tenir compte que les postes
sont des endroits sujets au vol. Par conséquent, l'entrepreneur doit fournir & Hydro-
Québec, dix jours avant la livraison prévue du matériel majeur et mineur fourni par cette
derniére, la méthode d'entreposage envisagée ainsi que les moyens gu'il entend prendre
pour sécuriser les aires de travail et les aires d'entreposage du matériel.
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3.2.6. Matériaux d'emballage

A la fin de ses travaux, I'entrepreneur doit transporter, a ses frais, hors des limites de la
propriété d'Hydro-Québec, a un endroit accepté par le représentant d'Hydro-Québec, tous
les matériaux d'emballage des biens fournis par Hydro-Québec (bois, carton, bandes
métalliques, etc.) sauf, dans certains cas, la partie des matériaux jugée récupérable par le
représentant d'Hydro-Québec.

3.2.7. Matériel en surplus

A la fin des travaux, I'entrepreneur doit, & ses frais, emballer et charger, sur les camions
fournis par Hydro-Québec, tout le matériel excédentaire appartenant a Hydro-Québec.

Les cables neufs en surplus, dont la longueur est supérieure a 15 metres, doivent étre laissés
sur les tourets. Un jeton doit étre apposé a I’extrémité du cable et indiquer la longueur
restante. Les longueurs de moins de 15 metres sont considérées « non-réutilisables » et
doivent étre gérées selon les modalités de I’article 3.2.8 « Matériel non-réutilisable ».

Sur demande du représentant d’Hydro-Québec, I’entrepreneur doit fournir un inventaire du
matériel en surplus.

3.2.8. Matériel non-réutilisable
Lors de la réalisation des travaux, I'entrepreneur doit, a ses frais, fournir au représentant
d'Hydro-Québec un inventaire et récupérer, pour Hydro-Québec, tout le matériel ayant une

valeur marchande tel que : cuivre, aluminium, acier, etc.

Pour tous les cables en surplus d'une longueur inférieure a quinze (15) métres ainsi que
pour tous les cables enleves, I'entrepreneur doit :
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— Couper ces cables en longueur de deux (2) métres ou enrouler en glénes d’environ 20
kg. Ces glénes doivent étre attachées d’un bout de fil.
— Grouper ces cables de la fagon suivante :
 cébles de cuivre isolés ;
 tout autre céble nu en cuivre ;
 cables d'aluminium.
— Placer ces cébles dans les conteneurs ou les contenants.

Sur demande du représentant d’Hydro-Québec, I’entrepreneur doit fournir un inventaire du
matériel non-réutilisable.

Ces matériels seront placés dans des conteneurs fournis par Hydro-Québec et ceux-ci,
lorsque remplis, doivent étre identifiés, scellés et chargés sur les camions fournis par

Hydro-Québec, et ce, selon les prescriptions ci-dessous :

Gestion des rebuts d’aluminium et de cuivre recyclables

Pour la gestion des rebuts d’aluminium et de cuivre recyclables, des conteneurs métalliques
d’une capacité de 1,5 verges cubes, seront disponibles au besoin. L’entrepreneur est
responsable d’aller récupérer ces conteneurs au centre administratif d’Hydro-Québec situé
au : 200, rue J.F. Kennedy, Saint-Jéréme, J7Y 4B7.

Lorsque les conteneurs sont remplis, I’entrepreneur doit prévoir les retourner au centre
administratif.

Ces conteneurs sont exclusivement réservés a la récupération de tous les éléments
contenant de I’aluminium et du cuivre démantelés par I’entrepreneur lors de ses travaux
ainsi que les cables en surplus non-réutilisables. L’entrepreneur a la responsabilité de
disposer de chaque élément démantelé de fagcon & maximiser le ratio poids/volume a
I’intérieur des conteneurs fournis.
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Aucune autre méthode de gestion et de transport n’est autorisée par Hydro-Québec pour ces
types de métaux. L’entrepreneur demeure responsable de la sécurisation des métaux
recyclés entreposeés a I’intérieur du poste.

3.2.9. Attestation de montage des appareils

 Sectionneurs supérieurs a 26,4 kV
L'entrepreneur doit, a ses frais, remettre & Hydro-Québec une attestation des
manufacturiers Grid Solutions Canada Inc. et Emspec pour le premier de chaque type de
sectionneurs supérieur a 26,4 kV, qui confirme que le montage a été fait selon ses
normes et qu'il peut étre mis en service.

» Sectionneurs a 26,4 kV et moins
L'entrepreneur doit, a ses frais, remettre & Hydro-Québec une attestation des
manufacturiers Grid Solutions Canada Inc. et Emspec pour le premier de chaque type de
sectionneurs a 26,4 kV et moins, qui confirme le bon fonctionnement et qu'il peut étre
mis en service.

 Disjoncteurs a 72 kV et plus
L'entrepreneur doit, a ses frais, remettre & Hydro-Québec une attestation des
manufacturiers Grid Solutions Canada ULC et ABB pour tous les disjoncteurs a 72 kV
et plus (sauf les disjoncteurs a gros volume d'huile), qui confirme que le montage de
chacun a été fait selon ses normes.

L'entrepreneur doit avoir complété les VPO avant le début du remplissage final au SF6. Le
remplissage en gaz SF6 ainsi que tous les essais subséquents seront réalises par des tiers.

L'entrepreneur n'a pas a inclure les colts relatifs a la présence du représentant pour le
remplissage et la synchronisation.
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Batteries de condensateurs

L'entrepreneur doit, a ses frais, remettre & Hydro-Québec une attestation des
manufacturiers ABB Inc. pour toutes les batteries de condensateurs, qui confirme que le
montage de chacune a été fait selon ses normes et qu’elle peut étre mise en service.

Transformateurs de puissance

L'entrepreneur doit, a ses frais, remettre & Hydro-Québec une attestation des
manufacturiers ABB et Siemens Canada pour tous les transformateurs de puissance qui
confirme que le montage de chacun a été fait selon ses normes et qu'il est prét pour la
mise en service.

NOTE : L’entrepreneur doit vérifier auprés du fournisseur si la présence de son
représentant est requise jusqu’a la fin du dégazage pour I’obtention de I’attestation.

Tour d’éclairage

L'entrepreneur doit, a ses frais, remettre a Hydro-Québec une attestation du
manufacturier Lampadaires Ferralux Inc. pour le premier de chaque type de tour
d’éclairage qui confirme que le montage de celle-ci a été fait selon ses normes.

Inductances shunt a 120 kV et plus

L'entrepreneur doit, a ses frais, remettre a Hydro-Québec une attestation du
manufacturier ABB Inc pour toutes les inductances shunt a 120 kV et plus, qui confirme
gue le montage de chacune a été fait selon ses normes et qu'elles sont prétes pour la mise
en service.

NOTE : L’entrepreneur doit vérifier auprés du fournisseur si la présence de son
représentant est requise jusqu’a la fin du dégazage pour I’obtention de I’attestation.
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» Armoires de permutation
L'entrepreneur doit, a ses frais, remettre a Hydro-Québec une attestation du
manufacturier Automatisation Grimard pour I’armoire de permutation du batiment
735kV, qui confirme que le montage a été fait selon ses normes et qu'elle peut étre mise
en service. L’entrepreneur devra également prévoir une attestation du manufacturier
pour I’armoire de permutation du batiment 120kV.

» Chambre de raccordement

L'entrepreneur doit, a ses frais, remettre & Hydro-Québec une attestation du manufacturier
Boisclair I’écuyer et fils pour la manutention et le chargement de chaque chambre de
raccordement, qui confirme que la manipulation et I’installation de celles-ci ont été faites
selon ses normes.

A cette fin, I’entrepreneur doit mettre a la disposition des fabricants le personnel et
I’équipement requis. Tous les colts, de quelque nature qu’ils soient pour se conformer aux
exigences de la présente clause, doivent étre inclus a sa soumission.

De plus, lors de I'établissement de sa soumission, I'entrepreneur a la responsabilité d'obtenir
aupreés des fabricants précités, tous les renseignements relatifs au montage et au
remplissage des différents équipements.

3.2.9.1. Autres appareils

Pour les appareils ci-apres, aucune attestation de montage du fabricant n’est requise. Le
remplissage et les essais subséquents sont effectués par des tiers.

e Disjoncteur de type « Dead Tank »

e Transformateur de mesure au SF6 120 kV et plus.
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3.2.10. Dégazage

3.3.

Hydro-Québec fournit et opere une unité de traitement d'huile pour traiter et vérifier I'nuile
des transformateurs de puissance et des inductances shunt et assume I'alimentation
nécessaire a leur fonctionnement.

Malgré ce que fournit Hydro-Québec, I'entrepreneur doit, a ses frais :

— Fournir les bouteilles d'air sec.

— Effectuer les manutentions de la remorque de l'unité de traitement, les déplacements des
réservoirs ou des citernes, selon les cas, a l'intérieur du poste.

— Fournir, pour la durée des opérations de traitement d'huile, le personnel nécessaire afin
d'assister I'opérateur dans ses fonctions.

Pour le présent contrat les prescriptions de I’article 4.2.3.1 de la SN-11.2 « Réalisation des
installations électriques et travaux connexes dans les postes » ne sont pas applicables.

Lorsque Hydro-Québec commence a utiliser I'unité de traitement d'huile que ce soit pour un
ou plusieurs appareils, il doit le faire de fagcon continue, méme les fins de semaine et jours
fériés, afin de récupérer cette unité le plus rapidement possible. Tous les colts reliés a
I'utilisation de I'unité par Hydro-Québec en dehors des heures normales de travail doivent
étre inclus a sa soumission.

Installations temporaires

Toutes installations temporaires (roulottes entrepreneurs, batisses, ateliers, services
téléphoniques et electriques, commodités sanitaires, etc.) requises par l'entrepreneur sont
effectuées a ses frais.
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3.4.

3.5.

3.6.

Installations sanitaires

Nonobstant ce qui est prévu au Code de sécurité pour les travaux de construction,
I’entrepreneur doit fournir et installer minimalement, des sa mobilisation, une toilette a
chasse, lavabo et ses accessoires pour les besoins de son chantier tel qu’il est défini dans le
Code de sécurité pour les travaux de construction. Il doit également fournir tous les
consommables requis pour I’exploitation de ces installations sanitaires et faire I’entretien,
et ce, jusqu’a la fin de ses travaux. L’entrepreneur doit considérer uniquement ses effectifs
pour déterminer le nombre d’installations requises. A la fin de ses travaux, I’entrepreneur
doit demanteler les installations qui demeurent sa propriété.

Roulotte d"Hydro-Québec

Lors de I'établissement de sa soumission, l'entrepreneur doit tenir compte que les
installations temporaires d'Hydro-Québec sont déja installées sur le site.

Entretien des roulottes d’Hydro-Québec

L’entrepreneur sera responsable de fournir la main-d’ceuvre, les équipements et tous les
produits de nettoyage requis pour réaliser les travaux d’entretien menager dans les locaux
du chantier du poste Judith Jasmin.

Les locaux du chantier comprennent notamment :
e Une guérite;

e Un complexe administratif;

e Un complexe secondaire;

e Une cafétéria;

e Un bloc sanitaire.

Tout le détail de I’étendue des services est disponible en annexe H des présentes clauses.
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3.7.

3.8.

3.9.

L’entrepreneur est responsable de I’entretien a partir du 6 novembre 2017 jusqu’a la fin des
travaux.

Unité Sanitaire d’Hydro-Québec- Alimentation en eau et vidange :

L’unité sanitaire est équipée d’un réservoir d’eau claire autonome d’une capacité
approximative de 1800 litres et d’un réservoir d’eau usées autonome d’une capacité
approximative de 4500 litres. Cette unité sanitaire est utilisée uniquement par le personnel
d’Hydro-Québec (12 individus quotidiennement)

Lors de I’établissement de sa soumission, I’entrepreneur doit tenir compte qu’il doit fournir
a ses frais la main d’ceuvre, I’équipement et les matériaux requis afin d’assurer

I’approvisionnement en eau claire ainsi que la vidange du réservoir des eaux usees.

L’entrepreneur a I’entiere responsabilité de la gestion des opérations de vidange et de
remplissage opportuns des réservoirs a partir du 17 avril 2017 jusqu’a la fin des travaux.

Services téléphonique et internet

Aucun service téléphonique et internet n'est disponible dans le poste pour I'entrepreneur.

Alimentation électrique

Hydro-Québec fournit, sans frais a l'entrepreneur, un circuit 347/600 60A, deux circuits
120/240 100A et un circuit 120/240 60A pour les besoins de construction. Tout besoin
supplémentaire en alimentation électrique est au frais de I’entrepreneur.

L'entrepreneur doit, & ses frais, effectuer toute installation temporaire afin daller
s'approvisionner au point d'alimentation localisé dans le cabanon électrique présenté en
annexe F.
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3.10.

L'entrepreneur est responsable de sa propre installation de distribution qui doit étre
conforme aux lois et reglements régissant les installations électriques. De plus, il doit
soumettre a Hydro-Québec, pour acceptation et ceci avant le début des travaux, les plans de
son installation électrique.

Hydro-Québec n’est en aucun cas responsable des interruptions accidentelles de courant de
guelque nature que ce soit qui peuvent survenir durant les travaux.

L'alimentation électrique ne doit toutefois pas étre utilisée pour le chauffage des coffrages,
socles de béton, abris de fortune, usine a béton, etc. Hydro-Québec se réserve le droit de
refuser toute utilisation de I'énergie qu'elle juge abusive.

Entretien des chemins et déneigement

L'entrepreneur est responsable d'effectuer, a ses frais, l'entretien d'été et d'hiver
(déneigement et sablage inclus) de tout son chantier incluant les chemins d'acces et
d'intérieur qu’il utilise, les chemins de halage aux zones de rebuts, de dépdt et d'emprunt,
etc., et ce a partir de sa mobilisation jusqu’a la fin des travaux

De plus, I'entrepreneur doit épandre un abat-poussiére écologique aux deux (2) semaines, et
un abrasif (I'hiver) au besoin, sur tout chemin daccés qu'il emprunte, le tout a la
satisfaction du représentant d'Hydro-Quebec.

Une fiche technique du produit que I’entrepreneur veut utiliser doit étre fournie au
représentant d’Hydro-Québec pour acceptation, et ce, deux (2) semaines avant son
utilisation.
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3.11. Copies du document d'appel de propositions et des dessins

Aucune copie papier ni CD-ROM du document d'appel de propositions et des dessins ne
sera fournie a I'entrepreneur par Hydro-Québec.

-21-
15332201_CP_Rev 0.doc



Clauses particuliéres
Appel de propositions 15332201 Poste Judith Jasmin Lot 3

4. PROGRAMMES

4.1. Programme des travaux

L'entrepreneur doit procéder avec diligence et établir son programme d'exécution des
travaux en tenant compte des « Etapes de travaux » en annexe G des présentes clauses
particuliéres, afin de permettre a Hydro-Québec de prononcer la réception provisoire des
travaux aux dates indiquées ci-apres:

Travaux Date

a) TOL-JS les trav,aux relatifs au massif de conduits pour la fibre 21 juillet 2017

optique de I’étape 1.0
b) IT,th;sp Lez .toravaux relatifs a la cldture périphérique du poste de 1 Septembre 2017
©) | Tous les travaux relatifs aux étapes 2.1 et 2.3 22 décembre 2017
d) | Tous les travaux relatifs a I’étape 3.1 15 février 2018
€) | Tous les travaux relatifs a I’étape 3.3 16 mars 2018
f) | Tous les travaux relatifs aux étapes 3.2 et 3.4 27 avril 2018
9) | Tous les travaux relatifs & I’étape 3.5 15 septembre 2018
h) Tous les travaux relatifs aux étapes 2.2, 3.6 et 3.7 30 octobre 2018
) | Fin des travaux 21 decembre 2018
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4.2. Contraintes de réalisation

Lors de I’établissement de son programme des travaux, I’entrepreneur doit tenir compte des
contraintes de réalisation ci-dessous.

4.2.1.Présence d'autres entrepreneurs dans le poste

Lors de I'établissement de sa soumission, l'entrepreneur doit tenir compte que des
entrepreneurs seront présents dans le poste.

4.2.2.Disponibilité des batiments

Lors de I'établissement de sa soumission, I'entrepreneur doit tenir compte des dates de
disponibilités suivantes :

e Le batiment de commande 735kV sera disponible a partir du 15 mai 2017;
e Le batiment de commande 120kV sera disponible a partir du 30 septembre 2017.
4.2.3.Véhicules a utiliser pour la circulation dans le poste
L’entrepreneur doit considérer que toute la surface du poste, a I’exception des chemins

montrés sur les dessins civils, est aménagée en sable fin rendant la circulation difficile avec
des véhicules a traction simple;
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4.3. Programmes de I’entrepreneur

4.3.1. Programme d'exécution a la soumission

Le soumissionnaire doit établir son programme d’exécution des travaux couvrant les
principales activités mentionnées au document d’appel de propositions et le remettre avec
sa soumission.

Avant I'émission de l'avis d'attribution du contrat, Hydro-Québec, si elle le juge nécessaire,
peut demander au soumissionnaire de réviser son programme d'exécution.

Lorsque le soumissionnaire établit son programme d’exécution des travaux, il doit prévoir
un délai maximum de trente (30) jours ouvrables entre la date d'ouverture des plis et celle
de l'avis d'attribution du contrat. Dans le cas ou ce délai est plus long, il devra réajuster son
programme apres en avoir discuté avec le représentant d'Hydro-Québec.

4.3.2.Programme détaillé d’exécution des travaux

L'entrepreneur doit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables aprés la réception de l'avis
d'attribution du contrat, soumettre au représentant d'Hydro-Québec son programme détaillé
d’exécution qu'il propose. Ce programme doit couvrir toutes les activités mentionnées au
contrat, étre présenté selon la méthode de précédence et étre accompagné d'explications
écrites du plan de travail proposé. De plus, ce programme doit étre présenté sur support
informatique, logiciel « MS Project » et doit étre mis a jour a chaque deux (2) semaines
pendant toute la durée du contrat.

Les explications écrites doivent comprendre la description des matériaux, matériels,
équipements, méthodes et moyens mis en ceuvre pour exécuter les travaux, les
renseignements détaillés de maniére a permettre au représentant d'Hydro-Québec d'évaluer
le programme, d'analyser sa validité et sa praticabilité et de déterminer I'ampleur des
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services de soutien requis. Une courbe des effectifs prévus doit également accompagner
les explications écrites.

4.3.3.Programme des travaux 3 semaines

L'entrepreneur doit remettre a Hydro-Québec tous les jeudis un « programme des travaux —
trois (3) semaines ». Ce programme doit comprendre :

e Un diagramme a I'échelle du temps identifiant les activités complétées durant la semaine
en cours ainsi que les prévisions pour les deux semaines a venir.
e Une évaluation du pourcentage d'avancement réelle de chaque activité.

e Toute information demandée specifiquement par Hydro-Québec selon les circonstances.
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5. PENALITE

5.1. Pénalité pour retard

Pour les articles identifiés au tableau ci-dessous, si I'entrepreneur termine les travaux apres
les dates stipulées au paragraphe «Programme des travaux» de [larticle
« PROGRAMMES » des présentes clauses particuliéres ou aprés des dates ultérieures
diment autorisées par le représentant d'Hydro-Québec, il lui sera déduit de toute somme
alors ou subséquemment due, a titre de dommages conventionnels et liquidés, sans qu'il
soit nécessaire d'en faire la preuve, le montant de pénalité indiqué pour chaque jour
calendrier complet de retard entre chaque date limite diment fixée par Hydro-Québec et
chaque date réelle correspondante de la fin des travaux.

Article Montant
41 f 5 000.00%
41h 5 000.00%

Le montant total des pénalités pour retards ne dépassera pas DIX POUR CENT (10 %) du
prix total du contrat, excluant les taxes et les prix des changements au contrat convenus
entre les parties.
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6. COMMUNICATION ET DOCUMENTATION

6.1. Dessins d'atelier, fiches techniques et autres documentations techniques

L'entrepreneur doit soumettre a Hydro-Québec, aprés en avoir assuré la vérification, tous
les documents techniques nécessaires a I'approvisionnement, a la fabrication, a
I'assemblage et au montage des biens. Cette Vérification s'applique également aux
documents émis par ses sous-traitants.

6.1.1. Registre des documents

Au plus tard, quatre (4) semaines suivant la date d'attribution du contrat, I'entrepreneur doit
transmettre a Hydro-Québec pour commentaires, un registre des dessins d'atelier, des
méthodes, des fiches techniques et autres documentation techniques a soumettre, ainsi que
la date prévue de remise de chacun des documents.

Pour la discipline Architecture, Hydro-Québec fournit la liste non-limitative des documents
a transmettre. L’entrepreneur a la responsabilité de valider cette liste et I’adapter aux
documents contractuels le cas échéant.

Le registre doit étre maintenu a jour par I'entrepreneur durant la période du contrat et étre
transmis mensuellement a Hydro-Québec ou a toute autre fréquence établie par le
représentant d’Hydro-Québec.

6.1.2. Délais
L'entrepreneur doit tenir compte des délais de revue de documentation par Hydro-Québec

dans la planification de présentation des documents. A cet effet, Hydro-Québec dispose de
vingt (20) jours pour revoir la documentation.
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Lorsque la documentation fait I'objet d'une seconde émission par I'entrepreneur, ce dernier
dispose de cing (5) jours pour présenter a nouveau le document révise.

6.1.3. Format

Les dessins d'atelier doivent étre présentés selon la norme SN-3.1. Les autres documents
doivent étre présentés en format lettre (8 %2 x 11).

6.1.4. Transmission de la documentation

La documentation doit étre transmise électroniquement en format PDF et doit étre
accompagnée d'une fiche de transmission MCT.

L’entrepreneur peut regrouper divers équipements sur une méme fiche technique
(ex : Quincaillerie de porte) seulement si ces équipements réferent a la méme section de
devis.

Pour la documentation autre que les dessins d'atelier, une page frontispice doit
accompagner I’envoi et doit contenir les informations suivantes conformément au
formulaire « Fiche de présentation des fiches techniques, des échantillons et autres » de
I'annexe E.

Nom de I'entrepreneur (logo)

Numéro séquentiel

eIndice de révision (0, A, B, C...)
3. ldentification du projet

eNo de la commande

o¢OTP / Installation
4. Document de référence

eDevis / Section

eDessin,
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eQMT & NC
5. Description détaillée du produit
6. Type de fourniture

e Tel que devis

eEquivalent

e Substitut

6.1.5. Tel que construit (TQC)

6.2.

6.3.

Lorsque des modifications ou des ajustements sont effectués au chantier, I’entrepreneur
doit réviser les dessins d'atelier et les joindre aux dessins annotés en rouge et aux manuels.

Certificat d'élévation pour inductance Shunt et transformateur de puissance

L'entrepreneur doit fournir, au représentant d'Hydro-Québec, un rapport certifié par un
arpenteur reconnu confirmant que les élévations des bases de béton de chaque inductance
Shunt et transformateur de puissance respectent en tout point l'article « Tolérance de
construction » (#8) de la norme intitulée « Fourniture et mise en ceuvre du béton » (SN-30.2
« Clauses techniques générales ou normalisées »).

Si les travaux sont non-conformes, I'entrepreneur doit corriger, a ses frais, les travaux a la

satisfaction du représentant d'Hydro-Québec, et ce, avant la livraison de chaque
transformateur de puissance.

Réunions de chantier

Le représentant d'Hydro-Québec peut convoquer des réunions de chantier avec
I'entrepreneur de fagon réguliére et selon I'importance des travaux.
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6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

L'entrepreneur ou son représentant désigné est tenu d'assister a ces réunions. Ces réunions
ont pour but de faire le point sur I'état des travaux et d'assurer la coordination des travaux
de I'entrepreneur avec ceux d'Hydro-Québec.

Tirage des cables
Céables annulés

Tous les cables indiqués « annulés » dans la ou les liste(s) de cables ou sur les dessins pour
la ou les réquisitions(s) de travail du présent contrat doivent étre enlevés aux frais de
I'entrepreneur. De plus, I'entrepreneur doit soumettre au représentant d'Hydro-Québec sa
méthode de travail.

Liste des cébles / longueur approximative

Lors de I’établissement de sa soumission, I’entrepreneur ne doit pas considérer les
quantités indiquées a la page « Liste des cables / longueur estimative » fournie avec chaque
liste de cébles.

Tel qu’indiqué aux clauses techniques particulieres, I’entrepreneur est responsable de
I’estimation des longueurs de cables.

Rapport de tirage des cébles

A la fin de chaque journée de tirage, I'entrepreneur doit remettre, au représentant d'Hydro-
Québec, les formulaires « Rapport quotidien du tirage » ddment remplis en y notant pour
chaque cable, avant son raccordement, les longueurs marquées sur la gaine aux deux
extrémités. L'entrepreneur doit tirer les cables en évitant de faire du gaspillage. 1l y a
gaspillage lorsque I'extrémité d'un cable dépasse, de plus de deux (2) métres, son point de
raccordement. Tout gaspillage indu de cables est facturé a I'entrepreneur.
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6.5.

6.6.

Rapports journaliers des activités de I'entrepreneur

L’entrepreneur doit remettre a Hydro-Québec avant midi un rapport journalier des activités
réalisées durant les quarts de travail terminés la journée ouvrable précédente. Ce rapport
doit montrer le nombre d'heures-personnes directes effectuées par les travailleurs de
I'entrepreneur et ses sous-traitants pour chaque activité et sous-activité, ainsi que le nombre
d’heures-personnes indirectes fixes et des mécaniciens en utilisant le logiciel Rétro-
Entrepreneur, selon la procédure incluse a la section « Normes, directives et documents de
référence » du présent document.

Ce rapport journalier doit inclure également le nombre d’heures par piéce d’équipement,
selon la procédure établie incluse a la section « Normes, directives et documents de
référence » du présent document. Des exemples y sont également inclus.

De plus, I’entrepreneur doit obligatoirement s’assurer de saisir un descriptif de I’activité au
chantier dans le champ «Commentaires».

Fourniture des documents relatifs aux méthodes de travail

L'entrepreneur doit, cing (5) jours ouvrables avant le début de chaque phase des travaux,
fournir, au représentant d'Hydro-Québec, la méthode de travail qu'il a I’intention d’utiliser
accompagnée de toutes les informations additionnelles s'y rattachant (ex.: méthode de
travail et de protection & proximité d’équipements contenant des produits contaminants,
méthode d'installation ou de construction des fondations, de montage, de pose des cables,
de démantélement, etc.).

La réception, par le représentant d'Hydro-Québec, des méthodes de travail ne releve
aucunement l'entrepreneur de ses responsabilités.
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6.7.

Aucun décompte périodique n'est effectué par Hydro-Québec tant que toutes les méthodes
détaillées requises pour I'exécution de l'activité concernée n'ont pas €té transmises pour
commentaire.

Fourniture du plan qualité

A la demande d’Hydro-Québec et sous réserve de I’analyse des soumissions, le
soumissionnaire doit présenter dans les six (6) jours ouvrables aprés cette demande, un
plan qualité conformément a l'article « Plan qualité » de I'annexe A « GESTION DE LA
QUALITE » des présentes clauses.

Le plan qualité présenté par I'entrepreneur doit couvrir toutes les activités que ce dernier
prévoit débuter au chantier, et ce, pour une période minimum correspondant au premier
mois d'opération ou de travaux.

Avant I'émission de l'avis d'attribution du contrat, Hydro-Québec, si elle le juge nécessaire,
peut demander au soumissionnaire de réviser son plan qualité. Le plan qualité révisé
devient contractuel, et ce, jusqu'a l'acceptation par le représentant d'Hydro-Québec du plan
qualité final.

Dans I'éventualité ou Hydro-Québec annule le présent appel de propositions, une somme de
DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) est accordée au plus bas soumissionnaire conforme
qui a déja déposé son plan qualité.
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6.8.

6.9.

Document de référence

Le recueil d’encadrements intitulé « Construction et modification de lignes et postes de
transport d'énergie » (édition ao(t 2016) fait partie du présent document et contient la
majorité de la documentation normalisée des sections « Clauses techniques générales ou
normalisées » et « Normes, directives et documents de référence » pouvant s'appliquer a
différents projets.

La documentation spécifique applicable au projet est identifiée au présent document et fait
partie intégrante de I'appel de propositions.

Produit équivalent

L'entrepreneur doit établir les prix de sa soumission selon le produit identifié aux clauses
techniques particuliéres ou aux plans.

Toute demande d'équivalence doit étre présentée apres l'attribution du contrat

A cet effet, I'entrepreneur doit compléter une «Question / Modification Technique
(QMT) » et joindre la documentation nécessaire au traitement de sa demande, dont
notamment :

- le nom du fabricant et la marque du produit propose ;

- les spécifications techniques de ce produit ;

- lanalyse technique de ce produit en conformité avec les exigences contractuelles,
incluant les résultats d'essais, lorsqu’applicable ;

- l'impact sur I'échéancier des travaux ;

- I'impact sur le prix contractuel.
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6.10.

6.11.

Dans le cas ou le produit désigné est disponible sur le marché, l'entrepreneur est
entierement responsable de tout retard occasionné par sa demande et il doit en assumer tous
les colts, que la décision d'Hydro-Québec soit favorable ou non a sa demande. Le cas
échéant, Hydro-Québec peut demander a I'entrepreneur tout crédit applicable.

Systéme de la maitrise de la configuration technique (MCT)

Dans le cadre du présent contrat, I'entrepreneur doit utiliser le systeme informatique de
maitrise de la configuration technique (MCT) pour le traitement des documents et
enregistrements suivants :

e Documents techniques : Piéce jointe a la QMT, fiche technique, procédure, plan
qualité, note de calcul, certificat de conformité, dessins, croquis, liste, etc.

e Documents administratifs : correspondance, fiche de transmission, etc.

e Enregistrements qualité : Question / Modification Technique (QMT) et Non-
conformité (NC).

Les prescriptions relatives a I’utilisation de MCT sont indiquées a I’annexe « Maitrise de la
configuration technique (MCT) » des présentes clauses particulieres.

Documentation des réceptions provisoires

Pour chaque demande de réception provisoire des travaux, I’entrepreneur doit remettre une
copie des documents suivants :

- Rapports d’inspection des soudures aluminothermiques;

- Rapports d’inspection des travaux de MALT;

- Rapports de vérification et d’essais des cables;

- Rapports de vérification pré-opérationnel (VPO);

- Attestations de montage des manufacturiers si applicable;
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e -QMT et NC;
e - Laliste des déficiences et des travaux a compléter;

e - Attestation de conformité des travaux.

e La documentation doit étre présentée dans un document PDF assemblé, par numéro
d’équipement (a I’exception des rapports de MALT) et comporter une table des matiéres.
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7.  ENVIRONNEMENT

7.1. Généralité

L'entrepreneur doit observer les lois et les reglements des divers paliers de gouvernements
en matiere d'environnement et doit également se conformer a la réglementation d'Hydro-
Québec sur l'environnement. La réglementation applicable est identifiée ci-dessous et se
retrouve aux « Clauses Environnementales Normalisées — version mai 2016 » incluses a la
section « Normes, directives et documents de référence » du présent document.

Clauses Environnementales Normalisées

Article Titre Applicable
1 Généralités X
2 Bruit X
3 Carriéres et sablieres X
4 Déboisement X
5 Déneigement X
6 Déversement accidentel de contaminants X
7 Drainage X
8 Eau brute et eau potable N/A
9 Eaux résiduaires X
10 Excavation et terrassement X
11 Forage et sondage N/A
12 Franchissement des cours d’eau X
13 Halocarbures N/A
14 Hexafluorure de soufre (SFg) et tétrafluorure de carbone X

(CFy)
15 Matériel et circulation X
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7.2.

7.3.

16 Matiéres dangereuses X
17 Matieres résiduelles X
18 Milieu agricole X
19 Patrimoine et archéologie N/A
20 Qualité de I’air X
21 Remise en état des lieux X
22 Réservoirs et parcs de stockage de produits pétroliers X
23 Sautage a I’explosif N/A
24 Sols contaminés X
25 Travaux en eau et en rives N/A
26 Travaux en milieux humides N/A
(2016-05)

Clauses environnementales particuliéeres

En complément des clauses environnementales normalisees applicables, I’entrepreneur doit
également respecter les « Clauses environnementales particuliéres » en annexe des
présentes clauses particulieres.

Diffusion des exigences environnementales

En plus des exigences mentionnées a l'article 1.1 du chapitre « Généralités » des « Clauses
environnementales normalisees », I'entrepreneur doit, pour sa séance d'information a son
personnel et au personnel de ses sous-traitants, utiliser et compléter le formulaire FO-
DPPTC-EVO03, consigner par écrit I'information transmise a ses employés ainsi qu'a ceux
de ses sous-traitants. La signature de chacun des employés atteste que I'information a été
transmise. L'entrepreneur doit transmettre ces enregistrements au representant d'Hydro-
Québec, et ce, a chaque jour de I’arrivee d’un nouvel employé.
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7.4.

7.5.

7.6.

Remise en état progressif des lieux

En plus des exigences du paragraphe « Ordre et propreté au chantier de construction » de
l'article « SANTE ET SECURITE AU CHANTIER» des clauses générales, l'entrepreneur doit
assurer le nettoyage et la remise en état, progressivement lors de la réalisation des travaux
et non pas différer le tout jusqu'a la fin du contrat.

Récupération des matiéres dangereuses résiduelles (MDR) sur les chantiers d"Hydro-
Québec

L'entrepreneur doit inclure a sa soumission tous les codts relatifs a la récupération des
matieres dangereuses résiduelles générées par ses travaux ou celles appartenant & Hydro-
Québec selon les prescriptions de larticle 16 "Matiéres dangereuses" des clauses
environnementales normalisées.

A la fin des travaux, l'entrepreneur doit démanteler la ou les zones de récupération,
éliminer les MDR dans des lieux autorisés par le MDDELCC et procéder a la remise en
état des lieux.

Les MDR appartenant & Hydro-Québec doivent étre transportées dans un des lieux de
transit présentés a la section « Normes, directives et documents de référence » du présent
document.

Disposition des rebuts, des matériaux secs et des matériaux d'excavation

L'entrepreneur doit éliminer les rebuts, les matériaux secs et les matériaux d'excavation
provenant de ses travaux dans des sites autorisés par le Ministere du Développement
durable, de I'Environnement et Lutte contre les changements climatiques du Québec, par la
MRC ou la Municipalité concernée.
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Lorsque l'entrepreneur dispose des matériaux d'excavation dans un site autre que ceux
précités, il doit compléter le formulaire FO-DPPTC-EV02 inclus a la section « Normes,
directives et documents de référence » du présent document.

L'entrepreneur doit fournir tous les documents relatifs aux approbations ci-haut
mentionnées avant de procéder a I'évacuation des matériaux en questions.
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8. SANTE ET SECURITE

8.1. Maitre d’ceuvre

Lors de la réalisation des travaux sur le présent chantier de construction Hydro-Québec est
maitre d'ceuvre.

En plus des exigences des différents articles, I'entrepreneur doit se conformer au
programme — cadre de prévention intitulé « Programme — cadre de prévention-Projets de
transport et batiment » document identifié EQ-6040-MEQ2/A9 qui se trouve a I’annexe
« B » des présentes clauses. Par conséquent, I’entrepreneur doit respecter les encadrements
de sécurité du maitre d'ceuvre qui se trouvent a la section « Normes, directives et
documents de référence » du présent document.

8.1.1. Séances d’accueil du représentant du maitre d’ceuvre

Avant d’avoir acces au chantier, tout nouvel employé au chantier sous la juridiction de
I’entrepreneur doit recevoir I’information pertinente au travail devant étre effectué. A cette
fin, I’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque nouvel
employé au chantier sous sa juridiction assiste a une (1) séance d’accueil d’une durée
d’environ une (1) heure. Cette séance est tenue par le représentant du maitre d’ceuvre a
proximité du chantier vers 8h, chaque jour. Tous les codts encourus par I’entrepreneur et
les délais découlant de la participation de ses employées et de ses sous-traitants aux séances
d’accueil sont de sa responsabilité. Pour toute séance d’accueil, un préavis écrit adressé a
Hydro-Québec est requis deux (2) jours ouvrables avant la tenue de ces séances.
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8.2.

8.3.

Eléments du programme de prévention de I'entrepreneur

L’entrepreneur doit élaborer et mettre en application un programme de prévention relatif
aux travaux conformément a l'article 59 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et
dans le respect des reglements qui en découlent, et ce, sans s’y limiter, selon :

— le Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., chap. S-2.1, r.4) et leurs
modifications subséquentes ;

— le Reglement sur la santé et sécurité au travail (L.R.Q., chap. S-2.1, r.13) et leurs
modifications subséquentes ;

— les prescriptions du programme — cadre de prévention.

Hydro-Québec se réserve le droit de changer le présent article afin de faire des ajouts et des
retraits aux reglements, directives et codes de sécurité ci-haut énumerés. L'entrepreneur,
sur réception d'un avis ecrit, est tenu de s'y conformer immédiatement.

Gardiennage a la barriere d'accés du poste

L'entrepreneur doit tenir compte que la barriére principale du poste sera gardiennée par un
autre entrepreneur présent dans le poste, du début de ses travaux jusqu’au 17 avril 2017.
Par la suite, la barriere d’acceés du poste sera gardiennée par Hydro-Quebec.

Le gardien sera présent une demi-heure (0,5) avant le début et une demi-heure (0,5) aprés
la fin de I'horaire normale de travail.

Aucun acces au poste n’est autorisé en dehors de I’horaire de travail sans la présence du
gardien a la barriére principale d’acces du poste. L'entrepreneur doit aviser dans un délai de
48 heures de tout changement a son horaire de travail.
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8.4.

8.5.

8.6.

Toutefois, cette restriction ne s’applique pas au personnel autorisé par Hydro-Québec qui
posséde une clé ou une carte d’acces.

De plus, I’entrepreneur doit assumer tous les frais relatifs a la mise en place d’un moyen de
communication efficace, en tout temps, entre le gardien a la barriere du poste et le
responsable de I’entrepreneur au chantier.

Stationnement de véhicules

Les véhicules personnels des employés de l'entrepreneur doivent étre stationnés a un
endroit désigné disponible en annexe J des présentes clauses.

Signalisation routiére

L'entrepreneur doit prévoir tous les colts relatifs a la fourniture et a l'installation du
matériel requis pour la signalisation routiére de toute sortie de camions sur les chemins
publics, le tout en conformité avec les normes en vigueur au ministére des transports du
Québec (MTQ).

L’entrepreneur ne doit pas obstruer les chemins existants qu’il croise pendant les travaux et
ne doit pas interrompre la circulation des usagers de ces chemins pendant les travaux.

Protection contre les incendies

L'entrepreneur doit installer des extincteurs chimiques ou a eau requis dans toutes ses
batisses temporaires. 1l doit respecter toutes les consignes d'Hydro-Québec contre les
incendies en tout temps dans les batiments d'Hydro-Québec. En cas d'incendie, il doit
alerter le représentant d'Hydro-Québec.
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8.7.

8.8.

Crampons a glace

Lorsqu’il y a possibilité qu’une surface de chantier ou d’un espace mis a la disposition d’un
travailleur soit englacée, le port de crampons a glace est exigé a toute personne effectuant
un déplacement a pied ou travaillant sur une surface extérieure ou intérieure englacée. Les
crampons a glace ne doivent pas étre portés lors de la conduite de tout véhicule automoteur
et lorsqu’ils sont susceptibles d’augmenter le risque d’événement accidentel.
L’entrepreneur a la responsabilité de faire appliquer cette exigence; il doit prévoir et fournir
I’affichage et les commodités appropriées.

Particularités pour les travaux sous la ligne de transport

Les particularités suivantes s’appliquent pour les travaux sous la ligne aérienne de
transport, lorsque I’entrepreneur ne respecte pas la distance d’approche minimale au Code
de sécurité des travaux de construction et qu’une mise hors tension est nécessaire.

8.8.1. Equipements individuels de protection

Tous les travailleurs pouvant étre exposés a des risques électriques et qui ont a intervenir a
I'intérieur de l'enceinte des postes ou dans les supports de ligne lorsque la ligne est en
exploitation ou sous un régime du code doivent porter, outre les équipements individuels
de protection prévus au code de sécurité pour les travaux de construction, des vétements
ignifuges conformes. L'entrepreneur doit respecter les prescriptions de la norme AP-GS-
NO016 qui se trouve a la section « Normes, directives et documents de référence », et ce, a
I'exception du dernier paragraphe de l'article 4 « Regles d'application ».

Le vétement de protection ignifuge doit étre porté en surface et selon les spécifications du
fabricant.  L'entrepreneur doit étre en mesure de présenter les fiches techniques
(caracteristiques démontrant la valeur minimale de performance thermique) des vétements
ignifuges de son personnel.
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L'habit de pluie ignifuge doit &tre conforme aux exigences de la norme ASTM-F 1891.

8.8.2.Responsable des travaux

Les employés de l'entrepreneur appelés a agir comme responsable des travaux dans le
présent contrat doivent obligatoirement étre inscrits au systeme informatique provincial
d'Hydro-Québec démontrant qu'ils sont qualifiés au « Code de sécurité des travaux
(Chapitre Ligne Aérienne) » d'Hydro-Québec. De plus, les responsables des travaux
doivent étre habilites, c'est-a-dire qu’ils doivent recevoir, d'un responsable de l'installation,
toutes les informations relatives aux particularités techniques et locales de I'installation et
de I'exploitation.

8.8.3.Régime sur le réseau de transport et de distribution d"Hydro-Québec

8.9.

L'entrepreneur doit, avant le début des travaux, soumettre, a I'approbation du représentant
d'Hydro-Québec, son programme de retenue et préciser les numéros de circuit, les dates et
durées approximatives etc., pour toutes les lignes de transport étant affectées lors de la
réalisation des travaux.

Pour obtenir le régime de toute ligne de transport ou de distribution, I'entrepreneur doit
formuler une demande écrite au moins trois (3) jours ouvrables a l'avance en spécifiant
I'neure et la date.

Particularités suite a la premiére mise en service du 11 octobre 2018

Les particularités suivantes s’appliquent pour tous les travaux qui seront réalisés a
I’intérieur des limites du poste, et ce & partir de la premiere mise en service prévue le 11
octobre 2018.
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8.9.1.Séances d’accueil du représentant du maitre d’ceuvre

Avant d’avoir acces au chantier, tout nouvel employé au chantier sous la juridiction de
I’entrepreneur doit recevoir I’information pertinente au travail devant étre effectué. A cette
fin, I’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque nouvel
employé au chantier sous sa juridiction assiste a deux (2) séances d’accueil d’une durée
d’environ une (1) heure chacune. Ces séances sont tenues par le représentant du maitre
d’ceuvre a proximité du chantier vers 8h, chaque jour. Tous les codts encourus par
I’entrepreneur et les délais découlant de la participation de ses employées et de ses sous-
traitants aux séances d’accueil sont de sa responsabilité. Pour toute séance d’accueil, un
préavis écrit adressé a Hydro-Québec est requis deux (2) jours ouvrables avant la tenue de
ces séances.

8.9.2.Sécurité

En plus des exigences mentionnées a l'article « SANTE ET SECURITE AU CHANTIER » des
clauses genérales, I'entrepreneur doit fournir, lorsque les travaux le requierent, les articles
suivants :

— les crochets pour sectionneurs unipolaires ;

— le(s) détecteur(s) de tension requis, selon le(s) niveau(x) de tension, de marque Catu ou
Fameca, les seuls a étre approuvés par Hydro-Québec ;

— les mises a la terre portatives conformes aux normes ;

— les gants isolants conformes aux normes ;

— les pinces de verrouillage ;

— le matériel de balisage normalisé.
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8.9.3. Equipements individuels de protection

Tous les travailleurs qui ont a intervenir a l'intérieur des limites du poste doivent porter,
outre les équipements individuels de protection prévus au code de sécurité pour les travaux
de construction, des vétements ignifuges conformes. L'entrepreneur doit respecter les
prescriptions de la norme AP-GS-N016 qui se trouve a la section « Normes, directives et
documents de référence », a l'exception du dernier paragraphe de l'article 4 «Regles
d'application » qui ne s'applique pas au présent contrat.

Le vétement de protection ignifuge doit étre porté en surface et selon les spécifications du
fabricant. L'entrepreneur doit étre en mesure de présenter les fiches techniques
(caracteristiques démontrant la valeur minimale de performance thermique) des vétements
ignifuges de son personnel.

L’habit de pluie ignifuge doit étre conforme aux exigences de la norme ASTM-F 1891.
8.9.4.Responsable des travaux

Les employés de l'entrepreneur appelés a agir comme responsable des travaux dans le
présent contrat doivent obligatoirement étre inscrits au systeme informatique provincial
d'Hydro-Québec démontrant qu'ils sont qualifiés au « Code de sécurité des travaux »
d'Hydro-Québec. De plus, les responsables des travaux doivent étre habilités, c'est-a-dire
gu’ils doivent recevoir, d'un responsable de l'installation, toutes les informations relatives
aux particularités techniques (fiches de cadenassage) et locales de l'installation et de
I'exploitation.

La présence d'un responsable des travaux au sens du « Code de sécurité des travaux »
d'Hydro-Québec est requise en tout temps lorsque I'entrepreneur, ses sous-traitants et ses
fournisseurs sont présents a I'intérieur des postes. Par conséquent, I'entrepreneur doit avoir
au moins deux (2) personnes qualifiées pour agir comme responsable des travaux, qui ont
été habilitées a l'installation, et ce, afin de pouvoir assurer une présence de fagon continue.
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L’entrepreneur doit augmenter le nombre de responsables des travaux requis en fonction
des activites a réaliser au chantier.

8.9.5. Mise hors tension

L'entrepreneur doit demander des mises hors tension lorsque nécessaire. Ces demandes
doivent étre faites en utilisant le formulaire FO-DPPTC-ENT52 intitulé "Demande d'un
régime de travail - Entrepreneur” que l'on retrouve a la section « Normes, directives et
documents de référence » au moins soixante-douze (72) heures a l'avance et doivent étre
soumises a l'acceptation d'Hydro-Québec.

Ces mises hors tension doivent étre sous la responsabilité d'employés de I'entrepreneur
ayant un enregistrement valide au systeme d'Hydro-Québec démontrant qu'ils peuvent agir
comme responsable des travaux au sens du « Code de sécurité des travaux » d'Hydro-
Québec.

8.9.6. Distance d’approche

Si, pour des raisons de continuité d’exploitation du réseau, I’entrepreneur ne peut obtenir
de mise hors tension pour réaliser les travaux a proximité des installations sous tension, il
doit :

— Respecter la distance d'approche minimale prévue au Code de sécurité des travaux de

construction (L.R.Q., chap. S-2.1, r.4, art. 5.2.1), soit :

12 métres pour une tension entre phases de plus de 550 kV ;
8 metres pour une tension entre phases comprise entre 250 et 550 kV ;
5 metres pour une tension entre phases comprise entre 125 et 250 kV ;
3 metres pour une tension entre phases de moins de 125 kV.

ou
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—  Compléter le formulaire « Plan de travail-Poste » de I’encadrement TET-SEC-P-0035
qui se trouve a la section « Normes, directives et documents de référence » indiquant
les mesures spécifiques gu'il entend utiliser.

—  Délimiter l'aire de travail a I’aide de balisage.

-~ Respecter en tout temps la distance d'approche tel que définie a la procédure TET-
SEC-P-1023 et spécifié a la norme de sécurité dans les installations électrique AP-GS-
N002, soit :

6,25 métres pour les installations a 735 kV ;

3,65 métres pour les installations a 315 kV ;

2,90 métres pour les installations a 230 kV ;

2,00 métres pour les installations a 161 kV ;

1,50 métre pour les installations a 120 kV ;

1,20 métre pour les installations a 69 kV ;

0,90 métre pour les installations a 46 kV et moins.

—  Prévoir la présence d'un responsable des travaux habilité au Code de sécurité des
travaux d'Hydro-Québec, qui a comme unique tache de s'assurer que les mesures de
sécurité prévues au plan de travail sont diffusées et respectées et qui pour certaines
situations appliquera le régime Retenue du Code de sécurité des travaux.

—  Mettre a la terre tous les équipements en conformité avec la norme TET-SEC-N-0004.

- Utiliser la machinerie qui lui permet, en extension maximum, de respecter les
distances d'approche prévues ou munir celle-ci d'un dispositif de blocage, approuvé par
un ingénieur.
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8.9.7.Cl6ture temporaire pour délimiter I’aire de travail

L'entrepreneur doit inclure, a sa soumission, tous les codts relatifs a la fourniture et a
I'érection d'une cl6ture temporaire autour de son chantier tel que mentionné a I’étape 4 du
document étapes des travaux en annexe G, de fagon a le séparer en tout temps de la partie
du poste en exploitation.

Cette clbture temporaire doit étre constituée d'un treillis pare-neige (modele 305 de DuPont
Canada ou équivalent) de 1,2 m de haut fixé par des attaches autoverrouillantes (Tie-wrap)
a des montants non-conducteurs et non-enfouis installés a 1,5 m d'entraxe. L'entrepreneur
doit maintenir droit le haut de la cloture temporaire et effectuer les travaux de remise en
état de la cléture temporaire, lorsque nécessaire.

L'entrepreneur doit inclure, a sa soumission, tous les codts relatifs au démontage de cette
cléture temporaire. A la fin des travaux, la cl6ture temporaire demeure la propriété de
I'entrepreneur.
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9. PAIEMENTS ET MODALITES ADMINISTRATIVES

9.1. Paiements particuliers
9.1.1. Mobilisation et démobilisation

Hydro-Québec verse a l'entrepreneur le montant forfaitaire soumis au bordereau de prix de
la formule de soumission pour la mobilisation et la démobilisation, tel que défini ci-apres:

o Soixante-quinze pour cent (75 %) en fonction de I’avancement des travaux de
mobilisation;
. Vingt-cing pour cent (25%) lorsque la démobilisation est complétée;

Ce prix forfaitaire n'est pas soumis a l'application de la retenue de garantie.
9.1.1.1. Mobilisation

La mobilisation signifie, sans s'y limiter, a la fourniture et au transport jusqu'aux lieux des
travaux, du personnel de gérance, de soutien, de mécanique, de logistique, de la main-
d’ceuvre chantier, des équipements de chantier, des matériaux fournis par I’entrepreneur,
des services, des moyens de transport et des installations de manutention nécessaires a
I'exécution des travaux.

Ces travaux incluent notamment :
e L’installation des batiments temporaires (roulotte, atelier, garage, etc.);

e L’installation des services temporaires aux installations de I’entrepreneur si requis
(électricité, eaux usées, eau potable, etc.).
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9.1.1.2. Démobilisation

La démobilisation signifie, sans s'y limiter, au retrait du chantier du personnel de gérance,
de soutien, de mécanique, de logistique, de la main-d’ceuvre chantier, des équipements de
chantier, des matériaux non consommeés lors de I'exécution des travaux, du matériel ainsi
que la remise dans leur état original ou dans un état acceptable des sites et des aires de
travail fournis par Hydro-Québec en les nettoyants et, au besoin, en les nivelant ou en
effectuant toute autre opération qu'Hydro-Québec exige.

Ces travaux incluent notamment :
e Leretrait des batiments temporaires (roulotte, atelier, garage, etc.);

e Le retrait des services temporaires aux installations de I’entrepreneur (électricité, eaux
usées, eau potable, etc.).

9.1.2.Frais indirects fixes

L’entrepreneur est rémunéré pour les frais indirects fixes au prix unitaire soumis au
bordereau de prix de la formule de soumission pour chaque semaine compléte d’exécution
des travaux. Les frais indirects fixes incluent notamment :

e Tous les frais de salaires et avantages sociaux du personnel qui n’est pas
conventionné par la convention collective en vigueur et qui n’est pas affecté
directement dans I’exécution des travaux;

e Tous les frais de salaire et avantages sociaux du personnel d’arpentage ainsi que les
équipements et le matériel d’arpentage;

e  Tous les frais de déplacement de I’ensemble des employés de I’entrepreneur (transport
aerien ou terrestre, etc.) incluant les frais relatifs aux sorties périodiques;

. Tous les frais reliés aux réunions, comités, accueil, formations ou autres;
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e  Tous les frais des véhicules dédiés aux indirects pour :
- Le transport des employés (autobus, camionnette du personnel de gestion);
— La manutention lors de la livraison de matériel au chantier (grue, camion plate-
forme, chariot élévateur, fardier);
— L’entretien des cours, des chemins ou des batiments temporaires (chargeur,
camion-citerne, niveleuse, camion de services etc.)

e Tous les frais reliés aux espaces bureaux, roulottes, ameublement, équipement
informatiques, papeterie, entrep6t mobile, installation sanitaire, radio mobile, etc. ;

e Tous les frais reliés a la téléphonie, internet, consommation électrique, chauffage, eau,
etc.;

e Tous les frais d’exploitation et d’entretien des installations temporaires (déneigement,
réparation, nettoyage, etc.);

e Tous les frais de gardiennage, de sécurité et d’infirmerie le cas échéant (fourniture de
materiel de premiers soins et de vétements);

e Tous les frais pour des services externes (consultant, frais juridiques, laboratoire,
etc.);

e  Tous les frais pour I’obtention de permis auprés des autorités, lorsqu’applicable;

Tous les frais pour les petits outils et équipements mineurs (génératrice, pompe, outils
dans les ateliers, etc.);

Les frais de cautionnement.

L’entrepreneur est rémunéré a partir de la date de début de la mobilisation pour le nombre
de semaine théorique inscrit au bordereau de prix de la formule de soumission peu importe
la durée de sa présence au chantier.
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Advenant que le contrat soit prolongé a la suite d’un retard imputable & Hydro-Québec, la
seule compensation auquel I’entrepreneur a droit au titre de frais indirects fixes est le
montant hebdomadaire indiqué au bordereau de prix.

9.1.3.Frais indirects variables

L’entrepreneur est rémunére pour les frais indirects variables au prorata de I’avancement
des travaux réalisés payables au décompte périodique selon le pourcentage indiqué au
bordereau de prix. Les frais indirects variables incluent notamment :

e Les frais de financement et d’assurances;

e Les frais de siege social;

e Les profits et montants pour les imprévus.

Pour les travaux non prévus au contrat et payables a forfait ou a prix unitaire, les travaux
effectués en dépenses controlées et I’indexation du prix contractuel, I’entrepreneur n’a droit
qu’a la majoration soumise au bordereau de prix de la formule de soumission pour les frais
indirects variables.

9.2. Travaux additionnels
9.2.1. Modification aux quantités de cébles a tirer et a raccorder
9.2.1.1. Généralités
Toute modification, soit de longueur de cébles a tirer, soit du nombre de raccords a

effectuer, jugée nécessaire par le représentant d'Hydro-Québec au cours des travaux doit
étre inscrite par I'entrepreneur sur des formules fournies a cette fin par Hydro-Québec.
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A la fin des travaux, I'entrepreneur doit faire parvenir, au représentant d'Hydro-Québec, ces
formulaires ddment remplies.

9.2.1.2. Méthodes de calcul pour le tirage des cables

La méthode que doit employer I'entrepreneur pour établir la longueur d'un céble est la
suivante :

La longueur de chaque céble doit étre calculée individuellement du point de départ au point
d'arrivée méme s'il est tiré avec d'autres cables. Grace aux mesures marquées sur la gaine,
la longueur de tirage de chaque cable est obtenue en faisant la différence des mesures aux
points de départ et d'arrivée.

9.2.1.3. Définition d'un raccord
La définition d'un raccord est la suivante :

- Chaque extrémité de chaque conducteur d'un cable enrobé qui est raccordée
effectivement constitue un raccord.

- Pour chaque extrémité de cable qui doit étre mis a la terre, deux raccords doivent étre
effectués : un raccord pour le raccordement du fil No 10 a la gaine métallique du cable
et un raccord pour le raccordement au systtme MALT. Le prix unitaire indique a la
formule de soumission inclut ces deux raccords.

9.2.1.4. Cables concernés
Le tirage et le raccordement des cables se rapportant aux paragraphes précédents sont

définis comme ceux qui servent pour la commande, le systéme téléphonique (modification
seulement), I'alimentation (250 MCM et plus), la protection et la mesure.
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9.2.1.5. Céables non concernés

Les articles précédents ne s'appliquent pas a la filerie interne des panneaux, boites de
jonction, armoires, etc., ni au tirage et raccordement des cables de mise a la terre, ni aux
cables d'alimentation faisant partie de la filerie du ou des batiments.

L'expression « filerie interne » signifie tous les fils dont les deux (2) extrémités sont
raccordees a l'intérieur du méme panneau, boite de jonction, armoire, etc.

9.2.2. Prix unitaires fixés par Hydro-Québec

Les prix unitaires fixés par Hydro-Québec qui se trouvent a la section « Normes, directives
et documents de référence » font partie intégrante du présent contrat. Ces prix unitaires sont
utilisés pour établir les colts des modifications, d'additions ou de retraits au contrat, pour
des quantités maximales définies, le tout en conformité avec les clauses générales et en
particulier avec le paragraphe « Changements au contrat » de l'article « EXECUTION DES
TRAVAUX » et de l'article « ETABLISSEMENT DES NOUVEAUX PRIX ».

La liste des prix unitaires qui doit étre utilisée dans le présent contrat est celle applicable
pour tous les projets sauf ceux de la Baie-James et des endroits éloignés (40 heures).

Les prix unitaires fixés par Hydro-Québec a la section « Normes, directives et documents
de référence » n'incluent pas les opérations exceptionnelles suivantes : enlevement de la
neige, construction d'abris, chauffage du béton, bris du sol gelé. Dans de tels cas, ces
opeérations additionnelles sont payées selon l'article «<ETABLISSEMENT D’UN NOUVEAU PRIX»
des clauses générales.
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9.3. Variation du codt de la main-d‘ceuvre au chantier

9.3.1. Convention collective du secteur génie civil et voirie et réglementation

Tous les codts de la main-d'ceuvre au chantier, dont ceux assujettis & la Convention
collective du secteur génie civil et voirie de I’industrie de la construction du Québec (ci-
apres appelée « convention ») en vigueur doivent étre inclus dans les prix soumissionnés.
Hydro-Québec ne participe pas a un ajustement de ces co(ts.

Par codt de la main-d'ceuvre, Hydro-Québec entend les codts des salaires et des charges sur
salaires. Aux fins de la soumission, les charges sur salaires doivent comprendre tous les
frais reliés aux codts des salaires et payés par I'entrepreneur, incluant les primes et les frais
de déplacement prévus dans la convention.

9.3.2. Nouvelle convention

Lorsqu'une nouvelle convention est adoptée l1également ou a défaut, toute loi y tenant lieu,
Hydro-Québec verse a l'entrepreneur une compensation représentant 75% de la variation
théorique du colt de la main-d’ceuvre basée sur la valeur des travaux admissibles réalisés.
Cette compensation couvre, les codts associés a la variation des taux de la main-d‘ceuvre
pouvant survenir a la suite de I'adoption d'une nouvelle convention collective.

Cette compensation est versee a I'entrepreneur au dernier décompte périodique.

Si les codts associés a la main-d'ceuvre diminuent, I'entrepreneur doit consentir & Hydro-
Québec les crédits applicables selon le méme calcul.

9.3.3. Calcul de la compensation versée par Hydro-Québec

Le calcul de la compensation versée par Hydro-Québec pour la variation du codt de la
main-d’ceuvre au chantier se fait selon la formule suivante :
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C =75%PTR x MO x TAS

ou

C = Compensation versée par Hydro-Québec pour la variation du codt de la main-d’ceuvre
au chantier

PTR = Somme des prix des travaux réalisés au chantier durant la période indexée de
laquelle les montants provisionnels et les frais indirects variables ont été
soustraits.

MO = Proportion de main-d’ceuvre régie inclue dans PTR :

e Pour le présent contrat, trente-huit pourcent (38%) du prix représentent la main-
d'ceuvre régie

TAS = Taux moyen (%) d’augmentation salariale pour la période indexée des corps de
métiers suivant :

e Charpentier-menuisier

e Monteur de lignes 1% classe
e Opérateur de pelles

e Conducteur d’engins lourds
e Manceuvre spécialisée

e Electricien

e Opérateur de grue

o Ferrailleur

Cette indexation du codt de la main d’ceuvre représente I’ensemble de ce qu’Hydro-Québec
consent a indexer dans la nouvelle convention.
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9.4. Décomptes périodiques

En complément de [I’article « DECOMPTES PERIODIQUES » des clauses générales,
I’entrepreneur doit, avant de produire une facture a Hydro-Québec, présenter un décompte
périodique avec les informations nécessaires démontrant le pourcentage d’avancement des
travaux pour chacun des articles de bordereau de prix de la formule de soumission,
auxquels s’ajoute tout autre paiement approuvé dans le cadre d’un avenant, notamment.

9.5. Facturation des taxes

Chaque facture doit indiquer, séparément, la taxe sur les produits et services (TPS) et la
taxe de vente du Québec (TVQ). Les numéros d'inscription de l'attributaire, aux fins de la
TPS et de la TVQ, doivent apparaitre sur toute facture.

Si l'attributaire ne se conforme pas a ces exigences, Hydro-Québec peut refuser cette
facture et la retourner pour correction ou rectification.
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10.

FORMATION

10.1. Prescriptions d’application

10.1.1. Code de sécurité des travaux d’Hydro-Québec — Chapitre Poste

Tous les employés de l'entrepreneur et de ses sous-traitants qui exécutent ou supervisent
des travaux a I’intérieur des limites du poste a partir du 11 octobre 2018 doivent se
conformer aux formations applicables au CSDT — Chapitre Poste.

10.1.2. Code de sécurité des travaux d’Hydro-Québec - Chapitre Ligne Aérienne

Tous les employés de l'entrepreneur et de ses sous-traitants qui exécutent ou supervisent
des travaux sous la ligne de transport aérienne, lorsque I’entrepreneur ne respecte pas la
distance d’approche minimale au Code de sécurité des travaux de construction, doivent se
conformer aux formations applicables au CSDT — Chapitre Ligne Aérienne.

10.1.3. Formation relative au Code de sécurité des travaux d’Hydro-Québec et formations

connexes

En plus des lois et des reglements existants, Hydro-Québec a émis un Code de sécurité des
travaux (6° édition en vigueur depuis le 4 mai 2015) qui s’adresse a tout le personnel de
I’entrepreneur qui exécute et/ou supervise des travaux sur ou a proximité des installations
d’Hydro-Québec.

L’entrepreneur doit se conformer aux exigences du « Code de sécurité des travaux
d’Hydro-Québec », de la norme TET-SEC-N-0006 intitulée « Formation et habilitation du
personnel d’entrepreneur au Code de sécurité des travaux » ainsi qu’a la procédure TET-
SEC-P-0002 intitulée « Accueil et/ou vérification des connaissances de l'installation du
personnel d’entrepreneur ». La norme ainsi que la procédure précitées sont incluses a la
section « Normes, directives et documents de référence ».
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Les cours de formation requis sont diffusés, sans frais, au personnel de I’entrepreneur et de
ses sous-traitants par un formateur qualifié d’Hydro-Québec, et ce, sur un préavis de trois
(3) semaines.

Les cours de formation peuvent étre donnés a intervalles irréguliers et a différents endroits.
Hydro-Québec ne peut étre tenue responsable des inconvénients qui découlent de ces
contraintes.

Tous les codts encourus par I'entrepreneur et les délais découlant de la participation de ses
employés et de ses sous-traitants aux cours de formation ainsi qu’au rappel a ces cours sont
de sa responsabilité.

10.1.3.1. Chapitre Poste

e Formation d’employés qualifiés (responsables des travaux (R.D.T.)

Tous les employés de l'entrepreneur et de ses sous-traitants qui agiront a titre de
responsable des travaux (R.D.T.) doivent suivre les formations suivantes :

Formation Durée
e Perfectionnement securité Poste 2 jours
e Qualification CDST Poste Appareillage Théorie 1,5 jour
(6"™ édition 2015) et rappel a tous les 5 ans
e Qualification CDST Poste Appareillage Pratique 0,5 jour
(6"™ édition 2015) (Individuel) et rappel a tous les 5 ans
e MALT - Application Poste & Centrale 1 jour
¢ Qualification au phéenomene d’induction 1 jour

(2015-12-02)
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Formation d’employés initiés (autres que responsable des travaux)

A) Tous les employés de I'entrepreneur et de ses sous-traitants appelés a exécuter des
travaux doivent suivre les formations suivantes :

Formation Durée

e Application interactive (suivi sur le Web) 4-6 h

Note 1. L’entrepreneur doit s’assurer que I’application interactive est
complétée par ses travailleurs avant d’assister a la formation
« Initiation au CDST et risque d’électrisation »

Note 2 : Un aide a la tache — Connexion a I’application — Opération
Zero Blackout est disponible a I’annexe C des présentes clauses.

e Initiation au CDST et risques d’électrisation (6™ édition 2015) 1 jour

Note : Un test de validation des connaissances de base du participant
est réalisé avant la tenue de la formation. Une note de passage
supérieure a 60% est requise afin de pouvoir assister a la formation

(2015-12-02)

B) Tous les employés appelés a raccorder des assemblages portables de mise a la terre
(MALT) doivent suivre la formation suivante :

Formation Durée

e MALT-Application Poste & Centrale 1 jour

(2014-04-24)
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10.1.3.2.Chapitre Ligne Aérienne

e Formation d’employés qualifiés (responsables des travaux (R.D.T.))

Tous les employés de l'entrepreneur et de ses sous-traitants qui agiront a titre de
responsable des travaux (R.D.T.) doivent suivre les formations suivantes :

Formation Durée

e Perfectionnement sécurité Ligne 1,5 jour
e Qualification CDST Ligne Aérienne Théorie 1 jour

(6"™ édition 2015) et rappel a tous les 5 ans
e Qualification CDST Ligne Aérienne Pratique 0,5 Jour

(6"™ édition 2015) (Individuel) et rappel a tous les 5

ans
e MALT temporaire — Lignes transport TE 1 jour
e Schéma unifilaire TE (Si requis) 1 jour
e Qualification au phénomene d’induction 1 jour
(2014/08/20)
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e Formation d’employés initiés (autres que responsable des travaux)

Tous les employés de I'entrepreneur et de ses sous-traitants appelés a exécuter des
travaux doivent suivre les formations suivantes :

Formation Durée

e Initiation CDST chapitre Ligne Aérienne 1 jour
(6™™ édition 2015) et rappel a tous les cing (5) ans

e Mise a niveau (Rappel) de la 5° a la 6° édition 2015 1 jour

du CDST
e MALT temporaire - Lignes transport TE 1 jour
e Risques électrisation Poste-Centrale-Ligne 1 jour

e Travail a proximité des lignes sous tension ;

(pour travaux dans le pylone pendant que le circuit | 0,5 jour
est sous tension)

(2014/08/20)

Toutefois, indépendamment de l'activité de construction, qu'elle soit régie ou non par le
Code de securité des travaux d'Hydro-Québec, tout travailleur pouvant étre exposé a des
risques électriques doit suivre les formations « Pose de mise a la terre temporaire » et
« Phénomene d'induction — Initiation ».
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10.2. Formation du monteur-opérateur de camion-grue a fleche télescopique

Pour la réalisation des travaux du présent contrat, seul un travailleur diment formé peut
opeérer un camion-grue a fleche télescopique sur le chantier.

Tout monteur-opérateur de camion-grue a fleche télescopique doit avoir suivi une
formation théorique et pratique sur l'opération sécuritaire de ce type d'appareil et détenir
une attestation confirmant qu'il a répondu aux exigences de la formation et qu'il possede les
connaissances pour opérer ce type d'appareil en toute sécurité. Pour tout besoin de
formation, I'entrepreneur doit s'adresser a 'ACRGTQ afin d'en connaitre les modalités.

10.3. Intervention et sauvetage dans les espaces clos ou difficiles d'acces

10.3.1. Intervention dans les espaces clos ou difficiles d'acces

L’encadrement TET-SEC-N-0013 « Intervention dans les espaces clos», exige des
formations au personnel de I'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi qu'aux employés
devant agir comme surveillant lors de tous travaux effectués dans les espaces clos. Tout
employé concerné de l'entrepreneur et de ses sous-traitants doit détenir une attestation
reconnue.

10.3.2. Sauvetage dans les espaces clos ou difficiles d*acces
L'encadrement TET-SEC-N-0014 intitulé « Sauvetage dans les espaces clos ou difficiles

d'acces » s’applique lors de I’évacuation d’une victime a I’intérieur d’un espace clos ou
difficile d’acces.
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L'entrepreneur et ses sous-traitants qui doivent réaliser des interventions ou des travaux
impliquant des ouvrages considérés, par Hydro-Québec, comme espaces clos, confinés ou
difficile d'accés devront éprouver leur procédure de sauvetage conformément a l'article
3.21.1 ) du code de sécurité pour les travaux de construction ainsi que de l'article 309 du
Reglement sur la Santé et la Sécurité du Travail qui s'applique a un établissement.

La méthode de sauvetage de l'entrepreneur et des sous-traitants doit étre éprouvée en
présence d'un représentant du Maitre d'ceuvre ainsi que d'un conseiller sécurité et respecter
les regles ci-dessous :

- S'assurer que les travailleurs ont la formation requise pour intervenir dans un espace
clos.

- Avoir en main la grille d'information de I'espace clos élaborée par les responsables de
I'installation pour les espaces clos existants ou en élaborer une selon le modele inclus
dans la norme TET-SEC-N-0013 pour les nouveaux espaces clos construits lors des
travaux.

- Informer les travailleurs du contenu de la grille d'information en espaces clos et s'assurer
qu'ils connaissent le fonctionnement du détecteur de gaz utilisé.

- Avoir en main la fiche d'inventaire de sauvetage élaborée par les responsables de
I'installation pour les espaces clos existants ou en élaborer une selon le modele inclus
dans la norme TET-SEC-N-0014 pour les nouveaux espaces clos construits lors des
travaux.

- Avoir sur les lieux du travail les équipements de sauvetage requis.

- Informer les travailleurs du contenu de la fiche sauvetage.

- S'assurer que les travailleurs désignés comme sauveteurs sont familiers avec l'utilisation
des équipements de sauvetage.

- S'assurer de la présence d'un sauveteur a I'extérieur de I'espace clos et que ce dernier
posséde une attestation valide de secouriste en milieu de travail.

- Démontrer I'efficacité de la méthode de sauvetage.
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10.3.3. Formations diffusées par Hydro-Québec

Hydro-Québec diffuse, sans frais, les cours de formation requis.

Formation Durée

e Intervention dans les espaces clos 1 jour

Formation obligatoire pour le(s) sauveteur(s) uniguement
e Sauvetage dans les espaces clos ou difficile d'accés
Pré-requis : 2 jours
- intervention dans les espaces clos ou confinés (1 jour);
- secourisme en milieu de travail,
- RCR (réanimation cardiorespiratoire).
(2010/05/31)

Ces cours sont diffusés sur un préavis de trois (3) semaines et ceux-ci peuvent étre donnes
a intervalle irrégulier et a différents endroits. Hydro-Québec ne peut étre tenue responsable
des inconvénients qui découlent de ces contraintes.

Tous les codts encourus par I'entrepreneur et les délais découlant de la participation de ses
employés et de ses sous-traitants a ces cours de formation sont de sa responsabilité.

10.3.4. Formations diffusées par des tiers

Les organismes, ci-dessous, sont reconnus par la CNESST et Hydro-Québec pour diffuser
la formation relative a l'intervention dans les espaces clos.

- Option Sécurité Inc.

- Gravi-T-Zero

- Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction
(ASP Construction)

- Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires
municipales
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10.4.

- Association sectorielle paritaire du transport

L'obtention d'une attestation de réussite de formation est requise.

Tous les colts engendrés pour la diffusion des cours de formation par les organismes
précités ainsi que les délais découlant de la participation des employés de I'entrepreneur et
de ses sous-traitants a ces cours de formation sont de la responsabilité de I'entrepreneur.

De plus, tout travailleur possédant une attestation de formation diffusée par des tiers doit
recevoir une information additionnelle compléete sur l'utilisation du détecteur de gaz
disponible au chantier sur lequel il est affecté.

Soudures aluminothermiques

Dans le but de permettre a I'entrepreneur de répondre a ses obligations face aux exigences
requises pour son personnel ou celui de ses sous-traitants devant réaliser les soudures
aluminothermiques, un cours de formation d'une durée d'un (1) jour est requis.

Ce cours de formation est diffusé aux frais de I'entrepreneur et pour toute information
concernant ce cours, veuillez communiquer avec :

Madame Sylvie Binette

Hydro-Québec

Relations d'Affaires en développement des compétences
Direction Développement des compétences techniques
Téléphone : (450) 359-6300, poste 6218

Courriel : binette.sylvie@hydro.gc.ca

De plus, tous les autres codts encourus par I'entrepreneur ainsi que les délais découlant de
la participation de ses employés et de ses sous-traitants & ce cours de formation sont de sa
responsabilité.
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Sur demande du représentant d'Hydro-Québec, les employés de I'entrepreneur ou de ses
sous-traitants devant effectuer des soudures aluminothermiques devront présenter leur carte
attestant qu'ils ont suivi le cours de formation.

L'entrepreneur doit fournir un appareil de mesure de résistance (micro-onmmetre) et ses
accessoires le tout selon la norme SN-12.3 et effectuer le contréle de la qualité des
soudures. Avant chaque contr6le, I'entrepreneur doit aviser le représentant d'Hydro-Québec
au chantier. L'entrepreneur a la responsabilité de produire tous les enregistrements stipulés
dans les normes SN-12.1 et SN-12.3.
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11. GESTION DE LA QUALITE

11.1. Généralités

Les exigences relatives a la gestion de la qualité applicable aux travaux du présent contrat
sont en mode « assurance qualité ».

Pour les travaux relatifs au :
e Devis technigue de génie civil et de montage des charpentes principales et des
supports d’appareillage;
e Exigences de la norme SN-11.5 - Inspections et vérifications des installations
électriques et travaux connexes dans les postes;
e Travaux de lignes souterraines.

L’entrepreneur n’a pas a tenir compte des items suivants de I’article 5.2 « Contenu du plan
qualité » de I’annexe A :

4) Les références aux exigences techniques a rencontrer.

5) La description par activité des essais, des inspections et des vérifications requises
ainsi que les fréquences et le moment ou sont effectués ces controles.

6) L identification des points d'arrét et de surveillance identifiés par Hydro-Québec.

Et les formulaires d’inspection des travaux sont inclus a la section "Normes, directives et
documents de références."

Les prescriptions relatives au mode de gestion de la qualité sont définies a I'annexe A des
présentes clauses.
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En plus des prescriptions inscrites a I’article « Dessins annotés en rouge » de I’annexe
«Gestion de la qualité», I’entrepreneur doit, avant de remettre le CD au représentant
d’Hydro-Québec, s’assurer que son contenu est conforme aux présentes exigences et
compléter le formulaire FO-DPPTC-ENT53 - Fiche de vérification de conformité pour le
dép6t des dessins annotés en rouge. Le formulaire remplit doit étre remis au représentant
d’Hydro-Québec avec le CD.

11.2. Inspection et Vérifications pré-opérationnelles (VPO)
11.2.1. Généralités

L'entrepreneur doit exécuter des vérifications pré-opérationnelles (VPO) tel que défini aux
specifications techniques normalisés SN-11.2 « Réalisation des installations électriques et
travaux connexes dans les postes» et SN-11.5 «Inspections et verifications des
installations électriques et travaux connexes dans les postes ». Ces normes sont incluses a
la section « Clauses Techniques Générales ou Normalisées ».

Les vérifications d’état et fonctionnelles (vérifications pré-opérationnelles) doivent étre
effectuées avant la remise des équipements a Hydro-Québec.

Nonobstant ce qui est indiqué a l'article 13 de la SN-11.5, I'entrepreneur doit fournir les
sources temporaires pour la réalisation des vérifications fonctionnelles.

Dans la SN-11.5, le terme responsable signifie entrepreneur, @ moins d'indication contraire
dans la présente clause.

L'entrepreneur doit coordonner a méme I'exécution des activités VPO, la présence des
représentants des fabricants. Il doit aussi s'informer aupres de ces derniers des Vérifications
spécifiques a réaliser. L'entrepreneur doit intégrer et/ou joindre les résultats de ces
verifications aux formulaires de veérification.
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L'entrepreneur doit assurer l'intégrité des appareils en cours de vérification par la pose de
scellés numérotés. Les numéros de scellés doivent étre indiqués a la section « Remarque »
des rapports de Vvérification.

Le représentant d’Hydro-Québec peut exiger que I’ingénieur de la firme responsable des
attestations de conformité participe aux réunions de chantier, et ce, afin de rendre compte
des résultats.

Aucun paiement distinct n’est fait pour la réalisation des VPO. L’entrepreneur doit inclure
les colts de ces travaux aux articles les plus appropriés de la formule de soumission.

11.2.2. Remise de document

Tous les résultats d'inspections et vérifications doivent étre consignées sur les formulaires
préevus a cette fin. Ces formulaires sont inclus & la section "Normes, directives et
documents de références."

L’entrepreneur doit mandater, a ses frais, une firme indépendante de son entreprise pour
faire effectuer les attestations de conformité demandées a I’article « Attestation de
conformité » de la norme SN-11.5. Ces attestations doivent étre émises par un ingénieur
membre en régle de I’ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), et ce a la remise de chaque
appareil ou ensemble d’appareil a Hydro-Québec.

L’entrepreneur doit signaler immédiatement au représentant d’Hydro-Québec toute
anomalie détectée dont la responsabilité incombe au fabricant de I’appareil, fourni par
Hydro-Québec, afin de permettre d’en aviser le fournisseur. La liste des anomalies doit étre
remise a la fin de chaque journée au représentant d’Hydro-Québec durant la période de
réalisation des inspections et vérifications.
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11.2.3. Qualification du personnel

11.3.

L’ expérience et les qualifications du personnel de veérification et de supervision doivent
étre transmises au représentant d’Hydro-Québec au chantier cing (5) jours ouvrables avant
le début de ces travaux. Le personnel appelé a exécuter les travaux de vérification pré-
opérationnelles doit posséder un minimum de deux (2) ans d’expériences dans les
domaines des Vérifications pré-opérationnelles dans l'appareillage électrique / mécanique
d'équipements de postes ou d'équipements similaires et étre supervisé par le responsable de
I'activité VPO possedant les exigences décrites a l'article 6.2.de la SN-11.5.

Attestation de conformité des travaux

A chaque réception provisoire et a la fin des travaux, I’entrepreneur doit nous remettre une
attestation de conformité geénérale de tous les travaux réalisés dans le cadre du contrat.
Cette attestation doit étre signée par un ingénieur membre en régle de I’Ordre des
ingénieurs du Québec (OIQ) et doit confirmer que tous les travaux ont été executés
conformément aux exigences des plans et devis. Cette attestation est en complément des
autres attestations deja prévues au contrat. L’entrepreneur doit donc également fournir les
attestations de conformité mensuelle du laboratoire pour les activités d’inspection et
d’essais sur les sols, le béton, le coulis et les enrobés bitumineux de méme que les
attestations de conformités relatives aux inspections et Vérifications pré-opérationnelles
(VPO).

-72-
15332201_CP_Rev 0.doc



Clauses particuliéres

Appel de propositions 15332201 Poste Judith-Jasmin Lot 3

12.

12.1.

12.2.

AUTRES EXIGENCES

Acces aux équipements électriques en exploitation

L’entrepreneur doit tenir compte lors de I’établissement de sa soumission que tous les
équipements électriques en exploitation doivent rester accessibles en tout temps lors du
déroulement de ses travaux. Par conséquent, si un équipement électrique en exploitation se
trouve affecté de quelque fagon que ce soit par les travaux de I’entrepreneur, ce dernier doit
fournir a ses frais les matériaux et la main-d’ceuvre nécessaires a I’aménagement d’un
moyen d’acces sécuritaire temporaire pour le personnel d’Hydro-Québec. Le tout doit faire
I’objet d’une acceptation préalable du représentant d’Hydro-Québec.

Matériel de remblais disponible

L’entrepreneur doit considérer que du matériel de remblai de type MG-112 est disponible a
I'emplacement mentionné en annexe L des présentes clauses. Une pile de réserve de
1000m3 est disponible pour utilisation, et une zone d’extraction permet d’excaver environ
4000m3 de matériel. L'entrepreneur doit, & ses frais, exploiter la zone d’extraction
nécessaire a la réalisation de ses travaux.

L'entrepreneur doit assumer tous les codts d'exploitation de cette zone pour la production
du granulat requis par ses travaux. L'entrepreneur doit également assumer tous les colts de
réaménagement, et ce, a la satisfaction du représentant de I'Environnement. Une pile de
sols organiques est d’ailleurs disponible pour une remise en état des lieux a la fin des
travaux.

Il est & noter que les chemins menant a cet espace doivent étre entretenus aux frais de
I'entrepreneur et également remis dans leur état initial a la fin des travaux.
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12.3. Nappe phréatique

La nappe phréatique est élevée a I'emplacement des travaux. L'entrepreneur doit donc
inclure, a sa soumission, tous les colts relatifs a I'abaissement de la nappe.

L’entrepreneur doit prendre en consideration toutes les informations contenues dans le
rapport géotechnique concernant le niveau de la nappe phréatique et de la composition du
sol lors de la planification des activités d’excavation. De plus, il doit considérer que les
fossés périphériques se déversent dans les fossés sur les terrains avoisinants qui sont
constitués principalement de terres en culture. Lors des activités de pompage, il doit
coordonner ses activités avec les capacités des fossés environnants, les débits de pointes de
courtes durées des exutoires en annexe K sont montrés au tableau ci-dessous. Tout
dommage résultant de cette activité sur les propriétés avoisinantes sera corrigé au frais de

I’entrepreneur.
Exutoire Débit maximal admissible
A 6,75L/s
16,05 L/s
C 7,74 LIs
D 11,84 L/s
E 24,50 L/s

L’entrepreneur devra considérer que dans la zone des puits séparateurs et station de
pompage, les excavations seront au-dela de 6 metres. La méthode utilisée pour sécuriser
les parois et contrdler les eaux de pompage devra étre approuvée par un ingénieur et remis
au représentant d’Hydro-Québec deux semaines avant le début des travaux.
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12.4. Relations de travail au chantier

L'entrepreneur doit promptement aviser Hydro-Québec de tout conflit de travail ou toute
menace de conflit susceptible d'entraver l'avancement des travaux et, a la demande
d'Hydro-Québec, il doit conférer avec celle-ci pour déterminer les mesures a prendre.

L'entrepreneur doit transmettre a Hydro-Québec par écrit et sans délai une copie de chaque
grief qu'un employé, syndicat ou union lui présente. La méme régle s'applique lorsque
I'entrepreneur formule un grief.

L'entrepreneur doit informer verbalement et immédiatement Hydro-Québec de tout conflit
de juridiction de métiers qui survient lors de I'exécution du contrat sur le chantier. En outre,
I'entrepreneur doit, dans un délai maximum de trois (3) jours suivant la connaissance des
faits qui donnent naissance a un conflit de juridiction de métiers, transmettre par écrit a
Hydro-Québec les faits relatifs a un tel conflit de juridiction de métiers, les parties
impliquées et sa position dans cette affaire, et les actions qu’il entend entreprendre, le cas
échéant.

L'entrepreneur doit informer Hydro-Québec vingt-quatre (24) heures a I'avance du nom de
toute personne qu'il entend congédier ou mettre & pied, pour toute raison autre qu'une fin
d'affectation courante, en précisant clairement la raison de cette action.

12.4.1. Harceélement au travail

Hydro-Québec détient une politique Tolérance zéro, laquelle se trouve a la section
« Normes, directives et documents de référence », et ne tolere aucune forme de
discrimination, harcélement, intimidation ou violence sur le chantier. Cette politique
trouve application lorsqu’une des parties impliquées est un employé d’Hydro-Québec.
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Pendant toute la durée du présent contrat, I'entrepreneur doit détenir une politique visant a
prévenir toute forme de discrimination, harcélement, violence ou intimidation sur le
chantier de maniere a respecter les lois en vigueur, notamment les dispositions de la Loi sur
les normes du travail (L.R.Q., ¢. N-1.1).

L'entrepreneur doit fournir a Hydro-Québec, dans un délai de dix (10) jours avant la
mobilisation au chantier, une copie diment signée de sa politique-cadre, suivant la forme
prescrite de la politique qui se trouve a la section « Normes, directives et documents de
référence ». Cette politique est sujette a acceptation par Hydro-Québec.

Dans le cas ou I’entrepreneur détient déja une politique en cette matiere, il doit en fournir
une copie dans un délai de dix (10) jours avant la mobilisation au chantier. Cette politique
doit étre conforme a la politique-cadre qui se trouve a la section « Normes, directives et
documents de référence » et est sujette a approbation par Hydro-Québec.

Dans tous les cas, toute politique doit notamment prévoir un mécanisme interne qui permet
a l'entrepreneur d'étre informé de ces situations et de les traiter avec diligence afin de
prendre les mesures appropriées.

L'entrepreneur doit désigner, dans un délai de dix (10) jours avant la mobilisation au
chantier, une personne responsable de la gestion de cette politique.

L'entrepreneur doit diffuser et communiquer cette politique auprés de ses employés et sous-
traitants.

L'entrepreneur doit faire respecter cette politique aupres de ses employés et/ou de ses sous-
traitants et, dés qu'une telle conduite est portée a sa connaissance, doit la faire cesser
immédiatement.
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12.5.

12.6.

L'entrepreneur doit fournir un rapport trimestriel (ou a la fin des travaux) relatif aux
plaintes de cette nature (incluant griefs, plaintes, réclamations CNESST, dérogations,
infractions ou autres). Ce rapport doit indiquer la date de la plainte, les fonctions du (de la)
plaignant(e), la nature de la plainte ainsi que le statut de cette plainte. Toute plainte
déposée a la Commission des normes du travail ou quelque tribunal ou organisme
compétent devra étre immédiatement communiquée a Hydro-Québec.

Evaluation de la performance des fournisseurs

L’entrepreneur qualifié mandaté pour I’exécution des travaux sera évalué a au moins une
occasion. L’évaluation sera faite annuellement a I’exception des contrats de moins de 18
mois qui seront évalués a la fin des travaux. Une évaluation en cours de travaux n’est pas
prévue mais peut étre demandée par le chef travaux du projet concerné.

L’évaluation portera sur les points annoncés par Hydro-Québec et disponibles en Annexe
M. Les 3 indicateurs et leur poids relatif sont les suivants :

e Qualité des biens et services 31%
¢ Respect des engagements contractuels 59%
¢ Relation d’affaire 10%

Des détails supplémentaires sur I’utilisation future des résultats de I’évaluation seront
fournie a I’entrepreneur ayant remporté 1’appel de proposition.

Profil du terrain existant

L’entrepreneur devra considérer les dessins TQC de I’entrepreneur du lot#1 (L.A. Hébert)
(Voir Annexe N) pour le calcul du remblai nécessaire pour ajuster, si requis, le profil du
terrain aux exigences du présent contrat. Toute divergence entre ses données et celles des
présents dessins doit étre signalée au représentant d’Hydro-Québec avant le début des
travaux.
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13. PARTICULARITES COMPLEMENTAIRES POUR TRAVAUX DE
CANALISATIONS SOUTERRAINES (DISTRIBUTION)

13.1. Santé et sécurité
13.1.1. Signalisation routiere

La signalisation doit étre conforme au document « Réglement sur la signalisation routiére »
du Québec et étre maintenue constamment en parfait état pour indiquer avec précision la
voie a suivre et la vitesse a respecter.

A la demande d'Hydro-Québec, I'entrepreneur doit fournir un plan de signalisation ddment
approuveé par la municipalité ou le Ministére des Transports.

L'entrepreneur a la charge de toute la signalisation sur le chantier

L'entrepreneur doit se soumettre a toutes les instructions particuliéres que les ministéres,
les municipalités, les organismes ou services exigent afin de garantir la sécurité du public
et des travailleurs

De plus, I'entrepreneur doit obtenir I'approbation des responsables avant le retrait de la
signalisation existante quelle qu'en soit la teneur. Toute la signalisation non applicable pour
la durée des travaux doit étre recouverte afin d'éviter toute confusion.

Si I'entrepreneur ne peut corriger la situation, Hydro-Québec peut intervenir sans aucun
préavis. Les colts occasionnés sont compensés a méme les montants dus a I’entrepreneur.
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Pour un projet évalué a plus d'une journée, I'entrepreneur doit fournir et maintenir a chaque
extrémité du chantier, des panneaux doublés de 1,2 m X 1,2 m identifiant clairement
(lettrage > 50 mm) les renseignements suivants :

* le nom de I'entrepreneur (caractéres en évidence);

* numéro de téléphone de jour;

* numeéro de téléphone de soir, fin de semaine et féte;
* les travaux sont exécutés pour Hydro-Québec.

L'entrepreneur doit fournir aux autorités policieres responsables du territoire ou les travaux
seront exécutés, un numéro de téléphone qui permettra a ces derniéres de rejoindre
I'entrepreneur ou son représentant autorisé en cas de situation d'urgence et cela, vingt-
quatre heures par jour sept jours par semaine.

13.1.2. Maintien de la circulation

Des précautions spéciales doivent étre prises par I'entrepreneur, de facon a ne pas retarder
la circulation inutilement au cours de I'exécution des travaux. Hydro-Québec peut faire
enlever tout obstacle nuisant a la circulation, aux frais de I'entrepreneur, si cet obstacle n'a
pas été enlevé dans les délais prescrits par Hydro-Québec.

Les matériaux de construction doivent étre entreposés de facon a ne pas bloquer l'accés aux
édifices, aux entrées et bouches d'incendie. En aucun temps, des matériaux ne doivent étre
laissés @ moins de trois (3) meétres d'une borne-fontaine ou de maniére a bloquer les
puisards et les caniveaux.

L'entrepreneur doit construire et maintenir a ses frais toutes les passerelles et barricades
nécessaires a la protection du public et maintenir des voies daccés aux édifices
environnants.
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13.1.3. Protection des excavations

Toutes les excavations doivent étre protégées par I'entrepreneur selon les lois et les normes
en vigueur.

L'entrepreneur a l'obligation d'installer des clotures autour des excavations des chambres
enfouies, des excavations de plus de 1,2 metre ou toute autre excavation jugée dangereuse.
Les excavations doivent étre protégées avec des clétures de type robuste congues pour
respecter les exigences minimales suivantes :

 Hauteur minimum : 1 800 mm

* Calibre du fil d'acier : 1.6 mm

* Fixation : Ancrage au sol a tous les 2 300 mm ou selon les données du manufacturier
* Fournisseur : Systeme Oméga ou équivalent

13.1.4. Propreté des routes et voies de circulation

En plus de se conformer a la réglementation municipale, I'entrepreneur est tenu de
maintenir propres en tout temps les rues qu'il emprunte lors de I'exécution de ses travaux.

Il doit procéder au nettoyage des voies de circulation des que celui-ci ou le représentant
d'Hydro-Québec en constate le besoin. Le représentant d'Hydro-Québec peut demander
a l'entrepreneur de nettoyer les rues a I'aide d'un balai mécanique.

13.1.5. Travaux sous la ligne de 120kV

L’entrepreneur devra considérer que plusieurs puits d’acces de distribution sont a installer
dans I’emprise de ligne d’Hydro-Québec. Pour ce faire, I’entrepreneur devra présenter une
méthode de travail signée et scellée par un ingénieur démontrant que les distances
d’approches sont respectées selon la machinerie utilisée sous les lignes de tension.
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L’ entrepreneur se doit de respecter la distance d'approche minimale prévue au Code de
sécurité des travaux de construction (L.R.Q., chap. S-2.1, r.4, art. 5.2.1), soit 3 métres
pour une tension entre phases de moins de 125 kV. Trois semaines avant I’exécution des
travaux, une demande de convention ou entente doit étre soumise au représentant
d’Hydro-Québec

Selon la méthode employée pour I’excavation et la mise en place de ces derniers, un
retrait de ligne pourrait étre requis. Le cas échéant, une demande de retrait devra étre faite
au représentant Hydro-Québec, minimalement 3 semaines avant la date prévue des
travaux. Ces travaux devront étre sous la responsabilité d’un RDT Lignes habilité et du
personnel initié.
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