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Contrat d'approvisionnement en électricité intervenu a Montréal, province de Québec,
tal 0app p
le 27" jour de juin 2008.

ENTRE EEN CA AGUANISH S.E.C., sociét¢ en commandite légalement
constituée, ici représentée par son commandité EEN GP Aguanish inc.
ayant sa principale place d'affaires au 1134, rue Sainte-Catherine
Ouest, 12" étage, Montréal (Québec) H3B 1H4, représenté par Mme
Fabienne Demol, Présidente,

HYDROMEGA AGN S.E.C., sociét¢ en commandite Iégalement
constituée, ici représentée par son commandité Hydroméga Eole G.P.
inc. ayant sa principale place d'affaires au 1134, rue Sainte-Catherine
Ouest, 12"™ ¢tage, Montréal (Québec) H3B 1H4 représenté par M.
Jacky Cerceau, Président,

RES CANADA AGUANISH S.E.C., société¢ en commandite légalement
constituée, ici représentée par son commandité Systémes d'énergic
renouvelable Québec inc. ayant sa principale place d'affaires au 1124,
rue Marie-Anne Est, bureau 23, Montréal (Québec) H2J2B7
représenté par M. Peter Clibbon, Secrétaire adjoint,

toutes trois diiment autorisées aux fins des présentes, a titre de co-
propriétaires en indivision,

ci-apres appelées le « Fournisseur »;

ET HYDRO-QUEBEC, agissant par sa division Hydro-Québec
Distribution, société constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec,
(L.R.Q., c. H-5), ayant son si¢ge social au 75, boulevard René-Lévesque
Ouest, Montréal, (Québec), H2Z 1A4, représentée par Monsieur André
Boulanger, président, Hydro-Québec Distribution, diiment autorisé aux
fins des présentes,

ci-apres appelée le « Distributeur »;

ci-apres désignées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».

ATTENDU QU'Hydro-Québec est une société ceuvrant dans la production, le
transport et la distribution d'électricité au Québec;

ATTENDU QUE les activités de distribution et de transport d'électricité¢ d'Hydro-
Qucbec sont assujetties a la compétence de la Régie de I'énergie, dans la mesure prévue
ala Loi sur la Régie de l'énergie (L.R.Q., ¢c. R-6.01);
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ATTENDU QUE les activités de distribution d'électricité d'Hydro-Québec, dont fait
partie l'approvisionnement en électricité pour les marchés québécois, sont regroupces
sous sa division Hydro-Québec Distribution, soit le Distributeur, tel que désigné a
titre de Partie au présent contrat;

ATTENDU QUE les activités de transport d'¢lectricité d'Hydro-Québec sont
regroupées sous sa division Hydro-Québec TransEnergie;

ATTENDU QUE le Distributeur exploite une entreprise de service public, et doit
fournir un service sécuritaire, fiable et une électricit¢ de grande qualité a une clientele
diversifiée, le tout, selon les normes et pratiques généralement appliquées dans ce type
d'entreprise;

ATTENDU QUE le Distributeur a lancé, le 31 octobre 2005, un appel d'offres visant
l'approvisionnement en électricité des marchés québécois qu'il dessert provenant
d'énergie éolienne conformément au Réglement sur le second bloc d'énergie éolienne,
(2005) 137 G.O. 11, 5859B, modifié par le Réglement modifiant le Réglement sur le
second bloc d'énergie éolienne, (2007) 139 G.O. II, 2755 et a tenu compte des
principes énoncés au Décret 927-2005 Concernant les préoccupations économiques,
sociales et environnementales indiquées a la Régie de 'énergie a l'égard du second
bloc d'énergie éolienne, (2005) 137 G.O. 11, 5867B, du Décret 1016-2005, Concernant
une modification aux préoccupations économiques, sociales et environnementales
indiquées a la Régie de l'énergie a I'égard du second bloc d'énergie éolienne, (2005)
137 G.O.II, 6426 et du Décret 96-2007 Concernant une modification aux
préoccupations économiques, sociales et environnementales indiquées a la Régie de
l'énergie a l'égard du second bloc d'énergie éolienne, (2007) 139 G.O. 11, 1373;

ATTENDU QUE le Fournisseur a ¢té retenu par le Distributeur a la suite de cet
appel d'offres;
ATTENDU QUE le présent contrat vise a fixer les termes et conditions de la

fourniture de I'électricité par le Fournisseur au Distributeur;

ATTENDU QUE le Fournisseur prévoit construire et exploiter un parc colien
produisant de I'électricité situé dans la municipalité d'Aguanish (MRC de Minganie),
province de Qucbec;

ATTENDU QUE le Fournisseur sera propriétaire du parc €olien;

ATTENDU QUE le Fournisseur accepte de livrer et vendre au Distributeur une
quantité d'énergie produite par les éoliennes du parc éolien et que le Distributeur
accepte d'acheter cette quantité d'énergie, selon les termes et conditions établis au
présent contrat et a ses annexes,

ATTENDU QUE le Fournisseur entend signer une entente de raccordement avec
Hydro-Québec TransEnergie;

ATTENDU QUE le présent contrat d'approvisionnement en électricité est soumis a
l'approbation de la Régie de I'énergie.
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EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

PARTIE I - DEFINITIONS

1  DEFINITIONS

Dans le contrat, @ moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions qui
suivent ont la signification qui leur est attribuée :

affilié

relativement a une personne, toute autre personne qui directement la contrdle ou est
directement controlée par elle. Une personne est réputée contrdler une autre personne si
cette personne possede directement la capacité de diriger ou de contrdler les décisions de
gestion ou d'orientation de cette autre personne, soit en détenant la propriété des actions
ou des participations ayant droit au vote, soit par contrat ou autrement. Toute personne
est réputée controler une société dont, 3 un moment donné, la personne est un
commandite, dans le cas d'une société en commandite, ou est un associé qui a la capacité
de lier la société dans tous les autres cas;

année contractuelle

une période de douze (12) mois consécutifs débutant le 1% janvier et se terminant le
31 décembre d'une méme année civile. Les premiére et derniére années contractuelles
peuvent avoir moins de douze (12) mois. La premiére année contractuelle débute i la
date de début des livraisons;

cadre de référence

« Cadre de référence relatif a l'aménagement de parcs éoliens en milieux agricole et
forestier » €laboré par le Groupe Affaires corporatives et secrétariat général d’Hydro-
Québec daté du 4 novembre 2005 et révisé le 20 juillet 2007,

contenu québécois

le pourcentage des dépenses réalisées au Québec relativement au parc éolien par rapport
aux couts globaux du parc éolien, le tout conformément aux dispositions prévues a
I'annexe VI. Le pourcentage de contenu québécois est obtenu en divisant les dépenses

quebecoises admissibles par les coits globaux du parc éolien et en multipliant le résultat
par 100;

contenu québécois garanti

une valeur exprimée en pourcentage qui représente le contenu québécois que le
Fournisseur s'engage a atteindre telle qu'indiquée a 'article 24.3;

| <& KZ/ COE
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contenu régional

le pourcentage des dépenses réalisées dans la région admissible relativement a la
fabrication des €oliennes du parc éolien par rapport au cout des éoliennes du parc colien,
le tout conformément aux dispositions prévues a l'annexe VI. Le pourcentage de contenu

régional est obtenu en divisant les dépenses régionales admissibles par le cout des
éoliennes du parc ¢olien et en multipliant le résultat par 100,

contenu régional garanti

une valeur exprimée en pourcentage qui représente le contenu régional que le
Fournisseur s'engage a atteindre telle qu'indiquée a l'article 24.3;

contrat
le présent contrat d'approvisionnement en ¢lectricité et ses annexes;
date de début des livraisons

conformément a l'article 23, la date a laquelle le Fournisseur débute les livraisons de
I'énergie contractuelle;

date garantie de début des livraisons

la date la plus tardive a laquelle le Fournisseur s'engage a débuter la livraison de
I'énergie contractuelle, telle qu'indiquée a l'article 5.1 ou telle que reportée selon toute
disposition du contrat,

énergie admissible

une quantité d'énergie exprimée en mégawattheure "MWh" qui, pour une heure donnée,
est égale au moindre de 'énergie livrée nette ou de la puissance contractuelle multipliée
par une heure;

énergie contractuelle

une quantité d'énergie exprimée en MWh, telle qu'indiquée a l'article 6.2 ou telle que
révisée en vertu de l'article 8, si applicable;

énergie livrée nette
pour une période donnée, l'énergie fournic par le Fournisseur et recue par le

Distributeur au point de livraison, ajustée des pertes électriques telles que prévues a
l'article 12 si le point de mesurage et le point de livraison sont différents;

P.4




Parc éolien d'Aguanish Contrat d'approvisionnement en électricité

énergie rendue disponible

pour une heure donnée, la quantité d'énergie que le Fournisseur a rendue disponible au
point de livraison et que le Distributeur n'a pas regue en application du deuxiéme
paragraphe de l'article 7.2 ou de l'article 7.3, ajustée des pertes électriques telles que
prévues a l'article 12 si le point de mesurage et le point de livraison sont différents;

entente de raccordement

I'entente entre le Fournisseur et le rransporteur qui traite des exigences et des modalités
de raccordement du parc éolien au réseau du transporteur, ainsi que des modalités
d'exploitation du parc éolien;

entité désignée
entit¢ Iégale telle que décrite a la section 2 de I'annexe II;
étapes critiques

les ¢tapes qui précedent la date garantie de début des livraisons et auxquelles sont
associc¢es des exigences que le Fournisseur s'engage a satisfaire au plus tard a une date
butoir spécifiée a 'article 5;

Jour férié

la veille du Jour de I'an, le Jour de I'an, le lendemain du Jour de I'an, le Vendredi saint, le
lundi de Paques, la féte des Patriotes ou de la Reine, la Saint-Jean-Baptiste, la
Confédération, la féte du Travail, I'Action de Grace, la veille de Noél, Noél, le lendemain
de Noé€l et tout autre jour férié applicable au Québec fixé par proclamation des
gouvernements fédéral ou provincial ou tout autre jour convenu entre les Parties;

Jours ouvrables
du lundi au vendredi, de 8h00 a 17h00, heure de I'Est, a l'exclusion des jours feriés;
parc éolien

les installations de production, le poste de départ, les mats météorologiques, les chemins
d'acces, et tout autre équipement, appareillage ou ouvrages connexes appartenant au
Fournisseur, ou sur lesquels il détient des droits, servant a produire et a livrer de
I'¢lectricité et situ¢ dans la municipalit¢ d'Aguanish (MRC Minganie), province de
Quéebec; la localisation et les principaux équipements électriques du parc éolien sont
présentés a l'annexe [;
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période de facturation

une période d'environ trente (30) jours correspondant a chacun des douze (12) mois de
I'année civile, prise en considération pour I'établissement de la facture;

personne

une personne physique, une personne morale, une société, une corporation, une
coentreprise, une association non incorporée, un syndicat, une fiducie, ou toute autre
entité l¢gale, selon le cas;

point de livraison

le point ot est livrée 'électricité produite par le parc éolien, tel que défini a l'article 115
point de mesurage

le point ou est placé I'équipement qui enregistre les quantités d'énergie et de puissance
livrées par le parc éolien;

poste de départ
le poste de transformation et le réseau collecteur,
poste de transformation

les équipements du Fournisseur requis pour la transformation et le raccordement a haute
tension du parc éolien au réseau du transporteur, incluant les équipements de
sectionnement a moyenne tension qui leur sont associgs;

préteur

le bailleur de fonds principal, a I'exception du préteur affilié, qui fournit le financement
pendant la construction ou le financement permanent du parc éolien;

préteur affilié

un bailleur de fonds qui est une entité désignée ou un gaffilié du Fournisseur, et qui
fournit des fonds pour la construction et l'exploitation du parc éolien ou une portion de
ceux-ci, lesquels sont garantis par une sureté sur les biens du parc ¢éolien ou sur une
portion de ceux-ci;

puissance contractuelle

une quantit¢ de puissance, exprimée en mégawatt « MW », telle qu'indiquée a
l'article 6.1;

PG
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Régie

la Régie de I'¢énergie instituée en vertu de la Loi sur la Régie de l'énergie (L.R.Q.,
c. R-6.01), ou tout successeur;

région admissible

la municipalité régionale de comté de Matane et la région administrative de la Gaspésie-
lles-de-la-Madeleine;

réseau collecteur

les équipements du Fournisseur reliant les éoliennes au poste de transformation, a partir
des bornes a basse tension des transformateurs propres a chaque éolienne jusqu'au point
ou les lignes a moyenne tension sont rattachées a la structure d'arrét du poste de
transformation.

transporteur

la division TransEnergie d'Hydro-Québec.

P.7 (
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PARTIE II - OBJET, DUREE ET APPROBATION DU CONTRAT

2

OBJET DU CONTRAT

Le contrat définit les conditions de vente par le Fournisseur et les conditions d'achat par
le Distributeur d'énergie au point de livraison. Les obligations reliées a la livraison et a
la vente de I'énergie définies au contrat sont garanties par le Fournisseur, et celles
reliées a la réception et a l'achat de cette énergie sont garanties par le Distributeur.
Toute l'électricité produite par le parc éolien et livrée au point de livraison est vendue en
exclusivité au Distributeur.

Le Fournisseur sengage a débuter la livraison de I'énergie contractuelle au
Distributeur, au point de livraison associé au parc éolien tel qu'identifié a larticle 11, a
compter de la date garantie de début des livraisons.

DUREE DU CONTRAT

Sous réserve des conditions qui y sont prévues, le contrat est en vigueur a compter de la
date de sa signature et il se termine aprés que se soit écoulée une période de vingt
(20) ans, débutant a la date de début des livraisons.

APPROBATION PAR LA REGIE

Le Distributeur doit soumettre le contrat a la Régie pour approbation dans un délai
raisonnable suite a la date de sa signature.

L'obligation des Parties de remplir les conditions du contrat est conditionnelle a
l'obtention de I'approbation finale de la Régie pour ce contrat. Si cette approbation est
recue dans un délai supérieur a quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dép6t du
contrat a la Régie (« Date cible d'approbation réglementaire »), les Parties peuvent
convenir, si elles le jugent nécessaire, de reporter la date garantie de début des livraisons
prévue a l'article 5.1 et les dates butoirs des étapes critiques prévues a l'article 5.2, par un
délai équivalant au nombre de jours écoulés entre la date d'approbation de la Régie et la
Date cible d'approbation réglementaire, ou, s'il y a licu et si les Parties sont d'accord,
elles peuvent convenir de reporter les dates des articles 5.1 et 5.2 par un délai plus long
qui représente l'impact prévu sur I'échéancier. Nonobstant ce qui précede, si une
approbation finale n'est pas regue au plus tard cent vingt (120) jours apres la date de
dépot du contrat a la Régie, le Fournisseur peut annuler le contrat en faisant parvenir un
préavis de dix (10) jours a cet effet au Distributeur. Dans un tel cas, aucun dommage ne
peut étre réclamé ni par le Fournisseur ni par le Distributeur, ct le Distributeur remet
au Fournisseur les garanties déposées conformément a l'article 25. Toutefois si la Régie
donne son approbation finale a I'intérieur de ce préavis de dix (10) jours, ce préavis est
nul et de nul effet et le contrat demeure en vigueur.

P.8
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Si la Régie n'approuve pas le contrat, celui-ci devient nul et de nul effet sur réception
d'un avis a cet effet par l'une ou I'autre des Parties. Dans un tel cas, les Parties acceptent
de ne réclamer aucun dommage ct le Distributeur remet au Fournisseur les garanties
déposées conformément a l'article 25.
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PARTIE III - ETAPES CRITIQUES

5 ETAPES CRITIQUES

5.1 Date garantie de début des livraisons

La date garantie de début des livraisons est le 19 décembre 2011. Le
Fournisseur s'engage a ce que la date de début des livraisons ne soit pas
postérieure a la date garantie de début des livraisons.

5.2 Echéancier
Le Fournisseur s'engage a remplir, conformément aux exigences de
l'article 5.3, les conditions a chaque étape critigue définie au présent article, au

plus tard a la date butoir qui lui est associée.

Etapes critigues et dates butoirs :

Etape critique 1 : Acquisition des droits sur les terrains 1" février 2010
Etape critique 2 : Avis de recevabilité de I'étude d'impact 1% juin 2010
Etape critique 3 - Site, permis, avis de procéder et financement 1 juin 2011
Etape critique 4 : Coulée des fondations 1°" septembre 2011

53 Obligations

Au plus tard  la date butoir de chaque étape critique le Fournisseur doit avoir
rempli les conditions suivantes :

Etape critique 1 — Acquisition des droits sur les terrains : lc Fournisseur
doit fournir au Distributeur le rapport préliminaire d'aménagement visé a
l'article 18.1 et des preuves qui démontrent a la satisfaction raisonnable du
Distributeur, qu'il est en mesure d'acquérir ou d'utiliser les terrains pour
I'installation des éoliennes et l'exploitation du parc éolien, conformément au
contrat et ce, pour 100% des terres du domaine de I'Etat et au moins 80% de la
superficie des terrains privés visés. Ces preuves doivent prendre la forme d'une
lettre d'intention ou d'une réserve de superficie applicable aux terres du
domaine de I'Etat émise par le ministére des Ressources naturelles et de la
Faune, d'un contrat d'achat notarié, d'une option d'achat ou d'un contrat notari¢
de location ou d'un acte de propriété superficiaire, d'une option de location ou
de droits superficiaires ou d'un décret, ou de droits réels de servitudes, et
doivent inclure tous les droits de renouvellement requis pour étre en mesure de
remplir les conditions du contrat.




Pare éolien d'Aguanish Contrat d'approvisionnement en électricité

L:‘tape critique 2 — Avis de recevabilité de I'étude d'impact : le Fournisseur
doit fournir au Distributeur I'avis de recevabilit¢ de I'étude d'impact du parc
¢olien émis par le ministére du Développement durable, de I'Environnement et
des Parcs du Québec et, le cas échéant, un avis de l'autorité fédérale qui
confirme au Fournisseur la portée de I'évaluation environnementale qui sera
suivie.

Etape critique 3 — Site, permis, avis de procéder et financement: le
Fournisseur doit fournir au Distributeur une copie des documents suivants

(1)  des contrats notariés d'achat ou de location des terrains ou des actes de
propriet¢ superficiaire, si, a 1'étape critique 1, le Fournisseur n'avait
fourni que des options d'achat, de location ou de droits superficiaires. Ces
preuves doivent prendre la forme d'une lettre d'intention émise par le
ministére des Ressources naturelles et de la Faune, d'un contrat d'achat
notari¢, d'un contrat notari¢ de location ou d'un acte de propriété
superficiaire, d'un décret, ou de droits réels de servitudes, et doivent
inclure tous les droits de renouvellement requis pour étre en mesure de
remplir les conditions du contrat, et le cas échéant, une version révisée du
rapport préliminaire d'aménagement du parc éolien;

(i1) tout certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 31.1 de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et, s'il y a lieu, tout permis,
licence ou autorisation pour lesquels une demande est visée a l'article 5 de
la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (L.C., 1992, c. 37);

(iif) si applicable, une lettre du préteur attestant que le contrat final de
[inancement pour la construction et I'exploitation du parc éolien est
conclu et que les autres documents d'emprunt finaux pertinents sont
complétés.

(iv) Tavis de procéder a la livraison des éoliennes et les preuves exigées a
larticle 24.4 du contrat démontrant que les tours, pales et
convertisseurs de puissance sont fabriqués aux usines décrites a
lannexe V, de méme qu'une copie de la certification exigée a
I'annexe I du contrat.

Etape critique 4 — Coulée des fondations : le Fournisseur doit fournir au
Distributeur des preuves qui démontrent a la satisfaction raisonnable du
Distributeur que les fondations ont été coulées et complétées pour au moins
60% du nombre d'éoliennes du parc éolien.

Si, a la date butoir de I'étape critique 2, de 'étape critique 3 ou de I'étape
critique 4, le Fournisseur n'a pas rempli toutes les obligations indiquées au
présent article a I'égard de cette étape critique, ce dernier doit livrer au
Distributeur, au plus tard dix (10) jours ouvrables suivant la date butoir en

)
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question, un rapport démontrant que le Fournisseur a fait tout ce qui ctait
raisonnablement requis pour respecter cette date butoir et faisant ¢tat de
I'échéancier que le Fournisseur prévoit pour que toutes les obligations soient
remplies. Si le Distributeur ne regoit pas ce rapport dans ce délai, l'article
35.1(f) peut recevoir application. Si le rapport est a la satisfaction raisonnable
du Distributeur, l'article 35.1(f) ne peut recevoir application et le Distributeur
reporte la date butoir en question par le nombre de jours nécessaires basé sur les
informations recues, sans que ce report ne puisse dépasser une période de trois
(3) mois. Ce report n'est applicable qu'une seule fois pour une méme érape
critique et n'a aucun impact sur la date butoir de I'éiape critique suivante.
Pendant cette période de report, le Distributeur peut demander au Fournisseur
de lui fournir un rapport d'avancement a intervalle régulier. Si, a la nouvelle
date butoir, le Fournisseur n'a pas rempli toutes les obligations associées a
I'étape critique en question tel qu'indiqué au présent article, l'article 35.1(f) peut
recevoir application.

Si, a la date butoir de l'étape critique 3, toutes les décisions n'ont pas ¢té
rendues par les autorités réglementaires compétentes relativement au certificat
d'autorisation ou a tout permis, licence ou autorisation visé¢ a l'étape
critique 3 (ii), le Fournisseur peut aviser le Distributeur de sa décision de ne
pas procéder a la construction du parc éolien si toutes ces décisions ne sont pas
rendues par les autorités réglementaires dans les soixante (60) jours de cet avis.
Sur réception de cet avis, le Distributeur doit faire parvenir au Fournisseur un
préavis de résiliation de soixante (60) jours en vertu de l'article 35.1(f) et si
toutes ces décisions ne sont pas rendues par les autorités réglementaires avant
l'expiration de cette période de préavis, le contrat est résilié par le
Distributeur, 'article 35.5 s'applique et le Distributeur n'a aucun autre recours
contre le Fournisseur.

Si, dans le cadre d'un processus d'obtention d'avis de recevabilité prévu a I'étape
critique 2 ou dans le cadre d'un processus d'obtention de certificat d'autorisation
prévu a I'étape critique 3 (i), une autorité réglementaire requiert la présence du
Distributeur ou requiert que celui-ci fournisse des informations, le
Distributeur accepte de se conformer a ces demandes. Cependant, lorsqu'une
autorit¢ réglementaire ordonne au Distributeur de lui communiquer de
l'information commerciale ou stratégique lui appartenant ou appartenant a un
tiers et que cette information est confidenticlle, le Distributeur se réserve le
droit de demander a cette autorité de traiter cette information de fagon
confidentielle, et si applicable, le Fournisseur collabore avec le Distributeur
dans ses démarches visant a limiter I'étendue d'une telle divulgation. Lorsque le
Fournisseur demande au Distributeur de lui communiquer de l'information
confidentielle, telle que décrite au présent paragraphe, le Distributeur sc
réserve le droit de refuser en invoquant la confidentialité.

Si une autorité réglementaire compétente décide de ne pas accorder le certificat
d'autorisation ou tout permis, licence ou autorisation visé a I'étape critique 3 (i1)
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ou de l'assujettir a des conditions qui sont de nature a compromettre la
faisabilité ou la rentabilité du parc éolien, le Fournisseur peut, dans les dix
(10) jours ouvrables suivant la date de réception de cette décision, aviser le
Distributeur de sa décision de ne pas procéder a la construction du parc éolien.
Dans un tel cas, le Fournisseur est réputé étre en défaut relativement a l'article
35.1(f). En conséquence, le contrat est résilié par le Distributeur, l'article 35.5
s'applique et le Distributeur n'a aucun autre recours contre le Fournisseur.

Sujet a ce qui précede, toute disposition de l'article 5 qui identifie les obligations
associces a la date butoir d'une étape critique ou a la date garantie de début des
livraisons, continue de s'appliquer pour toute date butoir ainsi révisée ou toute date
garantie de début des livraisons révisée, conformément a toute disposition du
contrat.




Parc éolien d'Aguanish Contrat d'approvisionnement en électricité

PARTIE IV — CONDITIONS DE LIVRAISON DE L'ELECTRICITE

6

QUANTITES CONTRACTUELLES

6.1

6.2

Puissance contractuelle

La puissance contractuelle est fixée a 80 MW et est égale a la puissance
installée du parc éolien.

Energie contractuelle

L'énergie contractuelle est fixée a 286 627 MWh pour une année contractuelle
de trois cent soixante-cing (365) jours (ou a la valeur révisée en application de
l'article 8).

Pour une année contractuelle bissextile ou comptant moins de trois cent
soixante-cinq (365) jours, l'énergie contractuelle est ajustée au prorata du
nombre de jours de I'année considérée.

Pour chaque année contractuclle, le Fournisseur s'engage a livrer et a vendre
une quantit¢ d'énergie au moins égale a l'énergie contractuelle. Pour chaque
année contractuelle, le Distributeur s‘engage a recevoir et a payer toute
I'énergie admissible et a payer également pour 1'énergie rendue disponible, sous
réserve des restrictions applicables prévues au contrat. Pour toute année
contractuelle, le Fournisseur est réputé avoir satisfait a son obligation de livrer
I'énergie contractuelle si la somme de 'énergic admissible et de l'énergie
rendue disponible est au moins égale a I'énergie contractuelle.

D
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7

REFUS OU INCAPACITE DE PRENDRE LIVRAISON

7.1

72

F

Refus de prendre livraison

Pour une heure donnée, le Distributeur peut refuser de prendre livraison et de
payer quelque montant que ce soit a I'égard de toute quantité d'énergie qui est
livrée en dépassement de la puissance contractuelle ou du niveau de puissance
spécifiée par le Distributeur en vertu de l'article 7.3.

Le Distributeur peut refuser de prendre livraison et de payer quelque montant
que ce soit si le Fournisseur n'exploite pas le parc éolien, en tout ou en partie,
lors des épisodes de températures froides tel qu'établi a l'article 10.1, et si le
Fournisseur ne remedie pas a ce défaut au plus tard trente (30) jours aprés en
avoir €t¢ avisé par le Distributeur. Cependant, si la température descend sous
-30°C, le Fournisseur peut interrompre le fonctionnement des éoliennes, en
autant que celles-ci soient redémarrées au plus tard lorsque la température
augmente a -25°C, sous réserve des exigences du transporteur.

Le Distributeur peut refuser de prendre livraison et de payer quelque montant
que ce soit si le Fournisseur ne donne pas acces aux données d'exploitation du
parc ¢olien tel qu'établi a l'article 10.2, et si le Fournisseur ne remédie pas a ce
défaut au plus tard trente (30) jours aprés en avoir été avisé par le Distributeur.

Incapacité de prendre livraison

Le Distributeur n'a pas I'obligation de payer quelque montant que ce soit pour
toute quantit¢ d'énergie qu'il ne peut recevoir en raison d'une suspension de
I'entente de raccordement découlant d'un défaut du Fournisseur.

A Tl'exception du cas ot 'entente de raccordement est ainsi suspendue ou d'une
force majeure déclarée par le transporteur, toute quantité d'énergie non livrée
en raison d'une incapacité du transporteur de livrer I'électricité mise a sa
disposition au point de livraison est cumulée comme de 'énergic renduc
disponible. Cette énergie rendue disponible entre dans le calcul du montant a
payer pour l'énergie tel qu'établi a l'article 14.2.

Cependant, lorsque I'énergie n'est pas livrée a4 cause d'une panne ou d'une
indisponibilité d'un équipement du poste de départ du parc éolien, cette énergic
n'est pas prise en compte dans le calcul de I'énergie rendue disponible.

Plafonnement de la production

A la demande du Distributeur, le Fournisseur doit limiter a certains moments
la production du parc éolien au niveau de puissance que le Distributeur lui
indique. Toute quantité d'énergie non livrée en raison d'une telle demande du
Distributeur est cumulée comme de I'énergie rendue disponible.

)
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10

REVISION DE L'ENERGIE CONTRACTUELLE

Aprés qu'une période de soixante (60) mois se soit ¢coulée suite a la date de début des
livraisons, si, pour une année contractuelle donnée, la somme de 'énergic admissible
et de I'énergie rendue disponible est inférieure a l'énergie contractuelle, le Fournisseur
peut réviser I'énergie contractuelle a la baisse pour I'établir a un niveau pouvant étre
raisonnablement maintenu sur la base de la performance observée depuis le debut du
contrat. Les quantités ainsi révisées s'appliquent dés le début de la période de

facturation qui suit la réception de l'avis par le Distributeur. Dans un tel cas, le

Fournisseur doit payer au Distributeur les dommages prévus a l'article 31 et I'énergie
contractuelle ne peut pas étre révisée a la hausse par la suite.

Si, suite a une révision de 1'énergie contractuelle, la performance du Fournisseur se
détériore, 'article 8 peut s'appliquer de nouveau.

ELECTRICITE EN PERIODE D'ESSAI

Le Distributeur prend livraison de l'énergie livrée nette pendant les essais de
vérification prévus a l'article 5 de l'entente de raccordement ou a toute modification qui
peut étre apportée a cette entente et qui prévoit des essais similaires a ceux énuméres a
cet article 5, et ce, au prix prévu a larticle 14.3, a la condition que le Fournisseur
satisfasse aux obligations prévues a l'entente de raccordement.

DISPONIBILITE DES EQUIPEMENTS ET ACCES AUX DONNEES
10.1 Disponibilité des équipements

Dix (10) jours ouvrables avant la date de début des livraisons et, par la suite, dix
(10) jours ouvrables avant le début de chaque mois, le Fournisseur présente au
Distributeur son programme de disponibilité pour les 2 prochains mois qui doit
comprendre, pour chaque heure, la puissance disponible de chaque ¢olienne et du
poste de départ du parc éolien en tenant compte des entretiens planifiés.

Le Fournisseur doit immédiatement signifier au Distributeur toute modification
prévue de la puissance disponible et lui fournir un programme révis¢ pour le reste
du mois courant et le mois suivant.

Lorsque le Fournisseur anticipe que le parc éolien sera exposé a des conditions
climatiques exceptionnelles (notamment des accumulations de glace, vents et
températures extrémes) qui sont susceptibles d'affecter la disponibilité¢ du parc
¢olien. le Fournisseur doit immédiatement aviser le Distributeur de la réduction
prévue de la puissance disponible. Le Fournisseur doit ¢galement aviser le
Distributeur de la fin de la situation observée et du retour a la normale des
activités de production du parc éolien. Lors des €pisodes de températures froides,
le Fournisseur exploite le parc éolien sans restriction liée aux températures
froides jusqu'a concurrence de -30°C. Suite a une interruption du fonctionnement

#)
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10.2

des €oliennes résultant d'épisodes de températures froides, celles-ci doivent étre
redémarrées dés que la température atteint -25°C.

Tous les programmes de disponibilit¢ doivent étre transmis au Distributeur par
voie €lectronique. Le programme pour une heure donnée est exprimé par I'heure
de fin, soit par exemple, I'heure Sh00 signifie de 4h01 a Sh00.

Dans [I'éventualit¢ ou les régles du présent article ne pourraient plus étre
respectées en raison de changements apportés aux normes applicables en matiére
de fiabilité ou de sécurité du réseau, ou en raison de modifications intervenues
dans les modalités d'exploitation du réseau du transporteur, les Parties doivent
ncgocier de bonne foi de nouvelles modalités qui doivent respecter, autant que
faire se peut, l'esprit du présent article.

Acces aux données d'exploitation du parc éolien

Au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date de début des livraisons, le
Fournisseur fournit au Distributeur un acces informatis€é qui regroupe
I'ensemble des données mesurées au parc éolien selon les exigences de
l'annexe VII et il en avise le Distributeur. A partir de ce point d'acces
informatis¢, le Distributeur ou le transporteur fournit, installe et entretient chez
le Fournisseur les équipements de télécommunications requis pour la
transmission des données du parc éolien. Le Fournisseur rend disponible un
espace adéquat et seécuritaire pour l'installation des équipements de
télécommunications du Distributeur ou du transporteur.

La récupération des données est effectuée soit par le Distributeur, soit par
I'entremise du transporteur. Le Fournisseur accorde sans frais au Distributeur
une licence non-exclusive afin qu'il puisse utiliser ces données a sa discrétion, y
incluant le droit de les transmettre aux employés d'Hydro-Québec, a des
consultants, partenaires ou fournisseurs de services. Le Distributeur s'engage a
traiter ces données de fagon confidentielle, sauf dans les cas ot un organisme de
réglementation, un tribunal ou une autorité gouvernementale exige que ces
donnces soient rendues publiques.

Cependant, n'est pas considérée comme confidentielle :
a) toute donnée se trouvant dans le domaine public, préalablement a sa
communication par le Fournisseur au Distributeur ou devenant publique

autrement que par un manquement du Distributeur, ou

b) toute donnée dont le Distributeur peut démontrer, par écrit, qu'il la possédait
prealablement a la communication de la méme donnée par le Fournisseur, ou

¢) toute donnée obtenue d'un tiers ayant le droit de la divulguer, ou

d) toute donnée de production agrégée regroupant plus d'un parc éolien.

)
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11

12

13

POINT DE LIVRAISON

Le point ou est livrée I'électricité provenant du parc éolien est situé au point ou les
conducteurs de la ligne a haute tension du transporteur sont rattachés aux isolateurs de
la structure d'arrét du poste de transformation appartenant au Fournisseur.

PERTES ELECTRIQUES

Les pertes électriques entre le point de mesurage et le point de livraison, s'ils sont
différents, sont a la charge du Fournisseur.

Le pourcentage de pertes a appliquer, s'il y a lieu, a I'énergie mesurée en vue de
déterminer 1'énergie livrée nette provenant du parc éolien est fixé selon les
caractéristiques du transformateur de puissance installé. Celui-ci est fixé
préliminairement a 0,5 % et sera ajusté lorsque les rapports d'essais du transformateur
seront complétés et transmis au Distributeur.

Advenant le remplacement du transformateur de puissance, le calcul du pourcentage de
pertes de transformation doit étre révisé en fonction des nouvelles spécifications dudit
transformateur.

COMPTAGE DE L'ELECTRICITE

L'installation des transformateurs de mesure et des appareils de comptage pour les
livraisons provenant du parc éolien doit étre conforme aux exigences prévues dans
'entente de raccordement.

Lorsque les appareils de comptage du transporteur font défaut et qu'en conséquence
I'énergie mesurée ne correspond pas a la livraison réelle au point de livraison, les
Parties s'entendent pour établir I'énergie livrée nette durant la période ou les appareils
font défaut en s'appuyant sur les données disponibles et en adoptant la base de calcul
qui est la plus équitable et la plus précise afin de s'approcher des valeurs réelles.

A
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PARTIE V - PRIX, FACTURATION ET PAIEMENT

14 PRIX DE L'ELECTRICITE

Pour chaque période de facturation, le Distributeur verse au Fournisseur, le montant
applicable pour I'énergie établi conformément aux articles 14.1, 14.2 et 14.3.

14.1

Prix pour l'énergie admissible

Pendant une année contractuelle t donnée, le Distributeur paie pour chaque
MWh d'énergie admissible livrée conformément a l'article 6.2, un prix qui varie
en fonction de la quantité d'énergie admissible dans l'année contractuelle.

Pour la quantit¢ d'énergie admissible qui est inférieure ou égale a 120% de
l'énergie contractuelle, le prix E; est établi au 1° janvier de chaque année a
partir du prix au 1% janvier 2007. Au 1 janvier 2007, le prix E; est fixé a
89,80 $/MWh.

Pendant la durée du contrat, le prix E{ en vigueur au 1% janvier de l'année
contractuelle t exprimé en $/MWh avec sept (7) chiffres significatifs
(ex.:XX,XXXXXXX), est €tabli selon les formules qui suivent. Pour I'établissement
du prix a payer pour la premiere année contractuelle, la formule est :

B —

{

449 ACIER,,, +18.98x ACIER . y T_fo!eef“m B
TxRéférence,,,,

ACIER 2007 ACIER 2007

CUIVRE ,,. . TxRée
+ 2,694><[——' _Mﬁ-‘*} +417.96x| &L C““Jx Rl o Jxm’
CUIVRE,,,, i G- TxRéférence,,,,
e TP e
#1796 x| s |y i d19,756x| L2 s +{17.96}
[PCEOOT [PCE{]{}?

et, pour les années subséquentes, la formule est :




Parc éolien d'Aguanish Contrat d'approvisionnement en électricité

=

3

+4 8,98 x

*

elra J % FTI
enre

4. 49 x % AC]ERM;:;S ” TxRéel
IxRéférence,

ACIER 2007 ACIER 2007

utv. s TxRée
+12,694x| SV REwes (119 96 x| 2ECues | [ TXRCCw, |, oy
CUIVRE,y,, IPCyy, ) \ IxRéférence,,,,

+117.96 x| 22Cues |« pril s L10.756 5| ZECkes |U {17.06x| LECum
IPCy, IPC o IPC

E. = prix par MWh d'énergie admissible a payer au cours de l'annce
contractuelle t ; et

IPCyps : valeur moyenne de I'Indice des prix a la consommation, Indice
d'ensemble, Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique
Canada, série CANSIM v41690973, 2002=100 (« IPC »), calcul¢e
sur une période de douze (12) mois se terminant a la fin du mois qu1
précede la plus hative des dates suivantes :

e la date garantie de début des livraisons

e la date de début des livraisons.

IPC507: valeur de I'IPC pour janvier 2007, soit 109,4 (2002=100),

IPCppr. : valeur moyenne de I'IPC pour les douze (12) mois précédant la date
de début des livraisons ;

[PC.; : valeur moyenne de I'IPC, pour les douze (12) mois de l'année civile
t-1;

. ~ 20
ETI = | 13.5662808x LD~
(f+i 1

0
)" -
ou
i taux d'intérét indexé, soit la moyenne du taux des obligations du

gouvernement du Canada de 10 ans en vigueur & tous les mercredis
pendant 'année qui précede la date garantie de début des livraisons,

D
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Bulletin hebdomadaire de statistiques Jinanciéres, série v121790,
publié par la Banque du Canada.

ACIERygs : moyenne de l'indice des prix des Produits d'acier de premiére
transformation, Canada (série v1575214, 1997=100) publié par
Statistique Canada, calculée sur une période de douze (12) mois se
terminant a la fin du 6° mois qui précede la plus hative des dates
suivantes :
* ladate garantie de début des livraisons ;

e la date de début des livraisons.

ACIER 297 : valeur de l'indice des prix des Produits d'acier de premiéere
transformation, Canada (série v1575214, 1997=100) publié par
Statistique Canada pour janvier 2007, soit 111.1.

Ix Reeloy, :  moyenne des taux de change Can/Euro a midi publiés par la
Banque du Canada pendant la période de trois (3) mois comprise
entre six (6) et huit (8) mois (inclus) précédant la plus hative des
dates suivantes :

* ladate garantie de début des livraisons -

e ladate de debut des livraisons.

Tx Référence,,, : taux de change Can/Euro au 2 janvier 2007, soit 1,5478.

CUIVREyzs:  moyenne de l'indice des prix des Produits du cuivre et alliage
de cuivre, Canada (série v1575279, 1997=100) publié par
Statistique Canada, calculée sur une période de douze (12)
mois se terminant & la fin du 6° mois qui préceéde la plus hative
des dates suivantes :
* la date garantie de début des livraisons

e la date de début des livraisons.

CUIVRE py7: valeur de l'indice des prix des Produits du cuivre et alliage de
cuivre, Canada (série v1575279, 1997=100) publié¢ par
Statistique Canada pour janvier 2007, soit 200,4.

Pour la quantité d'énergic admissible qui est supérieure a 120% de I'énergie
contractuelle, le prix applicable a cet excédent (« EX, ») est fixé comme suit -

° pour la premiére année contractuelle lors de laquelle un tel excédent
survient, le prix applicable a cet excédent EX; est égal a B¢

P.21
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14.2

14.3

e pour les autres années contractuelles, le prix applicable a cet excédent
EX, est établi comme suit :

EX, = 26,75 $/MWh X IPC,.,
[PCa07
ou
EX;: prix par MWh d'énergic admissible excédentaire a payer au cours de

l'année contractuelle t ;
[PC,_ est tel que défini précédemment ;

[PCao07 est tel que défini précédemment.

Montant pour 1'énergie rendue disponible

A partir du 1920°™ MWh d'énergic rendue disponible au cours d'une année
contractuelle, le Distributeur paic pour chaque MWh d'énergic rendue
disponible, le prix en vigueur en vertu de l'article 14.1.

Pour une heure donnée, 'énergie rendue disponible est établie a partir des
courbes de puissance réelle des éoliennes et des données d'exploitation du parc
¢olien, auxquelles a accés le Distributeur selon les dispositions de
l'article 10.2. Le résultat ainsi obtenu ne peut dépasser le produit de la
puissance contractuelle par une heure.

Electricité livrée en période d'essai

Le Distributeur paie pour 'énergie livrée nette «ES; » en application de
l'article 9.

Le prix ES,est établi selon la formule suivante :

[PCao07
ou
ES,:  prix par MWh d'énergie livrée nette pendant les essais de vérification

visés a l'article 9;

IPC,., et [PCx7 sont tels que définis précedemment.
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16

MODALITES DE FACTURATION

A partir des données recueillies par les appareils de comptage, le Fournisseur facture le
Distributeur mensuellement selon les termes et conditions du contrat. Les factures
doivent comprendre tous les renseignements raisonnablement nécessaires au calcul des
montants dus. A la fin d'une période de facturation, si les données ne sont pas
disponibles aprés qu'une période de cing (5) jours ouvrables se soit écoulée, le
Fournisseur peut présenter une facture basée sur des données estimées. Une facture
révisée est émise lorsque les données réelles de facturation deviennent disponibles. Tout
montant ainsi payable par une Partie a 'autre porte intérét tel que prévu a l'article 16.

Lorsqu'une composante des formules de calcul du prix de I'¢lectricité s'applique pour une
durée plus courte que la durée de la période de facturation visée, le Fournisseur facture
le Distributeur en proportion du nombre d'heures au cours desquelles cette composante
s'est appliquée pendant ladite période de facturation.

Lorsque le Distributeur facture le Fournisseur conformément aux dispositions du
contrat, 1l doit le faire selon les termes et conditions du présent article, sauf si autrement
specifie.

PAIEMENT DES FACTURES ET COMPENSATION

Tout montant payable en vertu du contrat doit d'abord étre facturé par la Partie
requérante. Les factures doivent étre acquittées dans les vingt et un (21) jours de leur
réception. Le paiement doit étre effectué par virement électronique a un compte bancaire
désigné par chaque Partie, ou par tout autre moyen de paiement convenu entre les Parties.

A défaut par une Partie d'effectuer le paiement a l'expiration de cette période, tout
montant di porte intérét, a partir de la date de la facture, au taux préférentiel annuel de la
Banque Royale du Canada, plus deux (2) points de pourcentage, calculé quotidiennement
pour le nombre de jours réellement écoulés, et composé mensuellement au méme taux.
Le taux préférentiel annuel de la banque est celui affiché par cette derniére et en vigueur
le dernier jour bancaire du mois civil précédant la date a laquelle les montants sont dus.

Chaque Partie peut contester le montant d'une facture, en tout ou en partie, en donnant un
avis a l'autre Partie au plus tard dans les quarante-cing (45) jours de la réception de la
facture, en indiquant brievement l'objet de la contestation de méme que le montant en
litige. Dans ce cas, les Parties doivent faire tout ce qui est raisonnablement possible pour
régler le différend a I'amiable dans un délai raisonnable qui ne doit pas dépasser soixante
(60) jours a compter de la date de l'avis. Chaque Partie demeure cependant tenue
d'acquitter tout montant a I'échéance de vingt et un (21) jours, méme s'il est contesté.

Si pour une période de facturation ayant fait l'objet d'une contestation, il est finalement
¢tabli que tout ou partie du montant contesté n'était pas payable, ce montant doit étre
rembours¢ plus les intéréts calculés selon la méthode décrite ci-dessus a compter de la
date de paiement de la facture.

A
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Le délai prévu pour cette procédure de contestation ne constitue pas une prescription
extinctive ou libératoire et chaque Partie conserve tous ses droits de contestation a
I'intérieur des délais de prescription prévus au Code civil du Québec.

Le Distributeur peut également, en tout temps, compenser toute dette liquide et exigible
du Fournisseur a son égard a méme toute somme d'argent qu'il peut lui devoir ou contre
toute garantiec que le Fournisseur lui a remise en vertu du contrat, sous réserve d'avoir
facturé le Fournisseur et sous réserve du dernier paragraphe de l'article 25.4. Par
ailleurs, le Distributeur ne devra en aucun cas compenser toute dette liquide et exigible
du Fournisseur si, de par ce fait, le Fournisseur est empéché de remplir ses obligations
en principal et intéréts a l'égard de son préteur.
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PARTIE VI - CONCEPTION ET CONSTRUCTION

17 CONCEPTION, CONSTRUCTION ET REMBOURSEMENT

17.1

17.2

Conception et construction

Le Fournisseur s'engage a concevoir et a construire le parc éolien selon les
regles de I'art et selon les principaux paramétres apparaissant a I'annexe L. Il ne
peut augmenter la puissance installée du parc éolien.

Le Fournisseur peut proposer au Distributeur d'utiliser un modéle d'éolienne
plus évolué que ceux déerits a l'annexe I, mais provenant du méme
manufacturier. Un tel changement d'éoliennes ne change en rien les obligations
du Fournisseur sclon le contrat. Si la puissance nominale du modeéle évolué est
différente de celle de I'éolienne initiale, le nombre d'éoliennes doit alors
correspondre au nombre requis pour se rapprocher le plus de la puissance
contractuelle du parc éolien, sans toutefois la dépasser.

Dans sa demande de changement pour un modéle plus évolué, le Fournisseur
doit décrire toutes les modifications qui en découlent, fournir la documentation
pertinente et démontrer a la satisfaction du Distributeur que les niveaux de
performance, de maturité technologique et de fiabilité du nouveau modéle
d'¢oliennes et du parc éolien sont au moins équivalents a ceux des modéles
d'¢oliennes prévus a l'annexe I.

Avant de procéder au changement proposé, le Fournisseur doit obtenir
I'approbation écrite préalable du Distributeur-.

Tous les équipements ou appareils utilisés doivent étre neufs. Ils doivent
respecter les codes, normes et régles applicables au Québec 4 un parc éolien et
jouir des garanties usuelles de la part des manufacturiers. La vie utile du parc
éolien doit étre au moins égale a la durée du contrat, telle qu'indiquée a
l'article 3.

Remboursement du coiit du poste de départ

La somme des deux (2) éléments suivants est remboursée au Fournisseur

* le coit réel de conception et de construction du réseau collecteur majoré
d'une allocation de 15% pour couvrir les coits d'entretien et
d'exploitation, sans dépasser la valeur RC,,,, définie plus bas; et

* le colt réel de conception et de construction du poste de transformation
major¢ d'une allocation de 15% pour couvrir les coits d'entretien et
d'exploitation,

jusqu'a concurrence des montants suivants :
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e 70 $/kW fois la puissance contractuelle si le niveau haute tension du
poste de transformation est de moins de 44 kV;

e 110 $/kW fois la puissance contractuelle si le niveau haute tension du
poste de transformation est entre 44 kV et 120 kV; et

e 190 $/kW fois la puissance contractuelle si le niveau haute tension du
poste de transformation est supérieure a 120 kV.

La valeur RC,.x est établie a partir de I'estimation faite par le Fournisseur dans
sa soumission, selon la formule suivante :

RCmﬂx =9 143 830 $ X 1115 X [PC[)[)LKr IPC:(}{W

ou IPCppy, et IPC>q7 sont tels que définis a l'article 14.1.

Si, suite a la réalisation des travaux de conception et de construction, le
remboursement recu du transporteur en vertu des Tarifs et conditions des
services de transport d 'Hydro-Québec alors en vigueur est supérieur aux
montants maximaux de remboursement établis au présent article, le
Fournisseur s'engage a rembourser au Distributeur la différence entre le
montant réel remboursé par le transporteur et le montant auquel le Fournisseur
a droit sclon les conditions en vigueur aux présentes, au plus tard un (1) mois
apres sa réception du remboursement.

Si le Fournisseur modific le type de poste de transformation, modifie la
configuration de ce poste, modifie les caractéristiques des transformateurs
présentées a l'annexe 1 ou modifie le schéma unifilaire présenté a l'annexe I, le
Fournisseur doit assumer les colts additionnels attribuables a ces
modifications. le cas échéant. Dans un tel cas, ces colts additionnels sont
soustraits du cot réel de conception et de construction du poste de
transformation aux fins du calcul du remboursement du cout du poste de
départ. Dans le cas ou, a la demande du transporteur, des modifications sont
apportées au type de poste de transformation, a la configuration de ce poste,
aux caractéristiques des transformateurs présentées a I'annexe I ou a son schéma
unifilaire présenté a l'annexe I, les cofits additionnels attribuables a ces
modifications, le cas échéant, sont assumés par le (ransporteur ou le
Distributeur selon le cas, sauf si de telles modifications visent a répondre aux
normes et exigences du transporteur en vigueur le 15 mai 2007.

L'établissement du montant a rembourser pour le poste de départ est effectué
aprés la date de début des livraisons et apres l'acceptation finale du poste de
départ par le transporteur, sur présentation par le Fournisseur au transporteur
et au Distributeur des piéces justificatives détaillées pour les dépenses
engagées pour la conception et la construction du poste de depart.
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Le Fournisseur s'engage a rendre disponibles aux représentants désignés du
transporteur et du Distributeur, les documents de support nécessaires a la
vérification des dépenses engagées a cette fin par lui-méme et par ses sous-
traitants.

Si, suite a la réalisation des travaux de conception et de construction, le
remboursement re¢u du transporteur en vertu des Tarifs et conditions des
services de transport d'Hydro-Québec alors en vigueur est inférieur aux
montants maximaux de remboursement établis au présent article, le
Distributeur s'engage a rembourser au Fournisseur, dans les trente (30) jours
suivant la réception par le Fournisseur du montant réel remboursé par le
transporteur, la différence entre le montant auquel le Fournisseur a droit selon
les conditions en vigueur aux présentes et le montant réel remboursé par le
transporteur.

Si le contrat est résilié par le Distributeur et qu'un paiement a été effectué par
le Distributeur dans le cadre du présent article 17.2, le Fournisseur doit
rembourser au Distributeur un montant RA calculé de la fagon suivante :

RA = A x (1 — (RX /300))

RA : montant a étre remboursé par le Fournisseur suite a la résiliation du
contrat,

A: montant initialement remboursé au Fournisseur par le Distributeur;

RX: nombre de mois complets écoulés entre la date de début des livraisons
et la date de résiliation du contrat.

18 PRODUCTION DE RAPPORTS ET DE DONNEES METEOROLOGIQUES

18.1 Plan de réalisation, rapports d'avancement et rapport final

Dans un délai de quarante-cing (45) jours aprés l'approbation du contrat par la
Régie, le Fournisseur présente au Distributeur un plan de réalisation de son
projet contenant un échéancier des travaux a réaliser et des actions a prendre
pour rencontrer la date garantie de début des livraisons. Ce plan doit inclure le
détail des actions a prendre pour rencontrer chacune des étapes critiques au plus
tard aux dates butoir identifiées a l'article 5.2, ainsi que la date de début de la
construction.

Par la suite, a compter du vingt-quatrieme (24°) mois précédant la date garantie

de début des livraisons et jusqu'au début de la construction, le Fournisseur
fournit un rapport trimestriel décrivant l'avancement des travaux et des actions
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prévues au plan de réalisation. Du début a la fin de la construction, ce rapport
est fourni trimestricllement au Distributeur. Cependant, il doit étre fourni a
chaque mois si le Distributeur en fait expressément la demande.

Le Fournisseur doit aviser le Distributeur sans délai, de tout événement ou
situation susceptible de retarder substantiellement le début de la construction ou
la date de début des livraisons.

Au plus tard a la date butoir de l'étape critique 1, le Fournisseur fournit un
rapport préliminaire d'aménagement décrivant l'agencement complet du parc
colien. Le rapport doit de plus inclure les coordonnées spatiales (latitude,
longitude et altitude) de chaque éolienne et de chaque instrument de mesures
météorologiques. Si 'agencement du parc éolien est par la suite modifié, une
version révisée du rapport préliminaire doit étre transmise au Distributeur au
plus tard a la date butoir de I'étape critique 3.

Au plus tard deux (2) mois aprés la fin de la construction, le Fournisseur
fournit un rapport final d'aménagement indiquant l'agencement complet du parc
éolien tel que construit, incluant les coordonnées spatiales de chaque éolienne et
de chaque instrument de mesures météorologiques. Le rapport final
d'aménagement doit aussi décrire les instruments de mesures et autres
appareillages constituant la chaine de mesure des parameétres météorologiques
et ¢électriques en place. Pour chaque instrument de mesures ou appareillage, les
informations suivantes doivent étre fournies :

e nom et coordonnées du manufacturier;
e modele et caractéristiques physiques;
e spécifications techniques.
18.2 Rapports relatifs au contenu régional et au contenu québécois

Pendant la période qui précede le dépdt du rapport final décrit au paragraphe
suivant, le Fournisseur fournit au Distributeur, sur une base annuelle, un
rapport de suivi relatif au contenu régional et au contenu québécois au plus tard
a chaque anniversaire de la signature du contrat. Ce rapport contient les
informations spécifiées a la section 5 de I'annexe VI. Le cas échéant, le rapport
de suivi doit présenter les mesures correctives pour assurer l'atteinte du contenu
régional garanti et du contenu québécois garanti. Ce rapport doit étre conforme
aux régles et modalités décrites a l'annexe VI et il doit étre signé par une
personne diment autorisée a le faire par le conseil d'administration du
Fournisseur.

Au plus tard dix-huit (18) mois aprés la date de début des livraisons, le
Fournisseur remet au Distributeur un rapport final attestant du contenu
régional atteint et du contenu québécois atteint relativement au parc éolien. Ce
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18.3

rapport contient les informations spécifiées a la section 6 de I'annexe VI. 1] est
conforme aux régles et modalités déterminées a I'annexe VI et doit étre endossé
par les vérificateurs du Fournisseur, par les vérificateurs du manufacturier
d'éoliennes désigné a l'annexe V et par ceux de co-contractants ayant participé
au développement et a la construction du parc éolien.

St le Fournisseur a démontré qu'il respecte les conditions d'application de la
bonification pour exportation aprés la date de début des livraisons et il a
décid¢ de se prévaloir de cette modalité, un second rapport de contenu régional
ct de contenu québécois doit étre remis au Distributeur dés que possible apres
la date de début des livraisons mais au plus tard dix-huit (18) mois apres la fin
de la cinquieme année civile suivant la date de début des livraisons.

Tous les rapports mentionnés aux articles 18.1 et 18.2 sont aux frais du
Fournisseur. Le Distributeur traite ces rapports de fagon confidenticlle.

Données météorologiques

Au plus tard un (1) mois apres l'approbation du contrat par la Régie, le
Fournisseur remet au Distributeur, sous format électronique, toutes les
données qui ont été mesurées a partir des mats météorologiques qui sont a sa
disposition sur le site d'implantation du parc éolien, le tout selon le format et le
protocole de transmission présentés a I'annexe VII. Par la suite et jusqu'a ce que
I'acces a ces données soit fourni conformément aux dispositions de l'article 10.2
du contrat, le Fournisseur remet mensuellement au Distributeur, sous format
¢lectronique, les données mesurées au cours du mois précédent, le tout selon le
format ¢t le protocole de transmission présentés a I'annexe VII. Le
Fournisseur accorde sans frais au Distributeur une licence non-exclusive afin
qu'il puisse utiliser ces données a sa discrétion, y incluant le droit de les
transmetire aux employés d'Hydro-Québec, & des consultants, partenaires ou
fournisseurs de services. Le Distributeur s'engage a traiter ces données de
fagon confidentielle, sauf dans les cas ou un organisme de réglementation, un
tribunal ou une autorité gouvernementale exige que ces données soient rendues
publiques.

Cependant, n'est pas considérée comme confidentielle :

a) toute donnée se trouvant dans le domaine public, préalablement a sa
communication par le Fournisseur au Distributeur ou devenant publique
autrement que par un manquement du Distributeur, ou

b) toute donnée dont le Distributeur peut démontrer, par écrit, qu'il la
possedait préalablement a la communication de la méme donnée par le

Fournisseur, ou

¢) toute donnée obtenue d'un tiers ayant le droit de la divulguer, ou
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d) toute donnée de production agrégée regroupant plus d'un parc €olien.

19 CERTIFICAT DE CONFORMITE

20

21

Le Fournisseur fournit, a ses frais, au Distributeur, avant la date de début des
livraisons et dans le délai prévu a l'article 23 du contrat, une attestation approuvée par la
firme d'ingénieurs du préteur ou, a défaut, par une firme d'ingénieurs indépendante
choisie par le Fournisseur (incluant la firme engagée par le Fournisseur pour superviser
la réalisation des travaux, a la condition que cette firme ne participe pas a la réalisation
des travaux) et approuvée par le Distributeur, cette approbation ne pouvant étre refusée
sans raison valable. Cette attestation doit confirmer que, pour au moins 80% des
éoliennes qui composent le parc éolien, de I'électricité a ¢te produite et livrée pendant
une durée de quarante-huit (48) heures ou plus, avec ou sans interruption, et que l'acces
informatisé requis a l'article 10.2 est opérationnel.

PERMIS ET AUTORISATIONS

Le Fournisseur doit obtenir et maintenir en vigueur tous les permis et autorisations
requis par les lois et réglements en vigueur au Québec, pour la construction du parc
¢olien et pour son exploitation & des niveaux de production conformes aux exigences du
contrat.

Le Fournisseur s'engage également a effectuer tous les travaux qui pourraient étre requis
en cours de contrat en raison de toute modification des lois et réglements applicables au
Fournisseur.

Tous les frais relatifs a ce qui précede sont payés par le Fournisseur.

PROGRAMME DE MAINTENANCE ET REGISTRE D'INDISPONIBILITES

Le Fournisseur fait la maintenance du parc ¢olien, a ses frais, pendant toute la durée du
contrat. incluant le maintien en bon état des instruments de mesures météorologiques, et
leur entretien. Le Fournisseur procéde aux changements des instruments selon les
recommandations des manufacturiers et reprogramme les systémes logiciels en fonction
des nouveaux équipements installés.

Le Fournisseur prépare un programme annuel type pour la réalisation de la maintenance
courante et un programme pour la réalisation des travaux majeurs au parc éolien. Le
programme annuel type et le programme des travaux majeurs, dont le contenu doit étre
substantiellement conforme aux recommandations des manufacturiers de ses
équipements, sont présentés au Distributeur au plus tard trente (30) jours avant la date
de début des livraisons.

Le Fournisseur coordonne la planification annuelle de sa maintenance avec le
Distributeur. A cette fin, au plus tard quinze (15) jours avant la date de début des
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livraisons, le Fournisseur soumet pour approbation au Distributeur le premier plan de
maintenance couvrant la période comprise entre la date de début des livraisons et le
31 octobre de 'année suivante. A compter de la date de début des livraisons, au plus tard
le 1% octobre de chaque année contractuelle, le Fournisseur soumet au Distributeur le
plan annuel de maintenance couvrant la période du 1 novembre au 31 octobre de l'année
suivante pour obtenir son approbation.

Les régles de programmation de la maintenance sont ¢tablies par écrit par les
représentants des Parties désignés a l'article 37. Cependant, la maintenance qui requiert
ou entraine une interruption ou une réduction de la production d'électricité ne peut avoir
lieu pendant la période débutant le 1 décembre d'une année et se terminant le 31 mars
de I'année suivante, 8 moins que le Distributeur n'autorise le Fournisseur a le faire.
Cependant, le Fournisseur peut effectuer des interventions mineures d'entretien au cours
de cette période lorsque requis pour le maintien de la garantie et pour les entretiens
recommandés par le manufacturier dans la mesure ou il n'affecte simultanément qu'une
seule éolienne ou moins de 5% de la puissance contractuelle pour effectuer ces travaux.

Le Fournisseur tient un registre de la maintenance réalisée et un registre de toutes les
indisponibilités de tout ou partie du parc éolien. Ce registre doit indiquer pour chaque
indisponibilité, la cause, la durée, en précisant le début et la fin, la date de remise en
service et tout autre renseignement important. En plus du suivi des autres équipements du
parc éolien, le registre de la maintenance réalisée doit aussi inclure le suivi de chaque
instrument de mesures météorologiques et y consigner les informations suivantes :

e ['identification et la description complete de I'instrument et son numéro de série;
e la date et la description de l'intervention;

e en cas d'ajout ou de remplacement, l'identification et la description du nouvel
instrument et son numéro de série;

e ¢n cas de relocalisation, la nouvelle position de l'instrument.

Le Distributeur a accés a tous ces registres durant les jours ouvrables et peut en obtenir
copie.

ALIMENTATION ELECTRIQUE PAR LE DISTRIBUTEUR

Pendant la période de construction, pour le démarrage, pour des fins de maintenance ou
lorsque le parc eolien est inopérant pour quelque raison que ce soit, si le Fournisseur
requiert de I'électricité du Distributeur, ce dernier vend l'électricité au Fournisseur
selon les tarifs et conditions établis par reglements d'Hydro-Québec ou décisions de la
Régie qui s'appliquent aux clients du Distributeur au moment de la fourniture.

Le Fournisseur ne peut en aucun temps revendre cette électricité au Distributeur ou a
des tiers, ni l'utiliser a des fins de production d'¢lectricité de quelque fagon que ce soit,
directement ou indirectement.
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PARTIE VII - DEBUT DES LIVRAISONS

23

DATE DE DEBUT DES LIVRAISONS

La date de début des livraisons est établie par le Fournisseur en donnant au
Distributeur un préavis d'au moins un (1) jour ouvrable. Au moins cing (5) jours
ouvrables avant de donner ce préavis, le Fournisseur doit avoir rempli les conditions

suivantes :

a)  livraison au Distributeur du programme annuel type de maintenance, du
programme des travaux majeurs et du premier plan de maintenance, tel que prévu
a l'article 21;

b)  livraison au Distributeur d'une confirmation a l'effet qu'il détient tous les permis
et autorisations requis en vertu de 'article 20;

c¢) livraison au Distributeur d'une copie de tout document faisant ctat des
engagements mentionneés a l'article 24,

d) livraison au Distributeur de preuves que les couvertures d'assurances
mentionnées a l'article 26 ont €té mises en place;

e) livraison au Distributeur des rapports et données météorologiques exigés a
l'article 18 aux étapes qui y sont prévues, a I'exception des rapports et données
dus aprés la date de début des livraisons;

) livraison au Distributeur d'une confirmation a l'effet que [l'entente de
raccordement a é1é signée par le Fournisseur et le transporteur;

g) livraison au Distributeur d'une confirmation du transporteur a l'eftet que les
essais de mise en route sont complétés et que les résultats de ces essais sont
acceptes;

h)  si applicable, livraison au Distributeur d'une lettre du préteur ou du préteur
affili¢ confirmant son engagement a aviser le Distributeur de tout défaut du
Fournisseur tel que prévu a l'article 24.1;

i) livraison au Distributeur de la Garantie d'exploitation prévue en vertu de
l'article 25.2 qui doit étre conforme aux exigences de l'article 25.4;

j)  livraison au Distributeur d'une confirmation a l'effet que le Fournisseur a

conclu une entente pour le versement des primes prévues a l'article 24.5;

Avec le préavis d'au moins un (1) jour ouvrable mentionné au présent article, le
Fournisseur doit joindre 'attestation approuvée par la firme d'ingénieurs prévue en vertu
de l'article 19.

La date de début des livraisons ne peut étre antérieure a la date garantie de début des
livraisons par plus de six (6) mois.
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PARTIE VIII - CONTRATS CONNEXES ET AUTRES

24

ENGAGEMENTS

CONTRATS CONNEXES ET AUTRES ENGAGEMENTS

24.1

24.2

24.3

Contrat de financement

St le Fournisseur conclut un contrat de financement avec un préteur ou un
preteur affilié couvrant la période de construction ou la période d'exploitation
de son parc éolien, il s'engage a exiger du préteur ou du préteur affilié qu'il
avise le Distributeur, en méme temps qu'il avise le Fournisseur, de tout défaut
relatif a ce contrat de financement et de tout préavis de prise de possession.

Attributs environnementaux

Le Fournisseur reconnait que le Distributeur est titulaire de tous les droits
existants et futurs relativement a des permis, crédits, unités ou tous autres titres
qui pourraient étre créés, obtenus ou reconnus a I'égard :

1) de réductions d'émissions ou d'émissions évitées de gaz a effet de serre ou
de tout autre polluant, consécutives au déplacement réel ou présumé de
moyens de production par la mise en service du parc éolien

i) des attributs ou caractéristiques des sources de production d'énergie
renouvelable pour des fins de vente, d'échange, d'étiquetage, de
certification, de publicité ou autres.

Le Fournisseur s'engage a effectuer toutes les démarches nécessaires
identifiées par le Distributeur et a produire tous les documents requis aupreés
des autorités compétentes pour obtenir et maintenir en vigueur les droits visés
au présent article. Les frais ainsi encourus sont remboursés au Fournisseur par
le Distributeur.

S1, en vertu des lois applicables, les droits visés au présent article sont émis au
nom du Fournisseur, ce dernier s'engage a les céder et a les transférer, sans
frais, au Distributeur afin de donner effet aux présentes.

Contenu régional garanti et contenu québécois garanti
Le Fournisseur s'engage a ce que le contenu régional des éoliennes du parc
¢olien soit d'au moins 30 % du cofit des éoliennes selon les régles indiquées a

I'annexe VI, laquelle valeur constitue le contenu régional garanti.

Lorsque des exportations de composantes d'éolienne sont comptabilisées pour
les fins de I'établissement du contenu régional conformément aux dispositions
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énoncées a l'article 4.2 de l'annexe VI, le contenu régional garanti doit €tre
atteint au plus tard cing (5) ans aprés la date de début des livraisons. En
l'absence de telles ventes admissibles & des acheteurs externes, le contenu
régional garanti doit étre atteint au plus tard six (6) mois aprés la date de debut
des livraisons.

Le Fournisseur s'engage a ce que le contenu québécois du parc éolien soit d'au
moins 60 % des coiits globaux du parc éolien selon les régles indiquées a
I'annexe VI, laquelle valeur constitue le contenu québécois garanti.

Sauf pour la portion des dépenses rattachées au contenu régional pour
lesquelles le Fournisseur dispose, le cas échéant, d'une période de cinqg (5) ans
apres la date de début des livraisons pour atteindre le contenu régional garanti,
le contenu québécois garanti doit étre atteint au plus tard six (6) mois apres la
date de début des livraisons.

Provenance des éoliennes

Le Fournisseur s'engage a ce que les tours, pales et convertisseurs de puissance
des éoliennes du parc éolien soient fabriquées dans des usines situées dans la
région admissible. Le Fournisseur s'engage a ce que ces usines soient
conformes aux descriptions qui en sont faites a I'annexe V.

A la demande de son manufacturier d'éoliennes désigné, le Fournisseur peut
proposer au Distributeur des modifications a la description des usines ou
seront fabriquées lesdites composantes dans la mesure ou les retombées
économiques liées a la fabrication desdites composantes en termes d'emplois et
d'investissements seront égales ou supérieures et dans la mesure ou le
Fournisseur démontre a la satisfaction raisonnable du Distributeur que les
modifications proposées n'affectent aucunement sa capacité a atteindre le
contenu régional garanti et le contenu québécois garanti. Le Fournisseur doit
obtenir l'approbation écrite préalable du Distributeur.

Dés qu'il est émis mais au plus tard a la date butoir de 'étape critique 3, le
Fournisseur remet au Distributeur une copie de l'avis de procéder transmis au
manufacturier d'éoliennes désigné en vertu duquel les tours, pales et
convertisseurs de puissance des éoliennes du parc ¢éolien sont fabriquées
conformément aux dispositions de l'annexe V ainsi que toute documentation
raisonnablement requise par le Distributeur pour confirmer que les
engagements du Fournisseur a cet ¢gard sont respectés. Le Fournisseur
permet aux représentants diiment autorisés du Distributeur de consulter son
contrat de fourniture d'éoliennes conclu avec le manufacturier d'coliennes
désigné dans la mesure ou le Distributeur et scs représentants s'engagent a
traiter les informations reliées a ce contrat de fourniture d'éoliennes de fagon
confidentielle. Le Fournisseur est aussi responsable d'assurer aux représentants
du Distributeur et aux vérificateurs mandatés par le Distributeur un acces
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adéquat aux usines pour qu'ils puissent constater que les lesdites composantes
sont fabriquées conformément aux dispositions de l'annexe V.

Le Fournisseur peut recourir au mécanisme d'échange de composantes
d'éoliennes pour satisfaire les obligations du présent article, selon les
dispositions définies a cet égard a l'article 3.1.3.1 de 'annexe VI,

Dans le cas ol le manufacturier d'éoliennes désigné du Fournisseur est en
faillite ou en défaut d'assurer I'implantation d'usines conformes aux descriptions
indiquées a l'annexe V ou en défaut d'y assurer la production des tours, pales et
convertisseurs de puissance des €oliennes du parc éolien, ou dans le cas de
cession par le manufacturier de son contrat avec le Fournisseur 3 une entité
qui lui est affiliée, le Fournisseur peut proposer au Distributeur qu'un
nouveau manufacturier soit substitué a celui désigné A l'annexe V. Cette
substitution ne change en rien les obligations du Fournisseur selon le contrat.

Dans sa demande de substitution, le Fournisseur doit démontrer a la
satisfaction raisonnable du Distributeur que :

a) des composantes des éoliennes du nouveau manufacturier désigné seront
fabriquées dans des usines au moins équivalentes a celles décrites a
I'annexe V;

b) Tlatteinte du contenu régional garanti et du contenu québécois garanti
n'est pas compromise;

¢) le niveau de performance des éoliennes est au moins équivalent, bien
que la courbe de puissance des éoliennes du nouveau manufacturier
désigné puisse étre différente;

d) la maturit¢ technologique et la fiabilité des éoliennes seront au moins
¢quivalentes aux €oliennes prévues a I'annexe I:

e) le nouveau manufacturier a au moins trois (3) ans d'expérience en
maticre de fabrication et de commercialisation d'éoliennes.

Le Fournisseur s'engage également & prendre les fait et cause du Distributeur
et a l'indemniser pour toute réclamation contre lui du manufacturier d'éoliennes

désigné d'origine ou d'un sous-traitant.

Avant de procéder a la substitution proposée, le Fournisseur doit obtenir
I'approbation écrite préalable du Distributeur-.

245 Primes d'encouragement a la production éolienne

Le Fournisseur doit effectuer auprés du gouvernement canadien toutes les
démarches utiles pour bénéficier des subventions ou des primes dans le cadre

D

P.35

S W



Pare éolien d'dguanish Contrat d'approvisionnement en électricité

24.6

du programme canadien Initiative d'écoEnergie renouvelable ou dans le cadre
d'un programme similaire, c¢'est-a-dire un programme de support financier sous
forme de subventions ou de primes liées a I'énergie éolienne produite. Dans le
cas ol le Fournisseur bénéficie d'un tel programme, il transmet au
Distributeur copie des bordereaux de paiement qu'il regoit de I'administrateur
du programme et verse au Distributeur 75% du total des montants regus dans
le cadre desdits programmes dans les trois (3) mois suivant leur réception. Si les
fonds ne sont plus disponibles dans le cadre du programme canadien Initiative
d'écoEnergie renouvelable ou dans le cadre d'un programme similaire, le
Fournisseur doit transmettre au Distributeur copie d'un avis officiel a cet effet
émanant de 'administrateur du programme et portant spécifiquement sur le parc
eolien.

Démantelement du parc éolien

Le Fournisseur s'engage a démanteler le parc éolien a I'échéance du contrat, a
moins d'une entente a l'effet contraire avec le Distributeur, laquelle entente
devra assurer sans réserve le démantélement des installations du parc éolien dés
la fin de leur exploitation commerciale.

En cas de défaut par le Fournisseur de démanteler les installations du parc
¢olien ou de conclure une telle entente, le Distributeur exerce les garanties de
démantélement a la fin du contrat.

De plus, si une éolienne du parc éolien est non fonctionnelle ou ne produit pas
d'électricité sur une base commerciale au cours d'une période continue de vingt-
quatre mois (24) mois, le Fournisseur s'engage a la démanteler a I'intérieur d'un
délai d'au plus six (6) mois d'un avis du Distributeur, a moins d'une entente a
l'effet contraire entre les Parties.

Les exigences applicables au moment du démantélement seront basées sur les
pratiques décrites ci-dessous, a moins que des normes et réglements plus précis
ne soient émis par une autorité compétente. Le cas échéant, ces normes et
réglements prévaudront. Les pratiques en maticre de démantélement sont les
suivantes :

Portée du démantélement :

Le démantélement d'un parc éolien vise les €oliennes (tours, nacelles, moyeux
et pales), les lignes aériennes et souterraines du réseau collecteur d'électricité
(fils et poteaux), le poste de transformation et toutes autres installations requises
pour la construction et I'exploitation du parc ¢olien incluant les routes d'acces, a
moins d'entente a l'effet contraire avec les propriétaires des terrains.

)
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Equipements :

Tous les équipements sont démantelés, évacués hors des sites et mis au rebut
selon les normes et réglements alors en vigueur ou récupérés. Ceci vise les
tours, les nacelles et les pales, le poste électrique, les lignes électriques
enfouies, les lignes aériennes et toutes les installations temporaires ou
permanentes pour la construction ou 'exploitation du parc éolien.

Réhabilitation des sols :

Sur les sites d’implantation des éoliennes, les socles de béton sont arasés sur
une profondeur d'un (1) métre avant leur recouvrement par des sols propres. Les
lignes du réseau collecteur ainsi que le poste électrique sont démantelés et les
sols remis en état. Les sols sont régalés au besoin afin de redonner une surface
la plus naturelle possible puis le terrain est remis en cultures ou abandonné en
friche selon le cas.

Advenant la présence de contaminants, les sols sous les ¢oliennes, sous les
transformateurs élévateurs, dans le poste ¢lectrique et dans les aires de
construction font I’objet d’une caractérisation chimique. Les sols souillés sont
enlevés selon la réglementation en vigueur. Les sols sont ainsi laissés sans
souillures ou contamination qui auraient pu survenir au cours de I’exploitation
ou de la désaffectation.

Chemins d'acces :

Les chemins d’acces, les aires de montage, d'entreposage et de manceuvre en
terre agricole sont enlevés sauf pour ceux qui font 'objet d’une entente
particuliére avec le propriétaire. Les chemins d’acceés forestiers demeurent
normalement en place pour la plupart, ou sont reboisés selon les exigences du
propriétaire.

Impacts temporaires liés au démantélement :

Les impacts temporaires découlant des activités de démanteélement sont
comparables aux impacts li€s a la construction des ouvrages et les mesures
d'atténuation et de compensation des dommages sont décrits dans le cadre de
référence.
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PARTIE IX - GARANTIES

25 GARANTIES

25.1 Garantie de début des livraisons

Afin de garantir son engagement a débuter la livraison de I'énergie
contractuelle a la date garantie de début des livraisons, le Fournisseur doit
fournir des garanties (« Garantie de début des livraisons ») au Distributeur
pendant la période qui précede la date de début des livraisons pour les montants
et selon les échéances mentionnées ci-apres :

e A lasignature du contrat, un montant de 800 000 $

e Dix-huit (I18) mois avant la date garantie de début des livraisons, un
montant additionnel de 800 000 $

Dans I'¢éventualit¢ ou le Distributeur, conformément aux dispositions du
contrat, a récupéré des sommes d'argent qui lui étaient dues au moyen des
garanties déposées, le Fournisseur doit déposer de nouvelles garanties pour
couvrir un montant égal a celui récupéré au moyen de ces garanties. Ces
nouvelles garanties doivent étre déposées dans un délai de dix (10) jours suivant
la date a laquelle les sommes ont ¢té récupérées par le Distributeur.

Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de début des livraisons, selon
que cette date est postérieure ou non a la date garantie de début des livraisons,
le Distributeur applique ce qui suit relativement a la Garantie de début des
livraisons déposée par le Fournisseur en vertu du présent article 25.1 :

(1)  sila date de début des livraisons n'est pas postérieure a la date garantie de
debut des livraisons, le Distributeur doit retourner au Fournisseur toute
lettre de crédit ou cheque certifi¢ déposé par ce dernier a cet effet. De
plus, dans un tel cas, en ce qui concerne toute convention de
cautionnement déposée par le Fournisseur, le Distributeur doit
reconnaitre que le Fournisseur a débuté la livraison de la puissance
contractuelle et de V'énergie contractuelle a la date garantie de début des
livraisons et doit renoncer, par conséquent, a réclamer du Fournisseur
quelque montant que ce soit a cet égard;

(ii) si la date de début des livraisons est postérieure a la date garantie de
début des livraisons, le Distributeur doit établir le montant de la pénalité
applicable en vertu de l'article 29.1 qui doit étre facturé au Fournisseur
conformément a l'article 16. En ce qui concerne toute convention de
cautionnement, lettre de crédit ou chéque certifi¢é déposés par le
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25.2

25.3

Fournisseur, le Distributeur doit renoncer a réclamer tout montant, autre
que les montants de pénalités applicables en vertu de l'article 29.1. Sur
paiement de la pénalité applicable en vertu de l'article 29.1, le
Distributeur remet au Fournisseur toute lettre de crédit ou chéque
certifi¢ déposé a titre de Garantie de début des livraisons et, en ce qui
concerne toute convention de cautionnement déposée a ce titre, le
Distributeur reconnait avoir re¢u paiement de toute obligation garantie
par la Garantie de début des livraisons. Par conséquent, le Distributeur
renonce a toute réclamation que ce soit contre le Fournisseur, et donne au
Fournisseur une quittance finale et compléte a cet égard.

Garantie d'exploitation

Afin de garantir I'exécution des obligations du Fournisseur en vertu du contrat,
pour la période débutant a la date de début des livraisons jusqu'a la fin du
contrat, le Fournisseur doit déposer des garanties d'exploitation (« Garantie
d'exploitation ») auprés du Distributeur pour les montants et selon les
¢chéances mentionnés ci-apres :

e Aladate de début des livraisons, un montant de 3 200 000 $

* Apres que le Distributeur ait déterminé si des pénalités sont applicables en
vertu de l'article 29.2 et que le montant de telles pénalités s'il en est, ait été
payé¢ au Distributeur par le Fournisseur («Date de réduction de la Garantic
d'exploitation»), le montant de garanties est réduit a 2 000 000 $.

® Au 10° anniversaire de la date de début des livraisons, le montant de
garanties est augmenté a 3 200 000 $

Dans I'¢ventualit¢ ou le Distributeur, conformément aux dispositions du
contrat, a récupéré des sommes d'argent qui lui étaient dues au moyen des
garanties déposées, le Fournisseur doit déposer de nouvelles garanties pour
couvrir un montant égal a celui récupéré au moyen de ces garanties. Ces
nouvelles garanties doivent étre déposées dans un délai de dix (10) jours suivant
la date a laquelle les sommes ont été récupérées par le Distributeur.

Advenant que I'énergie contractuelle soit révisée en application de l'article 8.
les montants de garanties doivent étre ajustés au prorata de la révision de
I'énergie contractuelle. Une réduction ne peut intervenir avant que les
dommages applicables en vertu de l'article 31 découlant de l'application de
l'article 8.1 n'aient ét¢ payés au Distributeur ou avant la Date de réduction de
la Garantie d'exploitation.

Garantie de démantélement

Afin de garantir I'exécution des obligations du Fournisseur en vertu de
l'article 24.6 du contrat, le Fournisseur doit déposer, au dixiéme anniversaire
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de la date de début des livraisons, des garanties de démantélement (« Garantie
de démantélement ») auprés du Distributeur pour un montant ¢gal a
I'estimation du codt net de démantélement. Dans I'année précédant I'échéance
de dépot desdites garanties le Distributeur mandatera une firme d'experts
indépendants pour évaluer le colt net de démantelement du parc éolien 4 la fin
du contrat. Le Fournisseur s'engage a collaborer avec la firme mandatée et a
lui donner accés aux informations utiles et raisonnables pour évaluer le cott net
de démantélement du pare éolien.

254 Forme de garantie

Les garanties déposées a titre de Garantie de début des livraisons, de Garantie
d'exploitation et de Garantie de démantelement en vertu des articles 25.1, 25.2
et 25.3 respectivement, doivent garantir le paiement immédiat a échéance de
toutes les obligations contractées par le Fournisseur en vertu du contrat, sur
présentation d'une demande par le Distributeur attestant que le Fournisseur
est en défaut d'exécuter ses obligations et responsabilités découlant du contrat.
Ces garanties peuvent étre fournies sous forme :

1) d'une lettre de crédit irrévocable et inconditionnelle, conforme aux
termes et conditions décrits a l'annexe IV

i) d'une convention de cautionnement conforme aux termes et conditions
décrits a l'annexe 1V;

111) d'un chéque certifié.

Toute lettre de crédit et tout chéque certifié doit étre émis par une banque a
charte du Canada (Annexe I ou I de la Loi sur les banques, L.C. 1991, ¢. 46) ou
par la Caisse centrale Desjardins. De plus, ladite entité qui émet une lettre de
crédit ou un chéque certifié pour le Fournisseur doit avoir et maintenir en tout
temps une cote de crédit minimale de A- de Standard & Poor's, A3 de Moody's
ou A low de Dominion Bond Rating Service Limited (DBRS). Si une banque a
charte du Canada (Annexe I ou II) ou la Caisse centrale Desjardins a une cote
de crédit égale a ce seuil minimal et que ladite cote de crédit est sous
surveillance ("credit watch") avec une perspective négative, elle n'est pas
admissible a fournir une lettre de crédit ou un cheque certifié.

Une convention de cautionnement peut provenir d'un affilié, a la condition que
celui-ci ait une cote de crédit d'une des agences de notation, tel qu'apparaissant
a I'annexe 111 Cette méme annexe établit, en fonction de la cote de crédit de
ladite société, le montant maximum qu'elle peut garantir. Toute autre
convention de cautionnement doit provenir d'une compagnie d'assurance ou de
caution ayant une place d'affaires au Québec, et ladite compagnie d'assurance
ou de caution doit avoir et maintenir en tout temps une cote de crédit minimale
de A- de Standard & Poor's, A3 de Moody's ou A low de DBRS. Si une telle
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compagnie d'assurance ou de caution a une cote de crédit égale a ce seuil
minimal et que ladite cote de crédit est sous surveillance ("credit watch") avec
une perspective négative, elle n'est pas admissible a fournir une convention de
cautionnement.

En tout temps, le Fournisseur peut substituer une forme de garantic a une
autre, a la condition que cette garantie respecte les exigences de l'article 25 et a
la condition que le Fournisseur obtienne le consentement préalable du
Distributeur. Le Distributeur ne peut refuser de donner son consentement
sans raison valable.

Les garanties déposées par le Fournisseur doivent étre émises pour une durée
minimale de douze (12) mois. Les garanties déposées a titre de Garantie de
debut des livraisons doivent rester en vigueur ou é&tre renouvelées jusqu'a
parfaite exécution et paiement complet de toutes les obligations du
Fournisseur reliées a cette Garantie de début des livraisons.

Les garanties déposées a titre de Garantie d'exploitation doivent rester en
vigueur ou €tre renouvelcées pour couvrir la durée du contrat jusqu'a parfaite
exécution et paiement complet de toutes les obligations du Fournisseur.

Le Fournisseur doit fournir au Distributeur une preuve de renouvellement de
toute convention de cautionnement au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant
son ¢chéance et doit fournir une preuve de renouvellement de toute lettre de
crédit irrévocable au moins quarante-cing (45) jours avant son échéance.

Sous réserve de l'article 25.5, le Distributeur ne peut exercer I'une ou l'autre
des garanties prévues en vertu des articles 25.1, 25.2 et 25.3 a moins que des
montants ne soient payables en vertu de l'article 17 ou que des dommages ou
pénalités ne soient payables en vertu des articles 29 a 32, suite a un défaut du
Fournisseur, et a moins que ces montants, dommages et pénalités n'aient été
d'abord facturés au Fournisseur et que ce dernier soit en défaut de payer une
telle facture dans le délai prévu en vertu de l'article 16 et, en ce qui concerne
des montants payables en vertu de l'article 17, que ceux-ci ne puissent étre
récupérés par compensation en vertu de l'article 16. Lorsque des montants
facturés ayant fait 'objet de contestation en vertu des troisiéme et quatriéme
paragraphes de l'article 16 doivent, en vertu d'une décision finale, étre
remboursés au Distributeur, ce dernier peut exercer l'une ou l'autre des
garanties déposées en vertu des articles 25.1, 25.2 et 25.3 pour la portion de ces
montants qui n'est pas remboursée par le Fournisseur dans les dix (10) jours
ouvrables de la réception de la décision finale a cet effet et qui ne peut étre
récupérée par compensation en vertu de l'article 16.
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25.5

25.6

Défaut de renouvellement

En cas de défaut du Fournisseur de fournir une preuve de renouvellement
d'une garantie a l'intérieur du délai prescrit, le Distributeur peut :

(1) dans le cas d'une lettre de crédit ou d'un cheéque certifi¢, exercer les
garanties, auquel cas le Distributeur doit en aviser le Fournisseur. Une
fois que le Fournisseur renouvelle la garantie conformément aux
exigences de l'article 25.4, le Distributeur doit retourner au Fournisseur
tout montant ainsi obtenu a Il'intérieur d'un délai de cinq (5) jours
ouvrables, sans intérét;

(i1) dans le cas d'une convention de cautionnement, exiger de la caution
qu'elle dépose aupres du Distributeur la somme équivalant au montant de
la garantie qui doit étre renouvelée. Une fois que le Fournisseur
renouvelle la garantie conformément aux exigences de l'article 25.4, le
Distributeur doit retourner au Fournisseur tout montant ainsi déposé a
I'intérieur d'un delai de cing (5) jours ouvrables, sans intérét; ou,

(i) retenir tout montant payable au Fournisseur, jusqu'a ce que le
Fournisseur fournisse une preuve de renouvellement pour cette garantie,
sans toutefois excéder le montant équivalant a la valeur en argent de cette
garantie. Une fois que le Fournisseur renouvelle la garantie
conformément aux exigences de l'article 25.4, le Distributeur doit
retourner au Fournisseur tout montant ainsi retenu a l'intérieur d'un délai
de cinq (5) jours ouvrables, sans intérét.

Révision des montants de garantie

Si, pendant la durée du contrat, le Distributeur, sur la base des informations
disponibles et selon les standards d'évaluation financiére généralement
acceptés, détermine qu'il y a une détérioration significative de la situation
financiére du Fournisseur, le Distributeur peut exiger que le Fournisseur
dépose des garanties additionnelles respectant les exigences de l'article 25.4.
Avant de poser un tel geste, le Distributeur doit permettre au Fournisseur de
lui présenter toute information et de faire toute représentation auprés du
Distributeur qu'il juge pertinentes a ce sujet. Ces garanties additionnelles ne
peuvent dépasser le montant égal a I'écart entre la valeur accordée a la cote de
crédit en vigueur et la valeur accordée a la cote de crédit inférieure,
conformément au tableau de I'annexe III. Ces garanties additionnelles doivent
étre déposées dans un délai de dix (10) jours de la demande par le
Distributeur.

La méme procédure que celle du paragraphe précédent est applicable lorsque la
détérioration se produit chez l'affilié ayant émis une garantie pour le
Fournisseur.
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Si, pendant la durée du contrat, le Distributeur, sur la base des informations
disponibles et selon les standards d'évaluation financiére généralement
acceptés, détermine qu'il y a une détérioration significative de la situation
financiére de toute autre entité ayant émis une garantie pour le Fournisseur et
que la cote de crédit de cette entité est au niveau minimal €tabli en vertu de
l'article 25.4, le Distributeur peut demander au Fournisseur de remplacer,
dans un délai de dix (10) jours, la garantie de ladite entité, par une garantie qui
vient d'une autre entité et qui respecte les exigences de ['article 25.4.

Pendant la durée du contrat, si une des agences de notation identifices a
I'annexe III révise la cote de crédit du Fournisseur a une cote inférieure, le
Distributeur peut exiger que le Fournisseur dépose des garanties
additionnelles respectant les exigences de l'article 25.4, pour combler I'écart
entre la valeur accordée a la cote qui était en vigueur avant la décote et la valeur
accordée a la nouvelle cote de crédit en vigueur, conformément au tableau de
l'annexe [Il. Avant de poser un tel geste, le Distributeur doit permettre au
Fournisseur de lui présenter toute information et de faire toute représentation
aupres du Distributeur qu'il juge pertinentes a ce sujet. Ces garanties
additionnelles doivent étre déposées dans un délai de dix (10) jours de la
demande par le Distributeur. S'il y a lieu, dans l'application du présent
paragraphe, le Distributeur ne peut exiger que la différence entre le montant de
garantie déterminé en vertu du présent paragraphe et le montant déja déposé en
vertu du premier paragraphe du présent article 25.6. Si la cote de crédit est
rétablie au niveau de celle qui était en vigueur avant la révision a la baisse,
toute garantie déposée en vertu du présent paragraphe et en vertu du premier
paragraphe du présent article 25.6 doit étre remise au Fournisseur dans un
délai de cing (5) jours ouvrables, sans intérét.

La méme procédure que celle du paragraphe précédent est applicable lorsque la
décote se produit chez l'affilié ayant émis une garantie pour le Fournisseur. Le
Distributeur doit permettre au Fournisseur de lui présenter toute information
et de faire toute représentation aupres du Distributeur qu'il juge pertinentes a
ce sujet. Cependant, s'il y a lieu, le Distributeur ne peut exiger que la
différence entre le montant de garantic déterminé en vertu du présent
paragraphe et le montant déja déposé en vertu du deuxieme paragraphe du
présent article 25.6.

Pendant la durée du contrat, si le Fournisseur fait la preuve que sa cote de
crédit a €té révisée a une cote supérieure, le Fournisseur peut demander que le
montant des garanties déposées soit réduit en fonction de la valeur accordée a la
nouvelle cote de crédit en vigueur conformément au tableau de I'annexe I11.

La méme procédure que celle du paragraphe précédent est applicable lorsque la

révision a une cote supéricure de la cote de crédit se produit chez l'affilié ayant
émis une garantie pour le Fournisseur.
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Pendant la durée du contrat, si une des agences de notation identifi¢es a
l'annexe III révise la cote de crédit de toute autre entité ayant €émis une garantie
pour le Fournisseur, sous le niveau minimal de A- de Standard & Poor's, A3 de
Moody's ou A low de Dominion Bond Rating, le Distributeur peut demander
au Fournisseur de remplacer, dans un délai de dix (10) jours, la garantie de
ladite entité, par une garantie qui vient d'une autre entité et qui respecte les
exigences de l'article 25.4. Avant de poser un tel geste, le Distributeur doit
permettre au Fournisseur de lui présenter toute information et de faire toute
representation auprés du Distributeur qu'il juge pertinentes a ce sujet.

Advenant que les agences de notation identifi¢es a l'annexe III n'accordent pas
des cotes de crédit équivalentes au Fournisseur, a l'affilié ou a toute autre entité
qui émet une garantie, la cote inférieure est retenue pour l'application du présent
article 25.
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PARTIE X — ASSURANCES

26 ASSURANCES

26.1

26.2

Exigences générales

Le Fournisseur s'engage a souscrire et 4 maintenir en vigueur, a ses frais,
chacune des polices d'assurance mentionnées ci-aprés, a partir du moment prévu
pour chacune de ces polices d'assurance et par la suite, pendant toute la durée
du contrat. Les franchises qui sont imposées par le ou les assureurs sont a la
charge du Fournisseur.

Pour les fins de l'article 23 d), préalablement a la date de début des livraisons.
le Fournisseur transmet au Distributeur une note de couverture détaillant les
principales dispositions et conditions faisant partie de chacune des polices
d'assurance. Par la suite, le Fournisseur fournit au Distributeur, dans les
quinze (15) jours de leur date effective, les certificats de renouvellement de ces
polices ou les notes de couverture des nouvelles polices, le cas échéant.

Sur demande, le Fournisseur doit fournir une copie de ces polices d’assurance
au Distributeur.

Si, dans le futur, un type d'assurance n'est plus disponible ou si le cotit en est
prohibitif, I'exigence qui s'y rapporte sera levée ou modifiée par le Distributeur
afin qu'elle refléte les pratiques du marché, suite a4 une demande du
Fournisseur.

Assurance tous risques

Une assurance tous risques, en vigueur a partir du début de la construction au
parc éolien, qui couvre le parc éolien et tous les équipements qui y sont
int€grés, pour un montant équivalant 4 au moins 90% de leur pleine valeur de
remplacement. Cette assurance est de type tous risques et couvre notamment les
risques suivants :

a) l'incendie, la foudre, le verglas et l'explosion;

b) les risques garantis par I'avenant d'extension, acte de vandalisme et
acte malveillant;

c) le tremblement de terre et I'effondrement:
d) le bris de machines, qui couvre les divers équipements mécaniques

et €lectriques qui font partie du parc éolien, dont notamment les
coliennes et les transformateurs de puissance:
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26.3

26.4

26.5

Autres engagements

Le Distributeur doit étre nommé comme assuré additionnel et bénéficiaire sur
la police d'assurance tous risques.

Dans l'éventualité ou le parc éolien serait endommagé ou détruit en tout ou en
partie, le Distributeur a le droit, dans la mesure permise par la loi et sujet aux
droits du préteur, d'exiger du Fournisseur la réparation ou la reconstruction du
parc ¢olien a méme le produit des assurances.

Assurance responsabilité civile générale

Une assurance responsabilité civile générale en vigueur a partir du début de la
construction sur le site du parc éolien, couvrant le déces, les dommages
corporels, matériels ou autres pouvant étre causés a des tiers a la suite des
activités du Fournisseur ou de ses représentants. Cette police d'assurance doit
comporter une limite minimale de dix millions de dollars (10 000 000 $) par
événement. Les clauses suivantes doivent faire partie de cette police :

a) le Distributeur est un assur¢ additionnel nommément désigné;
b)  laresponsabilité réciproque;

¢) la responsabilité¢ assumée par le Fournisseur en vertu du contrat est
assurce;

d)  la responsabilité contingente ou indirecte du Fournisseur découlant des
activités ou des travaux exécutés par des sous-traitants;

¢) laresponsabilité découlant des produits et des travaux acheves.
Avis et délais

Chacune des polices d'assurance du présent article doit €tre souscrite aupres
d'assureurs diiment autorisés a exercer leurs activités au Québec et qui le
demeurent durant toute la durée de la police.

Ces polices d'assurance doivent comporter une clause selon laquelle le
Distributeur sera avisé par écrit au moins trente (30) jours avant que ne prenne
effet toute diminution de couverture, résiliation ou non-renouvellement de
police.
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PARTIE XI - VENTE, CESSION ET CHANGEMENT DE CONTROLE

27 VENTE ET CESSION

Aucune vente, cession, donation ou autre aliénation, en tout ou en partie, du parc éolien
(collectivement, «Aliénation»), ni aucune cession ou transfert du contrat, incluant tous
les droits et obligations y afférents, des créances qui en découlent, ou des droits.
cngagements, titres ou contrats décrits a l'article 24, en tout ou en partie (collectivement,
«Cession»), ne peut étre effectuée par une Partie sans I'autorisation préalable de l'autre
Partie qui ne peut la refuser sans raison valable.

L'acceptation ou le refus de l'autre Partie est donné dans les trente (30) Jjours de la
réception par celle-ci d'un avis a cet effet, 4 moins que la Partie n'avise l'autre Partie,
pendant cette période de trente (30) jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou
refuser le changement proposé. De plus, tout acquéreur ou cessionnaire est lié¢ par toutes
et chacune des dispositions du contrat et s'engage a respecter ces dispositions au méme
titre que le cédant.

Plus particuliérement, le Distributeur conserve en tout état de cause le droit d'opérer
compensation de toute dette liquide et exigible du Fournisseur a son endroit & méme les
sommes que le Distributeur pourrait lui devoir, sous réserve de l'article 16, et tout
acquéreur ou cessionnaire doit renoncer aux dispositions de l'article 1680 du Code civil
du Québec, en faveur du Distributeur.

Lorsque I'Ali¢nation ou la Cession est faite par le Fournisseur au préteur, au preteur
affilié ou a lentité désignée, cette Aliénation ou Cession sera acceptée par le
Distributeur dans la mesure ol l'acquéreur ou le cessionnaire accepte d'étre li¢ par
toutes et chacune des dispositions du contrat au méme titre que le Fournisseur, incluant
les dispositions du présent article 27. Le Distributeur doit étre informé et accepter par
¢erit toute telle Aliénation ou Cession.

28 CHANGEMENT DE CONTROLE ET DE PARTICIPATION
28.1 Changement de contréle d'une compagnie

Si le Fournisseur est une compagnie, aucun changement au niveau des
actionnaires tels qu'indiqués & l'annexell, ne peut étre effectué sans
l'autorisation préalable du Distributeur qui ne pourra la refuser sans raison
valable.

L'acceptation ou le refus du Distributeur est donné dans les trente (30) jours de
la réception par le Distributeur d'un avis annoncant le changement proposé, a
moins que le Distributeur n'avise le Fournisseur, pendant cette période de
trente (30) jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou refuser le
changement proposé.
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28.2

Dans tous les cas mentionnés au présent article 28.1, le Distributeur doit étre
informé du changement et l'accepter par écrit.

Changement a la participation d'une société en commandite

Si le Fournisseur est une société en commandite, aucun changement a la
participation, tant au niveau des commandités que des commanditaires, ne peut
étre effectué sans l'autorisation préalable du Distributeur qui ne pourra la
refuser sans raison valable.

L'acceptation ou le refus du Distributeur est donné dans les trente (30) jours de
la réception par le Distributeur d'un avis annongant le changement propose, a
moins que le Distributeur n'avise le Fournisseur, pendant cette période de
trente (30) jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou refuser le
changement proposé.

Dans tous les cas mentionnés au présent article 28.2, le Distributeur doit étre
informé du changement et l'accepter par écrit.

D
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PARTIE XII - DOMMAGES ET PENALITES

29 PENALITES

29.1 Pénalité pour retard relatif au début des livraisons

Lorsque la date de début des livraisons est postérieure a la date garantie de
debut des livraisons, sauf s'll s'agit d'un retard du transporteur a compléter, a la
date convenue, les travaux d'intégration prévus a l'entente de raccordement et
ce, dans la mesure ou ce retard n'a pas ét¢ causé par le Fournisseur, le
Fournisseur doit payer au Distributeur, pour chaque jour de retard, jusqu'a la
date de début des livraisons, un montant de 55 $/MW multipli¢ par la puissance
contractuelle, jusqu'a l'atteinte d'un montant maximum de 1 600 000 $.

29.2 Pénalités relatives au contenu régional garanti et au contenu québécois
garanti

Aprés réception du rapport final prévu a l'article 18.2, le Distributeur fait
vérifier par une firme de vérification qu'il mandate, le contenu régional et le
contenu québécois. Si le Fournisseur s'est prévalu de la bonification pour
exportation apres la date de début des livraisons, cette vérification est réalisée
apres la réception par le Distributeur du second rapport de contenu québécois
et de contenu régional prévu a l'article 18.2. Pour les fins de cette vérification,
le Fournisseur s'engage a donner a la firme de vérification, acces aux lieux
physiques, aux personnes ressources ainsi qu'a tout document corporatif
pertinent dont notamment les registres comptables et les états financiers
vérifiés.

Le Fournisseur doit ¢galement s'assurer que les fournisseurs, le manufacturier
d'¢oliennes désigné et les sous-traitants identifiés conformément aux exigences
de l'annexe V accordent a la firme de vérification des acces équivalents a ceux
mentionnés au paragraphe précédent.

Si le contenu régional ainsi vérifié est inférieur au contenu régional garanti, les
pénalités suivantes s'appliquent :

e pour les trois (3) premiers points de pourcentage d'écart, la pénalité est
de quatre mille dollars (4 000 $) fois la puissance contractuelle, fois le
nombre de ces points de pourcentage d'écart ;

e pour tout point de pourcentage d'écart additionnel, la pénalité est de
douze mille dollars (12 000 $) fois la puissance contractuelle, fois le
nombre de points de pourcentage d'écart additionnel.

P. 49 @
= O kb



Parc éolien d'Aguanish Contrat d'approvisionnement en électricité

St le contenu québécois ainsi vérifié est inférieur au contenu québécois garanti,
les pénalités suivantes s'appliquent :

e pour les trois (3) premiers points de pourcentage d'écart, la pénalité est
de deux mille dollars (2 000 $) fois la puissance contractuelle, fois le
nombre de ces points de pourcentage d'écart ;

e pour tout point de pourcentage d'écart additionnel, la pénalité est de huit
mille dollars (8 000 §) fois la puissance contractuelle, fois le nombre de
points de pourcentage d'écart additionnel.

Dans le cas ou des pénalités s'appliquent a la fois pour le contenu régional et
pour le contenu québécois, le montant des pénalités a payer est établi de
maniere a éviter un double comptage.

30 DOMMAGES EN CAS DE DEFAUT DE PRENDRE OU DE LIVRER DE

L'ENERGIE
30.1 Défaut de prendre livraison

30.2

Sauf dans les cas prévus a l'article 7, si le Distributeur fait défaut de prendre
livraison d'une quantité d'énergie mise a sa disposition au point de livraison, il
doit payer au Fournisseur, a la fin de la période de facturation, le prix qu'il
aurait payé en $/MWh, en vertu de l'article 14.1, multiplié par la quantité
d'énergic non regue, laquelle est etablie a partir des courbes de puissance réelle
des éoliennes et des données d'exploitation du parc éolien, auxquelles a acces le
Distributeur sclon les dispositions de I'article 10.2. La quantité d'¢nergie ainsi
obtenue pour chacune des heures ne peut dépasser le produit de la puissance
contractuelle par une heure.

Défaut de livrer I'énergie contractuelle

Au troisieme anniversaire de la date de début des livraisons et a chaque
anniversaire de la date de début des livraisons par la suite, le Distributeur
calcule une quantité d'énergie moyenne EMOY définie comme suit:

EMOY = (EAN; + EAN{.1 + EAN;{.») /3
ou

EAN; : somme, pour la période de douze (12) mois qui se termine («Période
t»), de la quantité d'énergic admissible, de la quantité¢ d'énergie
rendue disponible et de la quantité d'énergie non regue pour laquelle
des dommages ont été payés par le Distributeur conformément a
l'article 30.1;
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EAN¢.| : somme, pour la période de douze (12) mois précédant la Période t
(«Période t-1»), de la quantité¢ d'énergie admissible, de la quantité
d'énergie rendue disponible et de la quantité d'énergie non regue
pour laquelle des dommages ont été payés par le Distributeur
conformément a l'article 30.1;

EAN¢_» : somme, pour la période de douze (12) mois précédant la Période t-1,
de la quantité d'énergic admissible, de la quantité d'énergie rendue
disponible et de la quantité d'énergie non regue pour laquelle des
dommages ont été payés par le Distributeur conformément
I'article 30.1.

Aux fins de la détermination de EAN,, EAN_ | et EAN,, le Distributeur tient
compte de I'énergie qui lui aurait été livrée n'eut été du ou des cas de force
majeure. Pour une heure donnée, cette énergie non livrée est établie a partir
des courbes de puissance réelle des éoliennes et des données d'exploitation du
parc éolien, auxquelles a accés le Distributeur sclon les dispositions de
l'article 10.2. Le résultat ainsi obtenu ne peut dépasser le produit de la
puissance contractuelle par une heure.

St la valeur EMOY calculée pour la Période t est inférieure a 95% de I'énergic
contractuelle, le Fournisseur paie au Distributeur des dommages
correspondant au produit de I'écart entre 95% de I'énergie contractuelle et la
valeur de EMOY, d'un montant par MWh égal au plus grand de :

e 2 $/MWh et de

 la différence entre, d'une part, la moyenne des prix horaires en devises
américaines convertis en devises canadiennes sur les marchés « spots » du
[SO-NE RTM (New England Independent System Operator Real Time
Market) dans la zone Mass Hub et du NYISO RTM (New York
Independent System Operator Real Time Market) dans la zone M, pour
toutes les heures de la Période t et, dautre part, le prix que le
Distributeur aurait payé pour 1'énergie en vertu de l'article 14.1 durant la
Période t, le tout augmenté de 5 $/MWh .

St I'énergie contractuelle a été modifiée au cours d'une période visée par le
présent article 30.2, la valeur de 1'énergie contractuelle aux fins du présent
article est ajustée au prorata de la durée des périodes antérieures et
postérieures au changement de 'énergie contractuelle.
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31 DOMMAGES EN CAS DE REVISION DE L'ENERGIE CONTRACTUELLE

Dans l'éventualité ou I'énergie contractuelle est révisée a la baisse de fagon permanente,
en application de l'article 8, le Fournisseur paie au Distributeur, un montant ¢tabli de la
fagon suivante :

DOM = (CA — CB) x CF x PC/ CH

DOM: montant des dommages ;

CA; ¢énergie contractuelle en vigueur avant la révision ;
CB: énergie contractuelle en vigueur apres la révision ;
4 28 un montant de 25 000 $/MW si la révision intervient avant le dixieme

anniversaire de la date de début des livraisons ou un montant de
40 000 $/MW autrement ;

PC: puissance contractuelle;

CH:  énergie contractuelle en vigueur a la date de début des livraisons.

Le présent article 31 regoit application a chaque fois qu'il y a une révision
permanente de |'énergie contractuelle en vertu de l'article 8.

32 DOMMAGES EN CAS DE RESILIATION

32.1 Résiliation suite 2 un événement relié a I'article 35.1

Si le contrat est résilié suite a un événement de défaut reli¢ a l'article 35.1, la
Partie qui n'est pas en défaut a droit a des dommages payables par la Partie qui
est en défaut, calculés en multipliant la puissance contractuelle par un des
montants suivants:

« si la résiliation se produit plus de dix-huit (18) mois avant la date
garantie de début des livraisons, le montant est de 10 000 $/MW;

e si la résiliation se produit dix-huit (18) mois ou moins avant la date
garantie de début des livraisons, le montant est de 20 000 S/MW.

32.2 Résiliation suite 2 un événement relié a 1'article 35.2
Si le contrat est résilié suite a un événement de défaut relié a l'article 35.2, la

Partie qui résilie le contrat a droit 2 des dommages calculés en multipliant la
puissance contractuelle par un des montants suivants:

e si la résiliation se produit a la date de début des livraisons ou avant la
Date de réduction de la Garantie d'exploitation définie a l'article 25.2, le

montant est de 40 000 $/MW;
=& % O R

-~
n
-



Parc éolien d'Aguanish Contrat d'approvisionnement en électricité

33

34

» si la résiliation se produit & la Date de réduction de la Garantie
d'exploitation ou avant le dixiéme anniversaire de la date de début des
livraisons, le montant est de 25 000 $/MW;

e si la résiliation se produit entre le dixiéme anniversaire de la date de
début des livraisons et la fin du contrat, le montant est de 40 000 $/MW:

et en multipliant le résultat par le ratio obtenu en divisant 'énergie contractuelle
en vigueur au moment de la résiliation par 1'énergie contractuelle en vigueur
lors de la date de début des livraisons.

DOMMAGES LIQUIDES

Sous réserve de l'article 17.2, le paiement des montants prévus aux articles 29, 30, 31 et
32 constitue le seul dédommagement que les Parties peuvent réclamer pour tous les
dommages subis en raison de I'un ou l'autre des défauts mentionnés a ces dispositions 29,
30, 31 ou résultant d'une résiliation mentionnée a l'article 32, selon le cas.

Les montants dus par une Partie sont facturés a l'autre Partie, qui doit acquitter le
paiement selon les conditions prévues a l'article 16. En cas de défaut du Fournisseur de
payer une facture dans le délai prévu a l'article 16, le Distributeur peut, pour récupérer
les sommes impayées, exercer l'une ou l'autre des garanties déposées par le Fournisseur
aux termes de l'article 25 ou compenser ces sommes impayées 4 méme toute somme
d'argent que le Distributeur peut devoir au Fournisseur.

Le droit par le Distributeur de réclamer des dommages et pénalités en vertu des articles
17.2, 29, 30.2 et 31 et par le Fournisseur en vertu de l'article 30.1, est sans préjudice a
leur droit respectif de résilier le contrat conformément a l'article 35.

FORCE MAJEURE

L'expression « force majeure » au contrat signifie tout événement, imprévisible,
irrésistible et indépendant de la volonté d'une Partie, qui retarde, interrompt ou empéche
l'exécution totale ou partielle par cette Partie de toutes ou partie de ses obligations en
vertu du confrat. Sans restreindre la portée de ce qui précéde, I'un ou l'autre des
événements suivants constitue un cas de force majeurc : guerre, émeute, vandalisme,
rébellion, épidémie, foudre, tremblement de terre, orage, verglas, gréve, inondation,
incendie, explosion. Tout événement causé par ou résultant d'un bris d'équipement, d'une
réduction ou d'une absence de vent n'est pas considéré comme un cas de force majeure.
Toute force majeure affectant le transporteur conformément aux « Tarifs et conditions
des services de transport d'Hydro-Québec » qui résulte en une réduction totale ou
partielle des livraisons prévues au contrat est réputée une force majeure invoquée par le
Distributeur. La Partie invoquant un cas de force majeure doit en donner avis sans délai
a l'autre Partie et indiquer dans cet avis, le plus précisément possible, l'effet de cette force
majeure sur sa capacité d'exécuter ses obligations conformément au contrat.
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La Partic invoquant un cas de force majeure voit ses obligations suspendues dans la
mesure ou elle est dans l'incapacité d'agir seulement et en autant qu'elle agisse avec
diligence afin d'éliminer ou de corriger les effets de cette force majeure. Cependant, le
réglement d'une gréve est laissé a l'entiére discrétion de la Partie qui fait face a cette
difficulté. La force majeure est toutefois sans effet sur l'obligation de payer une somme
d'argent due.

Lorsque le contrat établit une date d'échéance pour la réalisation d'une obligation et que
cette date ne peut étre respectée en raison d'une force majeure, plus spécifiquement
lorsqu'il s'agit de la date garantie de début des livraisons ou de toute date butoir d'une
étape critique, cette date est reportée d'une période équivalente a celle pendant laquelle la
Partie affectée par le cas de force majeure a été dans l'incapacité d'agir. Cette disposition
n'a pas pour effet de modifier la durée du contrat prévue a l'article 3.

Sous réserve de 'avis prévu au premier paragraphe du présent article et nonobstant toute
autre disposition du contrat, I'inexécution d'une obligation en raison d'un cas de force
majeure, quelle que soit la Partie qui I'invoque, ne constitue pas un cas de défaut en vertu
des présentes et n'entraine pas de dommages-intéréts, ni de recours en exécution de
l'obligation méme ou de quelqu'autre nature que ce soit. De plus, l'inexécution d'une
obligation en raison d'une force majeure ne peut entrainer une révision de l'énergie
contractuelle en vertu de l'article 8 ou l'application de dommages ou pénalités en vertu
des articles 29, 30, 31 et 32.

)
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PARTIE XIII - RESILIATION

35

RESILIATION

35.1

Résiliation pour un défaut antérieur a la date de début des livraisons

Les événements suivants constituent des événements de défaut antérieurs a la
date de début des livraisons qui donnent le droit, sans que ce soit une
obligation, a la Partie qui n'est pas en défaut de résilier le contrat conformément
a l'article 35.4:

a) le Fournisseur devient insolvable ou commet tout autre acte de faillite;

b) des procédures impliquant le Fournisseur sont prises par lui en vertu de
toute loi concernant l'insolvabilité, la faillite, la mise sous séquestre, la
réorganisation, l'arrangement, la dissolution ou la liquidation ou en vertu de
toute autre loi semblable, ou les biens ou I'entreprise du Fournisseur font
autrement l'objet d'une liquidation ou d'une cession au bénéfice des
créanciers;

¢) des procédures telles que celles énumérées a l'article 35.1 (b) sont
commenceées contre le Fournisseur et une ordonnance accueillant la
demande est rendue ou de telles procédures demeurent pendantes pour une
période de soixante (60) jours sans contestation du Fournisseur ou le
Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction, démontre son
consentement ou son approbation ou son acquiescement a de telles
procédures;

d) des procédures pour la saisie, la prise de possession ou la vente en justice du
parc éolien sont prises contre le Fournisseur et une ordonnance accueillant
la demande est rendue ou de telles procédures demeurent pendantes pour
une période de soixante (60) jours sans contestation du Fournisseur ou le
Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction, démontre son
consentement ou son approbation ou son acquiescement a de telles
procédures;

¢) une Partie pose des actes ou permet que soient posés des actes contraires a
ce qui est prévu aux articles 27 et 28 et ne remédie pas a ce défaut au plus
tard trente (30) jours apres en avoir ét¢ avisée par l'autre Partie;

f) sous réserve de l'article 5.3, le Fournisseur fait défaut de respecter une date
butoir des ¢tapes critiques prévues a l'article 5.2 ou telle que reportée selon
toute autre disposition du contrat, et ne remédie pas a ce défaut au plus tard
soixante (60) jours aprés en avoir été avisé par le Distributeur;

)
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g) le Fournisseur fait défaut de respecter la date garantie de début des
livraisons, et ne remédie pas a ce défaut au plus tard douze (12) mois aprés
en avoir été avis¢ par le Distributeur, sauf s'il s'agit d'un retard du
transporteur a compléter a la date convenue les travaux d'intégration prévus
a l'entente de raccordement;

h) le Fournisseur fait défaut de fournir une garantic conformément a
l'article 25 et ne remédie pas a ce défaut au plus tard dix (10) jours apres en
avoir ¢teé avise par le Distributeur;

i) le Fournisseur ne transmet pas copie des avis de procéder mentionnés a
l'article 24.4 a la date qui y est mentionnée ou l'information transmise ne
permet pas de confirmer que les tours, pales et convertisseurs de puissance
des éoliennes du parc éolien sont fabriquées dans des usines conformes a
celles décrites a I'annexe V et il ne remédie pas a ce défaut au plus tard
soixante (60) jours aprés en avoir été avisé par le Distributeur;

j) les usines de fabrication des tours, pales et convertisseurs de puissance des
éoliennes du parc éolien identifiées a 1'annexe V n'ont pas été construites ou
ne sont pas conformes aux descriptions qui en sont faites a I'annexe V au
plus tard le 31 décembre 2010 et la situation n'a pas été corrigée au plus tard
soixante (60) jours aprés que le Distributeur en ait avisé le Fournisseur.

Par ailleurs, le Distributeur est en droit de résilier le contrat si I'un des autres
contrats d’approvisionnement en électricité conclus dans le cadre de I"appel
d’offres A/O 2005-03 entre le Distributeur et le Fournisseur ou I'un de ses
apparentés au sens de I'annexe VI («autres contrats ») a été résili¢ par le
Distributeur suite a un événement de défaut de l'un de ces autres contrats,
lequel est survenu antérieurement a la date de début des livraisons de I'un de ces
autres contrats.

Dans un tel cas, le Distributeur peut résilier le contrat dans un délai maximal
de trente (30) jours aprés la résiliation de I’autre contrat.

Cependant, le Distributeur ne peut résilier le contrat en vertu du présent
paragraphe dans les cas ou :

I. I'un des autres contrats est résilié aux termes de I’avant-dernier paragraphe
de larticle 5.3 en rapport avec I'obtention d'un certificat d'autorisation, d'un
permis, d'une licence ou d'une autorisation visé a I'étape critique 3 (i1) de
l'autre contrat, ou suite a l'impossibilité pour le fournisseur de l'autre contrat
d'obtenir, aprés I'émission du certificat, permis, licence ou autorisation vises
ci-haut, une autre autorisation nécessaire a la réalisation du parc ¢olien,
auquel cas, ledit fournisseur doit démontrer que tout ce qui est
raisonnablement requis a été fait pour obtenir ladite autorisation aupres de
l'autorité réglementaire visée ;

Fa
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2.

l'étape critigue 3 (i) du contrat relative au financement ou l'étape
critiqgue 4 du contrat relative a la coulée des fondations ont été atteintes.
dans la mesure cependant o ces étapes critiques n’ont pas ¢été devancées
aux seules fins de priver le Distributeur de son droit de résilier le contrat.
A cette fin, le Fournisseur doit démontrer qu’avant la réalisation de ces
étapes critiques du contrat, aucun des autres contrats n’était en défaut et que
tout ce qui est raisonnablement requis est effectué pour assurer la réalisation
des autres contrats.

Dans le présent article, lorsque le Distributeur avise le Fournisseur d'un
défaut, il doit le faire avec copie au préteur ou préteur affilié.

Résiliation pour un défaut postérieur a la date de début des livraisons

Les ¢vénements suivants constituent des événements de défaut postérieurs a la
date de début des livraisons qui donnent le droit a la Partie qui n'est pas en
défaut de résilier le contrat conformément a l'article 35.4 -

a)

b)

d)

¢)

le Fournisseur devient insolvable ou commet tout autre acte de faillite;

des procédures impliquant le Fournisseur sont prises par lui en vertu de
toute loi concernant l'insolvabilité, la faillite, la mise sous séquestre, la
réorganisation, l'arrangement, la dissolution ou la liquidation ou en vertu de
toute autre loi semblable, ou les biens ou l'entreprise du Fournisseur font
autrement l'objet d'une liquidation ou d'une cession au bénéfice des
créanciers;

des procédures telles que celles énumérées a larticle 35.2 (b) sont
commencées contre le Fournisseur et une ordonnance accueillant la
demande est rendue ou de telles procédures demeurent pendantes pour une
période de soixante (60) jours sans contestation du Fournisseur ou le
Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction, démontre son
consentement ou son approbation ou son acquiescement a de telles
procédures;

des procédures pour la saisie, la prise de possession ou la vente en Jjustice
du parc éolien sont prises contre le Fournisseur et une ordonnance
accueillant la demande est rendue ou de telles procédures demeurent
pendantes pour une période de soixante (60) jours sans contestation du
Fournisseur ou le Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction,
démontre son consentement ou son approbation ou son acquiescement a de
telles procédures;

une Partie pose des actes ou permet que soient posés des actes contraires a
ce qui est prévu aux articles 27 et 28, et ne remédie pas a ce défaut au plus
tard trente (30) jours aprés en avoir été avisée par l'autre Partie:
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f) le Fournisseur fait défaut de fournir une garantie conformément a l'article
25 et ne remédie pas a ce défaut au plus tard dix (10) jours aprés en avoir
¢été avisé par le Distributeur;

g) le Distributeur ne fait pas a I'échéance et conformément a I'article 16 tout
paiement auquel il est tenu, et ne remédie pas a ce défaut au plus tard trente
(30) jours aprés en avoir ¢été avisé par lec Fournisseur;

h) le Fournisseur fait défaut de fournir le rapport final d'aménagement vis¢ a
l'article 18.1 et ne remédie pas a ce défaut au plus tard trente (30) jours
apres en avoir ¢été avisé par le Distributeur;

Dans le présent article, lorsque le Distributeur avise le Fournisseur d'un
défaut, il doit le faire avec copie au préteur ou préteur affilic.

Correction par le préteur ou préteur affilié

Le préteur ou préteur affilié peut corriger un défaut au nom du Fournisseur et
peut poursuivre le contrat avec le Distributeur, a la condition que le prézeur ou
préteur affilié assume tous les droits et obligations du Fournisseur stipulés au
contrat et qu'il ait les capacités de remplir ces obligations ou qu'il mandate un
tiers pour ce faire.

Pour qu'un préteur ou préteur affilié puisse corriger un défaut au nom du
Fournisseur, il doit aviser le Distributeur de son intention et ce, avant que se
termine le délai permis pour corriger un tel défaut, et le préteur ou preteur
affilié doit avoir corrigé le défaut complétement a l'intérieur de tout delai
maximum qui s'applique en vertu de l'article 35.

Le droit du Distributeur de résilier le contrat en vertu des articles 35.1 ou 35.2
est sous réserve des droits consentis au préteur ou préteur affilié de corriger le
défaut tel que prévu en vertu du preésent article 35.3 et de prendre possession du
parc éolien pour l'exploiter ou pour le faire exploiter par un tiers ou pour
I'aliéner, en respectant dans ce dernier cas les dispositions prévues au contrat.

Mode de résiliation

Sous réserve des droits consentis au préteur ou préteur affilié a l'article 35.3,
lorsque I'un ou l'autre des événements de défaut mentionnés aux articles 35.1 et
352 survient, 2 moins que la Partic en défaut démontre, a la satisfaction
raisonnable de 'autre Partie, qu'un tel événement de défaut a été corrige dans le
délai prescrit, la Partic qui n'est pas en défaut peut, sans que ce soit une
obligation, résilier le contrat sans autre d¢lai et sans qu'il soit nécessaire de faire
reconnaitre la résiliation par un tribunal.
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35.5

Lorsque le Distributeur a le droit de résilier le contrat conformément aux
articles 35.1 ou 35.2 | il peut exercer ce droit en avisant le Fournisseur, avec
copie au préteur ou préteur affilié, en indiquant la cause de cette résiliation,
laquelle entre en vigueur deés la réception de cet avis. Toutefois, si le défaut est
corrige avant la réception de cet avis, cet avis est nul et de nul effet et le contrat
demeure en vigueur.

Lorsque le Fournisseur a le droit de résilier le contrat conformément aux
articles 35.1 ou 35.2, il peut exercer ce droit en avisant le Distributeur en
indiquant la cause de cette résiliation, laquelle entre en vigueur dés la réception
de cet avis. Toutefois, si le défaut est corrigé avant la réception de cet avis, cet
avis est nul et de nul effet et le contrat demeure en vigueur.

Les droits de résiliation du présent article 35 sont sans préjudice aux droits
d'une Partie de réclamer des montants qui lui sont dus en vertu du contrat ou de
s'adresser a un tribunal pour contester une résiliation.

Effets de la résiliation

Advenant la résiliation du contrat par une Partie, cette derniére a droit aux
dommages prévus a l'article 32. Dans cette éventualité, elle facture a l'autre
Partie tout montant payable en vertu de l'article 32, et 'autre Partie n'a aucun
recours en droit contre la Partie qui résilie en dommages-intéréts, pour perte de
revenus ou profits, ou pour toute autre raison.

A partir de ce moment, les Parties ne sont plus liées pour le futur et elles
doivent uniquement s'acquitter de leurs obligations passées, non encore
executées le jour de la résiliation.
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PARTIE XIV — DISPOSITIONS DIVERSES

36 INTERPRETATION ET APPLICATION
36.1 Interprétation générale

Sauf disposition expresse ou indication contraire du contexte et pour les fins
des presentes :

a)  le préambule et les annexes font partie intégrante du contrat,
b)  tous les montants mentionnés au contrat sont en devises canadiennes;

¢)  si, pour calculer des montants aux fins de la facturation en vertu du
contrat, il est nécessaire de convertir des fonds canadiens en fonds des
Etats-Unis d'Amérique ou des fonds des Etats-Unis d'Amérique en fonds
canadiens, les Parties utilisent, pour la période visée par la facture, la
moyenne des taux de change publiés chaque jour a midi par la Banque du
Canada pour l'achat de fonds des Etats-Unis d'Amérique, ou l'inverse
pour l'achat de fonds canadiens, selon le cas;

d)  les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et vice versa. Les mots
écrits au masculin comprennent le féminin;

e) les titres des articles ont été insérés pour la seule commodité de la
consultation et ne peuvent servir a interpréter le contrat,

f)  lorsqu'un indice ou un tarif auquel il est fait référence dans le contrat n'est
plus disponible ou n'est plus représentatif, les Parties s'engagent a le
remplacer par un indice ou un tarif se rapprochant le plus possible de celui
qui est a remplacer, de fagon a minimiser les effets d'un tel remplacement
sur les Parties;

g) les termes définis au contrat ou dans une annexe apparaissent en caractere
italique.

36.2 Délais

Sauf indication contraire, pour les fins du contrat, tous les délais sont de
rigueur et leur calcul s'effectue comme suit :

a) le jour qui marque le point de départ n'est pas compté mais celui de
I'échéance l'est;
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b)  les samedis, les dimanches et les jours fériés sont comptés, mais lorsque
le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est
prorogé au jour ouvrable suivant;

¢)  leterme « mois » lorsqu'il est utilisé, désigne les mois du calendrier;

d)  lorsque le délai est indiqué en mois, I'échéance est établie au méme jour,
inclusivement, que celui qui marque le point de départ conformément a ce
qui est prévu a l'article 36.2 (a), suivant le nombre de mois applicable.

Manquement et retard

Le manquement ou retard de I'une ou l'autre des Parties d'exercer un droit prévu
au contrat ne constitue pas une renonciation a un tel droit et aucune des Parties
ne sera empéchée d'exercer ultérieurement ce droit qu'elle n'aurait pas
antérieurement exercé, en tout ou en partie.

Taxes

Les valeurs indiquées pour les prix, paiements, pénalités, frais, primes ou autres
montants indiqués au contrat n'incluent aucune taxe sur la vente de biens et
services, lesquelles taxes devront étre ajoutées lorsqu'applicables et payées par
la Partie qui en est responsable.

Toutes les taxes, droits et charges qui sont ou pourraient étre Imposés par une
autorité gouvernementale ou réglementaire a l'une ou I'autre des Parties en tout
temps pendant la durée du contrat sont assumés par la Partie a laquelle ces
taxes, droits et charges s'appliquent.

Accord complet

Le contrat constitue I'accord complet entre les Parties quant a son contenu et il
remplace toute entente verbale ou écrite, lettre et tous documents d'appel
d'offres, reliés au contrat. Les Parties conviennent que le contrat est public dans
sa totalité.

Toute modification au contrat ne peut étre faite que du consentement écrit des
Parties.

Invalidité d'une disposition

L'invalidité, la résiliation ou le caractére non exécutoire de l'une ou l'autre des
dispositions du contrat ne porte pas atteinte a la validité ou au caractére
exccutoire de toute autre disposition y contenue et le contrar doit étre interprété
comme si cette disposition invalide ou non exécutoire ne s'y trouvait pas.
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36.7

36.8

36.9

36.10

36.11

36.12

Lieu de passation du contrat

Les Parties conviennent que le contrat a été conclu & Montréal et est soumis
aux lois qui s'appliquent au Québec et que toute poursuite judiciaire y afférente
doit étre intentée dans le district judiciaire de Montréal.

Représentants 1égaux et ayants droit

Le contrat lie les représentants légaux et les ayants droit autorisés de chaque
Partie et leur bénéficie.

Faute ou omission

Nonobstant toute disposition du contrat, une Partie ne peut étre en défaut d'une
obligation ni encourir une responsabilité aux termes du contrat lorsque le
manquement de cette Partie origine d'une faute ou omission de l'autre Partie ou,
des employés, administrateurs, officiers ou mandataires de cette derniere.

Autres engagements

Si applicable, les Parties s'engagent & négocier de bonne foi les amendements au
contrat qui sont nécessaires pour satisfaire les demandes raisonnables du
préteur, a la condition qu'une telle modification ne porte pas atteinte de fagon
matérielle 4 un droit ou un avantage du Distributeur, ni n'augmente de fagon
matérielle ses obligations ou ses responsabilités prévues au contrat.

Reconnaissance

Les Parties reconnaissent que la relation entre les entités composant le
Fournisseur en est strictement une de co-propriétaires en indivision et que rien
aux termes du contrat ne crée ou ne doit étre interprété de fagon a créer une
société entre les entités composant le Fournisseur. Les entités composant le
Fournisseur ou leurs employés, agents ou représentants respectifs ne sont pas
réputés étre des associés, agents ou employés I'un de Iautre.

Pour les fins du contrat, les entités composant le Fournisseur reconnaissent
que leurs obligations découlant du contrat sont solidaires.

Mandataire

Pour les fins de la gestion du contrat, incluant la facturation, le paiement, la
transmission des avis et I'exploitation du parc éolien, les Parties reconnaissent
et conviennent que le Fournisseur agira par l'entremise d'un mandataire, ci-
aprés désigné le « Mandataire du Fournisseur », qui est son représentant
ddment autorisé.
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37 AVIS ET COMMUNICATIONS DE DOCUMENTS

Tout document, avis, demande, acceptation ou approbation en vertu des présentes doit,
sauf si autrement spécifi¢, étre fait par écrit et est valablement exécuté s'il est livré de
main a main a son destinataire ou mis a la poste sous pli recommandé, ou envoyé par
t€lécopieur, aux représentants et adresses suivantes :

Mandataire du Fournisseur :

Présidente

Saint-Laurent Energies inc. _

1134 Ste-Catherine Ouest, 12°™ étage
Montréal (Québec) H3B 1H4
Télécopieur: (514) 392-1466

Avec une copie a :

Présidente

EEN GP Aguanish inc.

1134 Ste-Catherine Ouest — 12'°™ étage
Montréal (Québec) H3B 1H4
Télécopieur: (514) 392-1466

et

Président

Hydroméga Fole GP inc. _

1134 Ste-Catherine Ouest — 12°™ étage
Montréal (Québec) H3B 1H4
Télécopieur: (514) 392-1466

et

Président

Systemes d'énergie renouvelable Québec inc.
1124, rue Marie-Anne Est, bureau 23
Montréal (Québec) H2J 2B7

Télécopieur: (514) 525-2113

Distributeur :

Directeur Approvisionnement en électricité
Division Hydro-Québec Distribution

75, boul. René-Lévesque ouest, 22° étage
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Telécopieur: (514) 289-7355

D
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Tout avis, demande, facture ou approbation donné de la fagon prévue aux présentes est
réputé avoir été regu lors de sa livraison s'il est livré de main a main, le jour ouvrable
suivant son envoi s'il est transmis par télécopieur, ou le troisiéme jour ouvrable suivant
son envoi s'il est transmis par la poste sous pli recommandé, selon le cas. Dans le cas des
factures, des plans de maintenance et des informations visées a l'article 10.1 et 183,18
transmissions peuvent également étre effectuées au moyen de la messagerie ¢lectronique.

L'original de tout avis, demande ou approbation transmis par telécopieur, a l'exception
des articles 10 et 15, doit, aussitot que possible, étre livré de main a main ou par la poste
sous pli recommandé.

Si 'un des modes de livraison prévus aux présentes est interrompu, les Parties doivent
utiliser tout autre mode de livraison propre a assurer que l'avis, la demande, la facture ou
I'approbation soit livré au destinataire dans les meilleurs délais possibles.

Chaque Partie doit aviser l'autre Partie de la fagon prévue aux présentes de tout
changement d'adresse.

Chaque Partic peut désigner par avis €crit un représentant pour certaines fins spécifiques
reliées a I'exécution du contrat.

APPROBATION ET EXIGENCES DU DISTRIBUTEUR

Toute autorisation, approbation, acceptation, exigence, inspection, vérification, ou
réception de rapports effectuée par le Distributeur dans le cadre du contrat a pour but
uniquement d'assurer un approvisionnement fiable et sécuritaire en €lectricité et n'engage
en rien sa responsabilité de quelque fagon que ce soit, directement ou indirectement, ni
ne peut étre interprété en tout €tat de cause comme constituant une évaluation, une
garantie, une certification ou une caution du Distributeur de la valeur fonctionnelle, du
rendement ou de la sécurité du parc éolien, ni de sa conformité a tout permis,
autorisation ou toute disposition législative ou réglementaire applicable.

REMISE DE DOCUMENTS ET AUTRES INFORMATIONS

Le Fournisseur fournit au Distributeur toute information raisonnablement requise par
le Distributeur ou par tout organisme canadien ou américain de réglementation ou de
coordination des entreprises d'électricité, selon les besoins de chacun, et ce, aux frais du
Fournisseur.

En plus des engagements de remise de documents prévus ailleurs au contrat, le
Fournisseur doit fournir au Distributeur tous les documents sur les plans commercial,
technique et autres, raisonnablement requis et nécessaires a l'exécution du contrat.

Le Distributeur traite de facon confidentielle les informations qu'il recoit en application
de Tarticle 18.2. Le Distributeur ne divulgue pas a une tierce partie une information
confidentielle sans en avoir obtenu l'autorisation du Fournisseur. Lorsquune autorité

/)

P. 64

P



Parc éolien d'Aguanish Contrat d'approvisionnement en électricité

40

gouvernementale ou un tribunal ayant juridiction en la matiére I'ordonne, le Distributeur
peut communiquer l'information confidentielle visée apres en avoir avisé le Fournisseur
dans les meilleurs délais. Dans de tels cas, le Distributeur collabore avec le
Fournisseur dans ses démarches visant a obtenir un traitement confidentiel de
I'information ainsi communiquée ou, le cas échéant, dans ses démarches visant i limiter
I'étendue d'une telle divulgation.

TENUE D'UN REGISTRE

Le Fournisseur doit garder des rapports et registres complets et précis en ce qui
concerne sa performance dans le contrat, pour une période minimum de deux (2) ans;
cependant, en cas de contestation d'une facture, le Fournisseur doit garder toute partie
de ces rapports et registres qui a trait a la facture ou au montant en litige, jusqu'a ce que
le différend ait été réglé. Le Distributeur, aprés avoir donné un préavis au Fournisseur,
a acces a ces rapports et registres durant les jours ouvrables et peut en obtenir copie.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE LE CONTRAT A LA DATE ET AU
LIEU MENTIONNES EN TETE DES PRESENTES.

EEN CA AGUANISH S.E.C., agissant
par son commandit¢ EEN GP
AGUANISH INC., ici représenté par
Mme Fabienne Demol, Présidente

—t

/ Pierre Marquis
Témoin

HYDROMEGA AGN S.E.C., agissant
par son commandité HYDROMEGA
EOLE G.P. INC., ici représenté par
M. Jacky Cerceau, Président

//’

S'l{gnature

—-9af

Stéphané Bogfcr
Témoin

RES CANADA AGUANISH S.E.C., agissant
par son commandité  SYSTEMES
D'ENERGIE RENOUVELABLE QUEBEC INC.,
ici représenté par M. Peter Clibbon,
Secretalre adjoint

‘J* CM/“

Sﬁature

Wt i e

Stephen Cookson
Témoin

HYDRO-QUEBEC, agissant par sa division
HYDRO-QUEBEC DISTRIBUTION, ici
représentée  par  Monsieur André
Boulanger, président Hydro-Québec
Distribution

\Zﬁfm% JAL 74

\_AN
Christian Désiléts
Témoin

Le Mandataire du Fournisseur, SAINT-LAURENT ENERGIES INC., ici représenté par Mme
Fabienne Demol, Présidente, intervient aux présentes afin de déclarer avoir pris
connaissance des termegdu contrat et déclarer étre li¢ par ceux-ci.

e

S~—Sigmatire
— S

T

Stéphane Boye
Témoin

N.B. Les témoins doivent parapher toutes les pages du contrat.
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ANNEXE 1

Description des principaux paramétres du parc éolien

1. Localisation du parc éolien et cadastre du site
Le parc éolien est construit dans la municipalité d'’Aguanish (MRC de Minganie) et
occupe une superficie totale de 2 387,8 hectares, dont 100 % sont des terres du

domaine de I'Etat. Le cadastre du site et la localisation du parc éolien sont décrits
aux figures A-1, A-2 et A-3 de la présente annexe.

2. Description des équipements de production d'électricité :

e Manufacturier : REpower Systems AG (ci-aprés « manufacturier d'éoliennes
désigné »)

» Modéle, hauteur, description et options des éoliennes du parc éolien :

Modéle

MM92
Nombre d'éoliennes: 40
Puissance nominale: 2 000 kW
Hauteur: 80 meétres
Diamétre de rotor: 92,5 métres
Surface balayée: 6720 m”
Génératrice: Asynchrone a double alimentation

L'éolienne REpower MM92 est décrite dans les documents suivants:

- Description de l'éolienne REpower MM 92, REpower Systems, SD-2.9-
WT.TD-1-B, 18 mai 2005

Les €oliennes MM92 doivent étre de la version 60 Hz CCV pour climat froid (60
Hz Cold Climate Version) permettant une exploitation normale a basse
température, et avoir été certifiées a cet effet par un organisme accrédité de
certification, suivant la lettre d'engagement de REpower Systems AG du 10
septembre 2007
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« Certification des éoliennes du parc éolien

Une certification conforme  la norme IEC 61400-1 Edition 2 (ou toute édition plus
récente) relative a I'exploitation normale jusqu'a concurrence de -30°C doit étre
produite au plus tard au dépdt de l'avis de procéder a la livraison des éoliennes a
I'étape critique 3; la certification doit étre émise par un organisme accrédité dans le
domaine de la certification des éoliennes commerciales modernes, tel que
DEWI-Offshore and Certification Centre GmbH, DNV Certification, Germanischer
Lloyd WindEnergie GmbH (GL Wind), TUV NORD Group ou TUV SUD Group.,
pour le type d'éolienne MM92. La certification doit s'appliquer au modele 60 Hz et
pour une durée de vie utile de 20 ans minimum.

Nombre d'éoliennes : 40
Puissance installée du parc éolien : 30 MW
Comportement électrique

Le comportement ¢lectrique de chaque éolienne MM92 doit étre conforme au
comportement électrique modélisé avec le logiciel PSS/E de la firme Siemens PTI
(version 30) fourni par le manufacturier en date du 19 novembre 2007. Le
comportement de ’éolienne doit étre identique ou meilleur que le comportement du
modele de simulation. Dans le cas contraire, les investissements requis additionnels
seront aux frais du Fournisseur.

Pour réaliser I'étude détaillée d'intégration au réseau et les études de comportement
de réseau, le Fournisseur devra fournir la version finale de ces modcles et les
valeurs finales de ces paramétres. Si ces nouveaux modeles et parametres sont
différents de ceux mentionnés ci-dessus et que ceci entraine des ajouts ou des
modifications aux équipements du parc éolien, les cotts additionnels seront a la
charge du Fournisseur.

Les équipements électriques de chaque dolienne doivent étre conformes aux
« Exigences techniques du transporteur relatives au raccordement des centrales
électriques au réseau d’Hydro-Québec, mars 2006 » émises par le Transporteur,
en particulier en ce qui a trait au comportement des éoliennes lors de perturbations
dans le réseau de transport, a la régulation de tension et au facteur de puissance, et a
la régulation de fréquence, suivant 'engagement de REpower Systems AG intitulé
« HQD Grid Code Compliance Confirmation for REpower WTG » du 8 octobre
2007.

Le systéme de régulation de fréquence exigé doit étre en fonction avant la date de
début des livraisons, ainsi qu'indiqué dans l'engagement de REpower Systems AG
ci-dessus du 8 octobre 2007.

i
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Toute modification apportée aux données contenues dans cette annexe doit étre
communiquée par écrit au Transporteur dans un délai raisonnable.

e Courbe de puissance :

La courbe de puissance des ¢oliennes (relations puissance-vent-densité de 1'air pour
toutes les conditions d'opération) est définie pour le type MM92 a la documentation
de REpower Systems Power Curve MM92 Evolution no. SD-2.9-WT.PC-1-C-EN,
19 février 2007. En cas de différences avec la performance réelle, les Parties
conviennent de les ajuster afin de refléter la performance réellement observée au
parc éolien.

3. Description de I'équipement électrique :
3.1 Agencement général

La puissance é€lectrique en sortie de chaque éolienne est produite a 575 Vca, 60Hz,
est ¢levée par un transformateur BT-MT au niveau de 34,5 kV et est injectée sur le
réseau collecteur qui I'achemine au poste de transformation. L'électricité provenant
du réseau collecteur est transformée dans le poste de transformation au niveau de
tension du réseau d'intégration qui sera établi par le Transporteur dans l'entente de
raccordement. Le poste de transformation est de type extérieur et de conception
standard au sol.

Du poste de transformation, I'électricité est acheminée via une ligne aérienne vers le
réseau du Transporteur selon un tracé et une configuration qui seront précisés dans
l'entente de raccordement.

Le poste de départ est constitué du poste de transformation et du réseau collecteur. Il

comprend deux niveaux de transformation, le premier HT/MT dans le poste de

transformation et le second MT/BT dans le réseau collecteur au niveau de chaque

¢olienne.

3.2 Réseau collecteur

Les équipements électriques stratégiques du réseau collecteur sont les suivants:

e quatre (4) circuits ¢lectriques radiaux a la tension de 34,5kV, chacun intégrant les
¢oliennes qui y sont rattachées,

e un (1) transformateur-élévateur de tension par éolienne: 575 V/ 34,5 kV, Z=
6,0%, puissance nominale de 2500 kVA.

Le plan d'agencement physique du réseau collecteur est montré a la Figure A-4.

La longueur linéaire totale estimée du réseau collecteur du parc colien est de
34 088 m et se répartie comme suit :
P.3 /
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e Souterrain : 33728 m
e Acdrien : 360 m
e Total : 34 088 m

3.3 Poste de transformation

Les équipements électriques stratégiques du poste de transformation sont les
suivants:

e Transformateurs :

- Nombre : 1

- Tension nominale : HT-34,5kV  (le niveau haute tension du
transformateur sera déterminé suite a I'étude
d'intégration du transporteur

- Puissance nominale : 90 MVA ONAN/ONAF/ONAF, Z=TYP.

e Disjoncteurs principaux :

- Nombre : 1
- Type : SFs, extérieur _
- Courant nominal : . 1200 A (a étre déterminé suite a 1'étude

d'intégration du transporteur)
- Pouvoir de coupure
nominal en court circuit: 31,5 kA (a étre déterminé suite a I'¢étude
d'intégration du transporteur)

e Disjoncteurs secondaires :

- Nombre : 4
- Type: SF¢, extérieur
- Courant nominal : 1200 A

- Pouvoir de coupure
nominal en court circuit : 31,5 kA

3.4 Schémas unifilaires

La figure A-5 présente le schéma unifilaire simplifié¢ du réseau collecteur. La
figure A-6 présente le schéma unifilaire simplifié¢ du poste de transformation. Les
schémas définitifs, incluant les éléments de la partie haute tension du poste de
transformation, seront précisés par le Fournisseur lorsque les exigences
techniques découlant de I'étude détaillée d'intégration au réseau de transport du

transporteur seront connues.
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4. Mits de mesures météorologiques

Le parc éolien comprend au minimum un mat de mesure permanent d'une hauteur de
80 m, situ¢ en une position représentative et, pour les mesures de vent, équipé
minimalement d’une girouette et d’'un anémométre & 3 niveaux verticaux distincts. Le
mat de mesure doit étre installé selon les meilleures pratiques de 1’industrie (référence
norme IEC 61400-12-1 Annex G « Mounting of instruments on the meteorological
mast »).

Le Fournisseur doit mettre en place et maintenir pour toute la durée du conrrat ces mats
et I'instrumentation afférente nécessaires a la fourniture continue au Distributeur des
données correspondantes décrites a I'Annexe VII.

Le Fournisseur ne peut démanteler un mat ou modifier l'instrumentation d'un mat avec
pour effet d'affecter les données rendues accessibles par le Fournisseur, sans
l'autorisation préalable du Distributeur.

5. Autres

Les données présentées dans cette annexe sont préliminaires. Toute modification
substantielle au contenu de cette annexe devra faire l'objet d'une acceptation écrite du
Distributeur, qui ne pourra la refuser sans raison valable.
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Annexe II Parc éolien d’Aguanish

ANNEXE II

Structure légale du Fournisseur

1. Structure légale du Fournisseur

Le Fournisseur est une co-propriété indivise dont les propriétaires sont EEN CA
AGUANISH $.E.C., HYDROMEGA AGN S.E.C. et RES CANADA AGUANISH S.E.C.

EEN CA AGUANISH S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est EEN
GP AGUANISH INC. et dont le commanditaire est EDF EN CANADA INC.

EEN GP AGUANISH INC. a pour actionnaire unique EDF EN Canada inc. laquelle est
entierement détenue par EDF ENERGIES NOUVELLES S.A.

EDF ENERGIES NOUVELLES est une filiale du GROUPE EDF qui y détient un
actionnariat de 50%.

HYDROMEGA AGN S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est
HYDROMEGA EOLE G.P. inc. et dont le commanditaire est HYDROMEGA SERVICES INC.

HYDROMEGA EOLE G.P. inc. a pour actionnaire unique HYDROMEGA SERVICES INC.,
une société constitué en vertu des Lois du Québec.

RES CANADA AGUANISH S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est
SYSTEMES D’ENERGIE RENOUVELABLE QUEBEC INC. et dont le commanditaire est
SYSTEMES D’ENERGIE RENOUVELABLE CANADA INC.

SYSTEMES D’ENERGIE RENOUVELABLE QUEBEC INC. a pour actionnaire unique
SYSTEMES D’ENERGIE RENOUVELABLE CANADA INC. laquelle est entierement détenue
par RENEWABLE ENERGY SYSTEMS LTD.

=e g cop



Annexe 1 Parc éolien d’Aguanish

4 Liste des actionnaires et structure de propriété de l'entité désignée
Entités désignées :
e [EDF EN Canada inc. (pour le bénéfice de EEN CA Aguanish S.c.c.)
e Hydroméga Services inc. (pour le bénéfice d"Hydroméga AGN S.e.c.)

e Systémes d’énergie renouvelable Canada inc. (pour le bénéfice de RES
Canada Aguanish S.e.c.)




Annexe III Parce éolien d’Aguanish

ANNEXE III

Valeur attribuée aux cotes de crédit

Cotes de crédit* Valeur
Standard & Poor's Moody's Dominion Bond millions de $
(S&P) Rating
(DBRS)
A- et mieux A3 et mieux A low et mieux 30
BBB+ Baal BBB high 15
BBB Baa2 BBB 5
BBB- Baa3 BBB low 1
BB+, BB, BB- Bal, Ba2, Ba3 BB high, BB, 0
BB low
B+, B, B- B1, B2, B3 B high, B, B low 0
CCC+; CEE, CCC- Caa CCC high, CCC, CCC 0
low
C,D Ca,D C,D 0

* Cote de crédit sur la dette a long terme non garantie

Cette grille sert a déterminer la valeur attribuée aux cotes de crédit par le Distributeur pour
des fins de couverture des garanties exigées dans l'ensemble des contrats
d'approvisionnement en électricit¢ conclus entre le Distributeur ct le Fournisseur, en
incluant ses affilies.

Si les agences de notation Standard & Poor's, Moody's et DBRS n'accordent pas des cotes de
crédit équivalentes au Fournisseur, a I'affilié ou a toute autre entité qui émet une garantie, la
cote inférieure est retenue pour l'application de l'article 25 du contrat.

P.1
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Annexe [V Parc éolien d’Aguanish

ANNEXE 1V

Termes et conditions pour les formes de garanties

LETTRE DE CREDIT IRREVOCABLE STANDBY

Montréal, le

No.:

A:  HYDRO-QUEBEC
75, boul. René-Lévesque ouest
Montréal (Québec)
H2Z 1A4

A la demande de ***** dont le siege social est situé au **** (ci-aprés appelée la
"Requérante"), nous, Banque (nom & adresse de la
Banque) établissons en votre faveur la présente Lettre de Crédit Irrévocable Standby pour un
montant n'excédant pas la somme de § CA
( dollars canadiens) (le « Montant Garanti ») en garantie du paiement
de tout montant qui vous sera di de temps a autre par la Requérante conformément au

contrat d'approvisionnement en ¢lectricité conclu le ¥*** entre Hydro-Québec Distribution
et ****l

Des fonds seront mis a votre disposition en vertu de la présente Lettre de Crédit Irrévocable
Standby sur présentation des documents originaux suivants:

1. Votre demande écrite de paiement signée par deux officiers diment autorisés, précisant
le montant du tirage demandé (le « Montant Demandé »), lequel ne peut dépasser le
Montant Garanti, et certifiant que la Requérante est en défaut de payer le Montant
Demandé.

2. Laprésente Lettre de Crédit Irrévocable Standby.

Nous honorerons votre demande de paiement faite conformément a la présente sans nous
enquerir de vos droits d'effectuer telle demande, et ce, nonobstant toute objection ou dispute
entre vous et la Requérante.

Toute correspondance ou demande de paiement devra nous étre présentée a notre adresse
mentionnée ci-dessus et devra faire référence a la présente Lettre de Crédit Irrévocable
Standby.

P.1
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Annexe IV Parc éolien d’Aguanish

La présente Lettre de Crédit Irrévocable Standby est non transférable et non cessible.

La présente Lettre de Crédit Irrévocable Standby demeurera en vigueur jusqu'au ;
15h00, heure de Montréal. Cette Lettre de Crédit Irrévocable Standby sera automatiquement
prolongée d'une année a compter de sa date d'expiration, et par la suite d'année en annce, a
moins que nous vous avisions, au moins 45 jours avant cette date d'expiration, que nous
choisissons de ne pas renouveler la présente Lettre de Crédit Irrévocable Standby.

La présente Lettre de Crédit Irrévocable Standby est soumise aux régles ct usances relatives
aux crédits documentaires, révision 2007, publiées par la Chambre de Commerce
Internationale (Publication n° 600) et toute matiére non couverte par celles-ci est régie par les
lois applicables au Qucbec.

NOM DE LA BANQUE EMETTRICE

Par:
SIGNATURE
[Nom]
[TITRE]

P2
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Annexe [V Parc éolien d’Aguanish

CONVENTION DE CAUTIONNEMENT

La présente convention de cautionnement (ci-aprés appelée « Cautionnement »), portant la

date du ; est conclue entre
, société¢ diment constituée en vertu des

lois du , ayant son principal lieu d'affaires au
(ci-apres appelée

« Caution ») et HYDRO-QUEBEC DISTRIBUTION, une division d'Hydro-Québec
société diment constituée et régie par la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5)
ayant son si¢ge social et son principal lieu d'affaires au 75, boulevard René-Lévesque
ouest, Montréal, Québec, Canada, H2Z 1A4, (ci-aprés appelée « Bénéficiaire »).

ATTENDU QUE le Bénéficiaire et xxx, société diiment constituée en vertu des lois de
, ayant son lieu d'affaires au (ci-apres appelée « Fournisseur »), ont signé un
contrat d'approvisionnement en électricité daté du **** (ci-aprés appelé « Contrat »);

ATTENDU QUE la Caution bénéficiera directement ou indirectement du Contrat:

ATTENDU QUE le Bénéficiaire a exigé que la Caution garantisse inconditionnellement
au Bénéficiaire toutes les obligations qui incombent au Fournisseur en vertu du Contrat;

EN CONSEQUENCE, eu égard a ce qui précede, la Caution s'entend avec le Bénéficiaire
sur ce qui suit :

Article 1. Cautionnement. La Caution garantit absolument, irrévocablement et
inconditionnellement au Bénéficiaire toutes les obligations qui incombent au Fournisseur
en vertu du Contrat & compter du (date a préciser) (ci-aprés appelée « Date de mise en
vigueur ») jusqu'au (date a préciser) (ci-aprés appelée « Date d'échéance ») et le prompt
paiement a I'échéance de toutes les sommes dues par le Fournisseur au Bénéficiaire
dccoulant des obligations du Contrat encourues entre la Date de mise en vigueur et la Date
d'échcance (ci-apres appelées "Obligations garanties"), sur demande écrite du Bénéficiaire
stipulant que le Fournisseur a manqué aux Obligations garanties et que la somme réclamée
est due au Bénéficiaire, étant entendu que la responsabilité de la Caution en vertu de ce
Cautionnement est limitée a un montant de $.

La responsabilité qui incombe & la Caution en vertu du présent Cautionnement est majorée

P
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Annexe IV : Parc éolien d’Aguanish

de tous les frais raisonnables engagés par le Bénéficiaire pour faire valoir ses droits contre
la Caution en vertu du présent Cautionnement, y compris les honoraires d'avocats, frais de
justice et couts semblables.

A la demande de la Caution, le Bénéficiaire fournira a celle-ci tous les renseignements
utiles se rapportant a la teneur et aux conditions des obligations du Fournisseur en ce qui
concerne le Contrat et ce, jusqu'a la Date d'échéance.

Article 2.  Nature du Cautionnement. Les obligations qui incombent a la Caution en
vertu des présentes sont assujetties a toutes les clauses contractuelles de protection, de
limitation, de renonciation et d'exclusion et a tous les droits dont bénéficie le Fournisseur
en vertu du Contrat jusqu'a la Date d'échéance, et la Caution bénéficic de toute
modification apportée au Contrat, de toute renonciation a ses dispositions et de tout
consentement donné a l'inexécution d'une de ses dispositions dans la mesure ou le
Fournisseur aurait eu droit a ces avantages, le cas échéant. Néanmoins, le présent
Cautionnement ne peut étre considéré comme éteint ni modifi¢ d'aucune fagon du fait de
I'existence, de la validité, de l'opposabilité, de la perfection ou de la portée de toute strete
donnée en garantie d'obligations quelconques du Fournisseur découlant du Contrat.

Article 3. Consentements, renonciations et renouvellements. La Caution convient
que le Bénéficiaire peut en tout temps, soit avant ou apres I'échéance, sans donner d'avis a
la Caution ou obtenir d'autre consentement de celle-ci, prolonger le délai de paiement
d'Obligations garanties, échanger ou remettre toute streté donnée a leur ¢gard ou encore
renouveler le Contrat, et qu'il peut également conclure toute entente avec le Fournisseur
ou avec toute autre partic aux Obligations garanties, ou toute personne responsable a
I'égard de ces Obligations garanties ou toute personne ayant un intérét dans celles-ci,
relativement au prolongement, au renouvellement, au paiement, a la décharge ou a la
libération de ces Obligations garanties ou encore & la conclusion d'un compromis visant
celles-ci, en tout ou en partie, ou relativement a toute modification des conditions y
afférentes ou des conditions de tout contrat passé entre le Bénéficiaire et le Fournisseur ou
n'importe laquelle de ces autres parties ou personnes, sans toucher le présent
Cautionnement de quelque maniére que ce soit. La Caution convient que le Bénéficiaire
peut recourir a elle relativement au paiement des Obligations garanties, que le
Bénéficiaire ait eu recours ou non a une sreté accessoire ou qu'il ait ou non exercé un
recours contre tout autre débiteur principal ou secondaire de n'importe laquelle des
Obligations garanties.

Article 4. Subrogation. Dans tous les cas, y compris l'insolvabilité du Fournisseur, la
Caution n'exercera aucun droit qu'elle peut acquérir par voie de subrogation tant que
toutes les sommes dues au Bénéficiaire en vertu du Contrat n'auront pas été paycées
intégralement. Sous réserve de ce qui précede, sur paiement de toutes les Obligations
garanties, la Caution sera subrogée dans les droits du Bénéficiaire contre le Fournisseur et
le Bénéficiaire s'engage a prendre, aux frais de la Caution, les mesures que la Caution
pourra raisonnablement lui demander de prendre pour faire valoir cette subrogation.

P.4
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Annexe [V Parc éolien d’Aguanish

Article 5. Droits cumulatifs. Aucune omission de la part du Bénéficiaire d'exercer tout
droit, recours ou pouvoir conféré par les présentes, et aucun retard a le faire ne constituent
une renonciation a cet égard, et I'exercice unique ou partiel par le Bénéficiaire d'un droit,
recours ou pouvoir quelconque conféré par les présentes n'empéche pas I'exercice ultérieur
de tout droit, recours ou pouvoir. Tous et chacun des droits, recours et pouvoirs qui sont
conférés par les présentes au Bénéficiaire ou dont celui-ci peut se prévaloir en vertu de la
loi ou d'un autre contrat sont cumulatifs et non exclusifs, et ils peuvent étre exercés par le
Bénéficiaire de temps a autre.

Article 6. Renonciation aux avis. La Caution renonce a I'avis d'acceptation du présent
Cautionnement, au bénéfice de discussion et de division, ainsi qu'a tout avis de refus, de
présentation et de demande, sauf comme il est indiqué a 1'Article 1, a tout avis d'exercice
d'un droit et a tous autres avis, quels qu'ils soient.

Article 7. Déclarations et garanties.

La Caution fait les déclarations et donne les garanties suivantes :

a) Elle est une société diment organisée, clle existe validement, elle est en régle en vertu
des lois du territoire ou elle a été constituée en société et elle a en tant que société tous
les pouvoirs nécessaires pour signer, livrer et exécuter le présent Cautionnement.

b) La signature, la livraison et l'exécution de ce Cautionnement ont été et demeurent
dment autorisées par toutes les mesures nécessaires de la part de la Caution et ne
violent aucune disposition de la loi ou des documents constitutifs de la Caution ni
aucune restriction contractuelle liant la Caution ou ses actifs.

Ce Cautionnement constitue l'obligation juridique, valide et exécutoire de la Caution et il
est susceptible d'exécution contre la Caution conformément a ses conditions, sous réserve,
quant a l'exécution, de la législation en matiere de faillite, d'insolvabilité¢ et de
réorganisation et de toute 1égislation semblable.

Article 8. Compensation et demandes reconventionnelles. La Caution est fondée a
faire valoir tous les droits et moyens de défense que le Fournisseur peut invoquer en vertu
du Contrat, et peut notamment exiger toute compensation ou présenter toute demande
reconventionnelle que le Fournisseur ou une autre société du méme groupe que la Caution
peut ou pourrait invoquer. Toutefois, la responsabilité de la Caution en vertu du Contrat
n'est en rien modifiée en cas de faillite, d'insolvabilité, de dissolution ou de liquidation du
Fournisseur.

Article 9.  Cession. Aucune des parties ne peut céder ses droits, intéréts ou obligations
découlant des présentes a quiconque sans le consentement écrit préalable de la Caution ou
du Bénéficiaire, selon le cas.

Dans un cas de cession du Contrat, la Caution garantit absolument, irrévocablement et
inconditionnellement au Bénéficiaire toutes les Obligations garanties qui incombent au

Fournisseur ou au cessionnaire.
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Article 10. Avis. Tous les avis et autres communications se rapportant au présent
Cautionnement doivent étre écrits et étre livrés en main propre ou par courrier
recommandé (avec demande d'accusé de réception) ou étre transmis par télécopieur (sauf
s'1l s'agit d'une demande de paiement) et étre adressés ou acheminés a I'une des adresses
suivantes :

S'ils sont destinés a la Caution : S'ils sont destinés au Bénéficiaire :
ke hb bbbl ol HYDRO-QUEBEC DISTRIBUTION
dokdeockokkkckskokekkdkokkksk A l'attention dc:

ol el Sk Directeur, Approvisionnement en

$okkkkokosk ok ok okokokokkskokok électricité
s s s ok sk ok sk sk ok e ke ook sl sfe ol ke ok

75, boulevard Reneé-Lévesque Ouest,

e sk ok ok ok ok ok ok sk ok sk ok sk sk sk okeok ok 39° étage
EERERERATANREREEI N Montréal (Québec) Canada
dekoskoskoskok ko ok sk skoskosk sk sk skok ok H2Z 1A4

ok A A Aok Télécopieur : (514) 289-7355

ou a l'adresse dont la Caution ou le Bénéficiaire peut notifier l'autre partie de temps a
autre.

Tout avis ou autre communication se rapportant au présent Cautionnement est réputé avoir
¢té regu lors de sa livraison s'il est livré de main a main, le jour ouvrable suivant son envoi
s'il est transmis par télécopieur, ou le troisi¢me jour ouvrable suivant son envoi s'il est
transmis par la poste sous pli recommandé, selon le cas.

Article 11.  Avis de défaut du Fournisseur. Lorsqu'un avis de défaut relativement au
Cautionnement est transmis au Fournisseur, la Caution transmet en méme temps copie de
cet avis au Bénéficiaire.

Article 12. Législation applicable et territoire compétent. Le présent Cautionnement
est régi par les lois en vigueur au Québec et doit étre interprété en conséquence. Toute
poursuite judiciaire y afférente doit étre intentée dans le district judiciaire de Montréal.

Article 13. Entente intégrale. Le présent Cautionnement constitue l'entente intégrale
intervenue entre la Caution et le Bénéficiaire et remplace tous les contrats et toutes les
ententes antérieures, écrites ou verbales, entre la Caution et le Bénéficiaire quant a I'objet
des présentes.

Article 14. Modifications. Aucune modification apportée aux dispositions du présent
Cautionnement ne lie les parties & moins d'avoir été faite par ¢crit et signée par chaque
partie.

P.6
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Annexe [V Parc éolien d'Aguanish

EN FOI DE QUOLI, la Caution partie aux présentes a signé le présent Cautionnement 4 la
date mentionnée ci-dessus.

(NOM DE LA CAUTION)

Par :

Nom :

Titre :

P.7
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ANNEXE V

Usines de fabrication des éoliennes du parc éolien

1. Usines de fabrication des éoliennes du parc éolien

Afin de rencontrer le contenu régional garanti de 30% et le contenu québécois
garanti de 60 %,, le Fournisseur s'engage a ce que les tours, pales et convertisseurs
des éoliennes du parc éolien soient fabriquées dans des usines de fabrication situées
dans la région admissible. Ces usines doivent étre conformes a la description faite a
la présente annexe.

Le Fournisseur achéte les éoliennes composant le parc éolien auprés du
manufacturier REpower Systems AG.

REpower propose de fabriquer les tours, les pales et les convertisseurs de puissance
nécessaires a la fabrication des éoliennes auprés d'usines situdes dans la région
admissible (Municipalité régionale de comté de Matane et région administrative de la
Gaspésie).
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Annexe V Parc éolien d’Aguanish

1.1
1.1.1

Fabrication des tours des éoliennes du parc éolien

Description des installations de fabrication des tours des éoliennes du parc
éolien

Les tours pour les éoliennes du parc éolien seront fabriquées dans une usine établie
dans la région admissible, qui sera plemement opérationnellc au plus tard le
31 décembre 2010. Une superficie d’environ 8 000 m* est prévue pour la fabrication
des tours.

Les renseignements suivants devront étre fournis au Distributeur par le Fournisseur
au plus tard cing (5) jours ouvrables apres la signature du contrat liant le
manufacturier d’éolicnnes désigné, REpower Systems AG, au fabricant des tours.

e Identité du fabricant

e Propriétaire de l'usine

e Localisation de I’usine
e Superficie des terrains
e Superficie de l'usine

Activités manufacturiéres effectuées dans les installations de fabrication de
tours

1. Réception et entreposage des matériaux en utilisant divers appareils de levage

(chariots élévateurs, ponts roulants, etc.) ;

Découpage des plaques 4 la taille requise avant le cylindrage ;

Fagonner les chanfreins sur les plaques ;

Cylindrer les plaques ;

Faire les joints longitudinaux ;

Inspection de la qualité des joints soudés par essais aux ultrasons ;

Sablage de la préparation pour la soudure circulaire ;

Assemblage du cylindre et de la bride ;

Soudure du cylindre a la bride ;

10. Inspection de la qualité des joints soudés par essais aux ultrasons ;

11. Assemblage de tous les cylindres nécessaires pour fabriquer une section ;

12. Faire les joints circulaires intérieurs et extérieurs ;

13. Inspection de la qualité des joints soudés par essais aux ultrasons ;

14. Procéder aux vérifications requises sur les soudures a I"aide d’essais non
destructifs;

15. Souder tous les montants et supports ;

16. Procéder aux vérifications requises sur les soudures a ’aide d’essais non

hoBo el el o el

17. Inspection au laser des brides ;
18. Sablage des sections ;

P:2
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Annexe V Parc éolien d'Aguanish

19. Peindre la section ;

20. Assemblage final de I’intérieur des cylindres ;
21. Inspection finale avant expédition ;

22. Expédition.

Les plaques d'acier utilisées pour fabriquer les tours ne doivent pas avoir été
travaillées a I'extérieur de la région admissible, c'est-a-dire qu'elles ne doivent pas
avoir ¢té roulées, pliées ou soudées a l'extérieur de la région admissible. Les plaques
d'acier non travaillées peuvent néanmoins étre importées prédécoupées avec les
rebords biseautés et recouvertes d'un apprét.

Description des intrants a I'usine : | Plaques d'acier, brides d'assemblage (flanges),
ancrages et supports, appréts et peinture

Produit : Tour préfabriquée en acier
(pour ¢oliennes MM82 et MM92)

Hauteur de 80m ou plus

Capacité de production :

Nouvelle usine : | 150 tours par année;

Usine existante : | 300 tours par année;

Profil mensuel de production : Jusqu'a 25 tours par mois, selon les besoins ]

Toute modification substanticlle au contenu de cet article devra faire l'objet d'une
acceptation €crite du Distributeur, qui ne pourra la refuser sans raison valable.

1.1.2 Investissements et emplois
Il est prévu que les activités manufacturiéres décrites ci-dessus généreront :

e 15.0MS$ en investissements directs pour la construction d’une nouvelle
usine ou I’extension d’une usine existante;

100 personnes/année (équivalent temps complet);

e 4.0MS en masse salariale.

P 3
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Annexe V Parc éolien d’Aguanish

1.2
1.2.1

Fabrication des pales des éoliennes du parc éolien

Description des installations de fabrication des pales des ¢oliennes du parc
éolien

Les pales pour les éoliennes du parc éolien seront fabriquées dans une usine ¢tablie
dans la région admissible, qui sera pleinement opérationnelle au plus tard le
31 décembre 2010.

Les renseignements suivants devront étre fournis au Distributeur par le Fournisseur
au plus tard cinq (5) jours ouvrables aprés la signature du contrat liant le
manufacturier d’éoliennes désigné, REpower Systems AG, au fabricant des pales.

e Identité du fabricant

e Propriétaire de 'usine

e Localisation de 1’usine

e Superficie des terrains

e Superficie de 'usine

e Superficie utilisée pour la fabrication des composantes

Activités manufacturiéres effectuées dans les installations de fabrication des
pales

Activités — Section 1

1)  Assemblage de I'armature des pales ;

2)  Moulage simultané utilisant une technique d’injection (deux (2) jeux
d’outillage - capacité pour quatre (4)) ;

3)  Collage des pales au sein de I’outillage. (deux (2) ponts roulants de 20
tonnes);

4)  Opérations secondaires : cisaillement, collage des couvercles (techniques
d’injection et passage au travers).

Activités — Section 2

1)  Opération post-laminage: percage, boulonnage et mise sur plate-forme ;
2)  Finition, polissage et retouches ;

3)  Peinture (technologie au polyuréthane dans des cabines de peinture et
chauffage) ;

4)  Préparation finale.
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Activités — Section 3

1) Bureau

2)  Entreposage des matériaux

3)  Coupure de verre et pré-assemblage

4)  Coupure de mousse et pré-assemblage.

Description des intrants a 'usine : | Résine, durcisseur, adhésifs, fibre de verre,
mousse PVC, revétement de gel
Produit : Pales de 40 m et plus
(pour éoliennes MMR2 et MM92)
Capacité de production : 576 pales/an (3 pales /jour)
Profil mensuel de production : 48 pales/mois

Toute modification substantielle au contenu de cet article devra faire 'objet d'une
acceptation écrite du Distributeur, qui ne pourra la refuser sans raison valable.

1.2.2 Investissements et emplois
I1 est prévu que les activités manufacturiéres décrites ci-dessus généreront :

e 29.0MS en investissements directs pour la construction d’une nouvelle
usine ou I’extension d’une usine existante;

e 145 personnes/année (équivalent temps complet);

e 5.5MS en masse salariale.

P.5
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1.3
131

Fabrication des convertisseurs des éoliennes du parc éolien

Description des installations de fabrication des convertisseurs des éoliennes du

parc éolien

Les convertisseurs pour les éoliennes du parc éolien seront fabriqués dans une usine
établie dans la région admissible, qui sera pleinement opérationnelle au plus tard le

31 décembre 2010.

Les renseignements suivants devront étre fournis au Distributeur par le Fournisseur
au plus tard cinq (5) jours ouvrables aprés la signature du contrat liant le
manufacturier d’éoliennes désigné, REpower Systems AG, au fabricant des

convertisseurs.
e Identité du fabricant
e Propriétaire de I'usine
e [ocalisation de I’'usine
e Superficie des terrains

e Superficie de l'usine

e Superficie utilisée pour la fabrication des convertisseurs

Activités manufacturiéres effectuées dans les installations de fabrication des

convertisseurs

Activités — Section 1 : Commande a vitesse variable

Activités — Section 2 : machines rotatives

Activités — Section 3 ;: Automatismes et controles

Description des intrants a l'usine :

Indéterminé

Produit :

Convertisseurs
(pour éoliennes MMS82 et MM92)

Capacité de production :

100 convertisseurs/an

Profil mensuel de production :

8 convertisseurs/mois

Toute modification substantielle au contenu de cet article devra faire l'objet d'une
acceptation écrite du Distributeur, qui ne pourra la refuser sans raison valable.
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1.3.2 Investissements et emplois
Il est prévu que les activités manufacturicéres décrites ci-dessus généreront :

5.0MS en investissements directs pour la construction d’une nouvelle usine
ou I’extension d’une usine existante;

e 30 personnes/année (équivalent temps complet);

e 1 MS$ cn masse salariale.
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ANNEXE VI

Régles et modalités relatives a la détermination
du contenu régional et du contenu québécois

1. OBJET

La présente annexe définit les régles et modalités relatives a la détermination des coiits
globaux du parc éolien, du coiit des éoliennes, du contenu régional et du contenu québécois
et présente le processus de vérification qui sera suivi lors de la réalisation du parc éolien et
jusqu'au dépot du rapport final sur le contenu régional et le contenu québécois prévu a
l'article 18.2.

Les couts globaux du parc éolien et le coiit des éoliennes ainsi que les dépenses admissibles
pour la détermination du contenu régional et du contenu québécois sont calculés et présentes
selon les principes comptables généralement reconnus au Canada ("PCGR"), sauf indication
contraire.

Pour les fins de la détermination du contenu régional et du contenu québécois, les parties
conviennent d'utiliser un taux de change présumé qui est la moyenne des taux de change
Can/Euro a midi publiés par la Banque du Canada du 1 juin 2007 au 31 aodt 2007
inclusivement, soit 1,4374 CAD pour 1 EURO.

2. DEFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, les termes suivants dési gnent :
Acheteur externe

Entité se procurant des éoliennes ou des composantes d'éoliennes pour la réalisation d'un
parc ¢olien dont la production en électricité n'est pas destinée a approvisionner
Hydro-Québec.

Apparenté

Une entreprise ou une personne (ou un proche parent, au sens du chapitre 3840 du Manuel de
'Institut canadien des comptables agréés (« Manuel de I'ICCA ») qui, directement ou
indirectement par le biais d’un ou de plusicurs intermédiaires, contréle le Fournisseur, est
controlée par le Fournisseur ou est soumise avec ce dernier a un controle commun; [’autre
partie, lorsqu’un investissement est comptabilisé a la valeur de consolidation ou selon la
méthode de la consolidation proportionnelle et que le Fournisseur est soit I’entreprise
participante, soit Ientreprise émettrice; les membres de la direction, ce qui comprend toute
personne qui a le pouvoir et la responsabilité¢ de planifier, de diriger et de controler les
activités du Fournisseur (par exemple, les administrateurs, les dirigeants et toute autre
personne assumant une fonction au sein de la direction générale) ou des proches parents de
ces personnes, au sens du chapitre 3840 du Manuel de I’ICCA: tout particulier qui détient,

i
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dans le Fournisseur, une participation qui entraine une influence notable ou un controle
conjoint (ou les proches parents d’un tel particulier); I’autre partie, lorsqu’il existe un contrat
de gestion ou une autorité administrative quelconque et que le Fournisseur est soit
I’entreprise gestionnaire, soit I’entreprise gérée; toute partie soumise a I’influence notable
d’une autre partie par le biais d’une participation détenue par cette dernicre, d’un contrat de
gestion ou du fait d’une autre autorité administrative quelconque, qui a également une
influence notable sur le Fournisseur; et toute partic soumise au controle conjoint exercé
entre autres par le Fournisseur.

Composante d'éolienne

Les piéces permanentes suivantes qui font partie d'une éolienne sont considérées comme des
composantes d'éolienne:

e latour; e l'enveloppe de la nacelle;

e les escaliers a l'intérieur de la tour; e l'arbre de transmission;

e les échelles a l'intérieur de la tour; e le chassis de la nacelle;

e les supports a l'intérieur de la tour; e le corps de palier;

e les plates-formes a l'intérieur de la tour; e lc systtme d'orientation des

pales et de la nacelle;

e les monte-charges ou ¢lévateurs a 'intérieur e le multiplicateur de vitesse;
de la tour;

o les étageres a l'intérieur de la tour; e la génératrice;

e les cables électriques de basse tension (ou e le convertisseur;
jeu de barres ) a l'intéricur de la tour;

e les cables de commandes a l'intérieur de la e le systeme de controle;
tour;

e lanacelle; e les pales;

e le systéme de refroidissement; e e moyeu;

e les freins de I'arbre de transmission; e capot de moyeu.
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e e systeme de levage;

Les autres picces permanentes qui font partie d'une éolienne sont considérées dans la
définition d'équipement d'éolienne.

Coiit total
Le cout total représente le colt d’achat du bien ou du service avant les taxes de vente.

Coiit des éoliennes

Le colt des €oliennes est formé du couit total des éoliennes excluant, mais sans s'y limiter,
tout colt de construction du parc éolien tels que notamment les cofits associés au transport
des éoliennes jusqu'au site du parc éolien, a leur érection, aux essais, a la mise en service,
ainsi que les colts d'entretien, d'exploitation ou reliés aux garanties offertes sur les éoliennes.

Coiits globaux du parc éolien
Les cotts globaux du parc éolien sont formés des éléments suivants :
» le cout total de développement du projet incluant notamment, le coft des études de

sites, des ¢tudes de vent, des études environnementales et les frais de montage
financier;

v

le coiit des eoliennes;

» le cout total de construction du parc éolien incluant notamment, les codts
d'arpentage, les travaux civils, les fondations, l'érection des éoliennes, le transport
des coliennes jusqu'au site du parc éolien, les essais, la mise en service du parc
éolien et le réseau collecteur.

Tous les autres cotts sont exclus des coiits globaux du parc éolien. Sont donc exclus, mais
sans s'y limiter, les éléments suivants : le colt du poste de transformation, les colts associés
aux garanties offertes sur les éoliennes, les frais d’intérét capitalisés engagés durant la
construction du parc éolien, le colt d’acquisition des terrains du parc éolien, les coits
d'exploitation du parc éolien incluant les frais d'entretien, les loyers, le coit des options et
tout autre colt relatif a I’exercice des droits superficiaires, les compensations versées aux
propriétaires privés, les paiements versés aux municipalités, MRC et communautés
autochtones au bénéfice d'initiatives de mise en valeur du milicu, les frais de gestion, les
assurances, les frais de service de la dette du parc éolien, les taxes, impdts et subventions
versés ou assumes par le Fournisseur (tels que les crédits d'impdét, encouragement fiscal,
subventions, les impdts sur le revenu des entreprises, la taxe sur le capital et I'impédt des
grandes sociétés, la taxe sur les services publics et les taxes de vente) et les bénéfices du
Fournisseur.

P.3
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Equipement d'éolienne

Toute piéce permanente qui fait partic d'une éolienne mais n'est pas considérée comme une
composante d'éolienne.

Eolienne

Une éolienne est constituée de composantes d'éoliennes et d'équipements d'éoliennes, dont
notamment d'une tour, d'un rotor d'éolienne (c.-a-d. moyeu, pales et capot de moyeu), d'une
nacelle et du cablage BT (ou jeu de barres ) de chaque éolienne.

Etablissement permanent

Dans le cas d'acquisition de biens, on entend par établissement permanent, une installation
de fabrication, d'assemblage ou de distribution (disposant d'un entrepot) qui présente un
caractére de continuité (par opposition 4 un caractére temporaire) et qui sert a I'exploitation
des activités commerciales et au fonctionnement de I'entreprise. Une entreprise est présumée
disposer d'un établissement permanent si les biens qu'elle livre aux acheteurs proviennent de
ladite installation. Pour évaluer le caractére de continuité d'un établissement, son historique
régional, la propriété des immeubles ou, le cas échéant, la durée du bail ou des baux de
location sont pris en compte.

Dans le cas d'acquisition de services, on entend par établissement permanent, une installation
qui présente un caractére de continuité (par opposition 4 un caractére temporaire) ou sont
conduites les affaires de l'entreprise et ou se trouve généralement le personnel requis pour
livrer lesdits services. Par exemple, une entreprise ou une personne qui installe un point de
service dans la région admissible, sans y disposer de la main-d'ceuvre requise pour rendre
lesdits services n'est pas considérée comme disposant d'un établissement permanent dans la
région admissible. Le caractére de continuité de I'établissement s'évalue de la méme maniere
qu'en matiere d'acquisitions de biens.

Juste valeur marchande

La juste valeur marchande est définie comme étant le prix le plus élevé convenu entre deux
parties compétentes n’ayant aucun lien de dépendance, agissant en toute libert¢ et en pleine
connaissance de cause dans un marché ou la concurrence peut librement s’exercer, exprimé
en terme de valeur monétaire.

Masse salariale

La rémunération attribuée au personnel d'une entreprise, a ftitre de salaires, incluant les
charges et cotisations sociales suivantes :

o les cotisations patronales au Régime de rentes du Quebec;

o les cotisations patronales a I'Assurance-emploi;
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o les cotisations au Fonds des services de santé du Qucbec;

o tout avantage imposable au sens de la Loi de !'impot sur le revenu (L.R.C. (1985),
ch. 1 (5e suppl.));

o les cotisations patronales a un régime de pension agréé, a un régime enregistré
d”¢épargne-retraite, a un régime de participation différée aux bénéfices ou a un régime
de participation des employés aux bénéfices; ct

o les cotisations a la Commission de santé et sécurité au travail.

La masse salariale inclut toute somme encourue mais impayée a la date de la fin de la
période de rapport.

Principes comptables généralement reconnus

Désigne un ensemble de principes généraux et conventions d'application générale ainsi que
des regles et procédures qui déterminent quelles sont les pratiques comptables reconnues a
un moment donné dans le temps, et les principes comptables généralement reconnus au
Canada qui s’appliquent sont déterminés en conformité avec les dispositions du Manuel de
I"Institut canadien des comptables agréés, « Principes comptables généralement reconnus ».

Travailleur résidant dans la région admissible

Un travailleur dont la résidence principale est située dans la région admissible.
Travailleur résidant sur le territoire québécois

Un travailleur dont ]a résidence principale est situde au Québec.

Valeur ajoutée

La valeur nouvelle créée au cours du processus de production, mesurée par la différence
entre la valeur de la production de la période et la valeur des consommations de biens et
services qu’a exigées cette production. Elle correspond a I’ensemble des rémunérations des
facteurs de production telles qu'elles sont définies a la section 3.1.2 et 3.2 et comprend
notamment la masse salariale, les impéts directs, les loyers, les charges financiéres et les
charges d'amortissement.

3. DETERMINATION DU CONTENU QUEBECOIS

Aux fins de la détermination du contenu québécois, les dépenses québécoises admissibles
sont associ¢es aux ¢léments suivants :

e l'acquisition des éoliennes par le Fournisseur,
e le développement et la construction du parc éolien par le Fournisseur .

Dans tous les cas précédents, les dépenses québécoises admissibles doivent étre démontrées
selon les régles définies aux sections suivantes.

N
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Annexe VI Parc éolien d’Aguanish

3.1  Acquisition des éoliennes par le Fournisseur

Pour déterminer le contenu québécois du coiit des éoliennes acquises par le Fournisseur (ou
par un sous-traitant du Fournisseur) auprés de son manufacturier d'éoliennes désigné, les
régles énumérées dans les sections suivantes s'appliquent.

Lorsqu'un manufacturier d'une composante d'éoliennes livre au cours de son annce financiére
ses produits a plus d'un client incluant des acheteurs externes, les dépenses québécoises
admissibles de ses livraisons doivent étre réparties entre les clients au prorata de leurs
livraisons respectives en terme de quantités de composantes livrées au cours de cette méme
année financiére.

Lorsqu'un manufacturier produit au cours d'une année financiére plus d'un bien, les dépenses
québécoises admissibles de ses livraisons de composantes d'éoliennes doivent étre calculces
au prorata de ses livraisons totales en terme de dollars effectuces au cours de cette méme
année financicre.

Un manufacturier d'éoliennes désigné peut inclure sa marge bénéficiaire sur une composante
d'éolienne fabriquée sur le territoire québécois par un tiers, c'est-a-dire qu'au-dela du prix de
la composante d'éolienne facturé par ce tiers, la dépense admissible peut inclure une partie,
calculée au prorata du prix de cette composante d'éolienne, de la marge bénéficiaire du
manufacturier d'éoliennes désigné qui a été incluse dans le prix payé par le Fournisseur. Le
calcul de cette partic de la marge bénéficiaire sera cffectué¢ par le vérificateur externe
mandaté par le Distributeur, a partir des informations fournies par le manufacturier
d'éoliennes désigné, mais celle-ci ne pourra en aucun cas dépasser 15% des dépenses
admissibles propres a chaque composante d'éolienne fabriquée sur le territoire québécois.

Les dépenses québécoises admissibles excluent dans tous les cas les taxes de vente.
3.1.1 Calcul du coit total lié & une composante d'éolienne

Certaines composantes d'éoliennes font l'objet d'un traitement particulier afin d'en favoriser
la fabrication sur le territoire québécois. Ainsi, la dépense québécoise admissible équivaut
au coiit total de la composante d'éolienne lorsqu'elle est fabriquée de la fagon suivante sur le
territoire québécois :

Tour tubulaire en acier:

Pour que le coit total de la tour tubulaire puisse étre considéré comme une dépense
québécoise admissible, les plaques d'acier utilisées pour fabriquer les tours ne doivent
pas avoir été travaillées a l'extérieur du territoire québécois, c'est-a-dire qu'elles ne
doivent pas avoir été roulées, pliées ou soudées a l'extérieur du territoire québécois. Les
plaques d'acier non travaillées peuvent néanmoins étre importées prédécoupées avec les
rebords biseautés et recouvertes d'un apprét.
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Annexe VI Parc éolien d’Aguanish

Les brides, les chassis de porte et la peinture sont considérés comme faisant partie de la
tour tubulaire. Ils peuvent étre importés sans que cela ne diminue la dépense
québécoise admissible de la tour dans la mesure ou la tour est fabriquée sur le territoire
quebécois a partir de plaques d'acier non travaillées. Dans un tel cas, la dépense
québécoise admissible inclut, en plus notamment du colt d'achat des plaques d'acier
non travaillées, le colt d'achat des chassis de porte, des brides et de la peinture. La
dépense québécoise admissible exclut les composantes d'éoliennes a 1'intéricur de la
tour.

Tour en béton et tour hybride (béton et acier) :

Pour que le coiit total d'une tour en béton puisse étre considéré comme une dépense
québécoise admissible, 1'armature d'acier de chacune de ses sections préfabriquées doit
¢tre enticrement assemblée au Québec et le béton doit aussi y étre coulé.

Les matiéres premicres pour fabriquer les sections d'une tour en béton telles que le
ciment, l'acier, l'acier d'armature, et les autres intrants (la peinture, la résine, les brides,
les conduits pour les cables de pré-tension, les chéssis de porte) sont considérés comme
faisant partie de la tour en béton. Ils peuvent étre importés sans que cela ne diminue la
dépense québécoise admissible de la tour en béton dans la mesure ou les sections de
celle-ci sont toutes préfabriquées sur le territoire québécois. Dans un tel cas, la
dépense qucbécoise admissible inclut donc le colt des matiéres premiéres et des autres
intrants.

Dans le cas d'une tour hybride, c'est-a-dire une tour qui comprend a la fois une ou des
section(s) en béton et une ou des section(s) en acier, les régles définies dans les deux
paragraphes précédents s'appliquent aux sections en béton et les régles définies ci-
dessus a la rubrique traitant de la tour tubulaire en acier s'appliquent a la (aux)
section(s) en acier. Ainsi, si la section en acier est fabriquée sur le territoire québécois a
partir de plaques d'acier non travaillées, c'est le colt total de cette section qui est
considére a titre de dépense québécoise admissible.

Pale :

Pour que le couit total de la pale puisse étre considéré comme une dépense québécoise
admissible, cette derniére doit étre fabriquée sur le territoire québécois au moyen de
I'assemblage successif de I'armature et des matériaux composites incluant notamment la
fibre de verre, la fibre de carbone, les matieres plastiques, le bois, la résine et les
adhésifs. La fibre de verre et la résine peuvent étre importées déja mélangées
ensemble.

Dans la mesure ou la pale est fabriquée au moyen de l'assemblage successif de
I'armature et des matériaux composites dans une usine de pale située sur le territoire
québécois, les matiéres premiéres peuvent provenir de l'extérieur du territoire
québécois sans que cela n'affecte le traitement particulier applicable aux pales
lorsqu'elles sont fabriquées au sein du territoire québécois. La dépense québécoise
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Annexe VI Parc éolien d’Aguanish

admissible équivaut alors au couit fotal des pales. Le couit total des différents ¢léments
qui composent la pale, incluant les accessoires a l'intéricur de la pale dont notamment
l'instrumentation, les composantes du frein aérodynamique et la protection contre la
foudre, est alors considéré comme une dépense québécoise admissible.

Aux fins de la détermination du contenu québécois, la pale se termine aux boulons qui
la fixent au moyeu. Le moyeu est une composante d'éolienne distincte des pales et il ne
peut pas étre considéré comme un élément de la pale.

Moyeu :

Pour que le cotit total du moyeu puisse étre considéré comme une dépense québécoise
admissible, il est requis que le moyeu soit usiné totalement sur le territoire québécois,
c'est-a-dire sans aucune forme de pré-usinage réalisé a l'extérieur du territoire
québécois, autre que le dégrossissage (peeling/roughing) de la piece aux fins du
controle de la qualité a sa sortie de la fonderie ou de la forge.

Si le moyeu est totalement usiné sur le territoire québécois de la fagon définie au
paragraphe précédent, la dépense québécoise admissible inclut le colt d'achat des
différentes piéces usuellement fixées a l'intérieur du moyeu, incluant les actionneurs
mais excluant les corps de palier, dans la mesure ou l'installation de ces piéces est
entiérement réalisée sur le territoire québécois.

Arbre de transmission :

Pour que le coiit total de l'arbre de transmission puisse étre considéré comme une
dépense québécoise admissible, il est requis que l'arbre de transmission soit usiné
totalement sur le territoire québécois, c'est-a-dire sans aucune forme de pré-usinage
réalisé a l'extérieur du territoire québécois, autre que le dégrossissage
(peeling/roughing) de la piéce aux fins du controle de la qualité a sa sortie de la
fonderie ou de la forge.

Si l'arbre de transmission est totalement usiné sur le territoire québécois de la fagon
définie au paragraphe précédent, la dépense québécoise admissible équivaut au cout
total de l'arbre de transmission. Les roulements, les corps de paliers et le chéssis ne
font pas partic de I'arbre de transmission.

Chassis de la nacelle :
Pour le chassis de la nacelle, la dépense québécoise admissible équivaut au codt fotal
du chassis lorsqu'il est fabriqué entiérement sur le territoire québécois a partir de

plaques et de poutrelles d'acier non travaillées, c'est-a-dire des plaques et des poutrelles
d'acier qui n'ont pas été roulées, pliées, soudées, percées ou boulonnées a I'extérieur du

territoire quebécois.
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Dans le cas d'un chéssis de nacelle coulé, la dépense québécoise admissible équivaut au
cout total du chassis lorsqu'il est usiné totalement sur le territoire québécois, c'est-a-
dire sans aucune forme de pré-usinage réalisé a I'extérieur du territoire québécois, autre
que le dégrossissage (peeling/roughing) de la piéce aux fins du controle de la qualité a
sa sortie de la fonderie. L'usinage et l'assemblage d'un chassis coulé doivent étre
entierement réalisés sur le territoire québécois (pliage, soudure, percage, boulonnage).
Aucun accessoire qui est fixé au chassis ne peut étre pris en compte dans 1'évaluation
du contenu québécois de la dépense québécoise admissible du chissis.

Corps de palier :

Pour un corps de palier, la dépense québécoise admissible ¢quivaut a son cout total
lorsqu'il est usiné totalement sur le territoire québécois, c'est-a-dire sans aucune forme
de pré-usinage réalisé a l'extérieur du territoire québécois, autre que le dégrossissage
(peeling/roughing) de la piéce aux fins du contrdle de la qualité a sa sortie de la
fonderie. L'usinage et I'assemblage d'un corps de palier doivent étre entiérement
réalisés sur le territoire québécois (pliage, soudure, percage, boulonnage).

Si le corps de palicr est totalement usiné sur le territoire québécois de la facon définie
au paragraphe précédent, la dépense québécoise admissible inclut le coat d'achat des
différentes piéces usuellement fixées a l'intérieur (roulements), dans la mesure ou
I'installation de ces pieces est entierement réalisée au sein du territoire qucbécois.
Aucun autre accessoire qui est fixé au corps de palier (par ex.: systéme de frein de
l'arbre de transmission) ne peut étre pris en compte dans I'évaluation du contenu
quebécois de la dépense québécoise admissible du corps de palier.

Systéme d'orientation de la nacelle :

Pour le systeme d'orientation de la nacelle, la dépense québécoise admissible équivaut a
son cout fotal lorsqu'il est usiné totalement sur le territoire québécois, c'est-a-dire sans
aucune forme de pré-usinage réalisé a l'extérieur du territoire québécois, autre que le
dégrossissage (peeling/roughing) de la piéce aux fins du contréle de la qualité a sa
sortie de la fonderie. L'usinage et l'assemblage d'un systeme d'orientation de la nacelle
doivent étre entiérement réalisés sur le territoire quebécois  (pliage, soudure, percage,
boulonnage).

Si le systeme d'orientation de la nacelle est totalement usiné sur le territoire qucbécois
de la fagon définie au paragraphe précédent, la dépense québécoise admissible inclut le
cout d'achat des différentes pi¢ces usuellement fixées a l'intérieur dont notamment les
moteurs, freins et roulements, dans la mesure ou linstallation de ces piéces est
enticrement réalisée sur le territoire québécois.
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Enveloppe de nacelle :

Pour I'enveloppe de nacelle, la dépense québécoise admissible équivaut a son couit fotal
lorsqu'elle est fabriquée sur le territoire québécois au moyen de I'assemblage successif
de I'armature et des matériaux de recouvrement (métalliques ou composites).

Dans la mesure ou les matériaux sont totalement assemblés a une usine située sur le
territoire québécois, ceux-ci peuvent provenir de l'extéricur du territoire québécois sans
que cela n'affecte le traitement particulier applicable aux enveloppes de nacelle
lorsqu'elles sont fabriquées sur le territoire québécois.

Capot de moyeu :

Pour le capot de moyeu, la dépense québécoise admissible équivaut a son couif total
lorsqu'il est fabriqué sur le territoire québécois au moyen de l'assemblage successif de
I'armature et des matériaux de recouvrement (métalliques ou composites).

Dans la mesure ou les matériaux sont totalement assemblés a une usine située sur le
territoire québécois, ceux-ci peuvent provenir de l'extérieur du territoire québécois sans
que cela n'affecte le traitement particulier applicable aux capots de moyeu lorsqu'ils
sont fabriqués sur le territoire québécois.

Multiplicateur de vitesse

Le multiplicateur d'une éolienne est eonstitué d'un dispositif mécanique qui augmente
la vitesse de rotation de la source de puissance de 1'éolienne. Les multiplicateurs dans le
systéme d'orientation de 1'éol/ienne ne sont pas inclus dans cette définition.

Pour un multiplicateur de vitesse tel que défini dans le paragraphe précédent, la
dépense québécoise admissible équivaut a son coiit total lorsqu'il est assemblé et testé
sur le territoire québécois. La fabrication du multiplicateur de vitesse doit ¢galement
inclure la coupe, la carburisation et le polissage des roues du multiplicateur pour que le
coiit total de ce dernier soit admissible dans le calcul du contenu québécois.

Génératrice

La génératrice d'une éolienne est constituée d'un rotor, d'un stator, des roulements du
rotor et des structures qui portent les roulements et le stator. Pour une génératrice, qui
ne fait pas partic intégrante de la nacelle d'une éolienne, la génératrice inclut
I'encapsulation des composantes ci-dessus.

Pour une génératrice telle que définie dans le paragraphe précédent, la dépense
québécoise admissible équivaut a son cout total lorsqu'elle est assemblée et testée sur le
territoire québécois. La fabrication de la génératrice doit également inclure la coupe et
I'assemblage des plaques du stator et du rotor en plus de leur bobinage sur le territoire
québécois pour que le coiit total soit considéré comme une dépense admissible.
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Dans le cas ou la génératrice utilise des aimants permanents, les aimants doivent étre
installés sur le territoire québécois. Dans la mesure ou les piéces sont totalement
assemblées a une usine située sur le territoire québécois, celles-ci peuvent provenir de
l'extérieur du territoire québécois sans que cela n'affecte le traitement particulier
applicable a la génératrice lorsqu'elle est fabriquée sur le territoire québécois.

Dans le cas ou I'une des composantes d'éolienne énumérées dans cette section est fabriquée
sur le territoire québécois mais que son processus de fabrication ne respecte pas les
exigences qui y sont mentionnées, la dépense québécoise admissible associée a cette
composante est évaluée selon le concept de valeur ajoutée a 1'économie du territoire
québécois tel qu'il est défini a la section suivante. Dans un tel cas, I'évaluation de la valeur
ajoutée a 'économie du territoire québécois ne peut inclure de quelque maniére que ce soit
des maticres premiéres (par exemple, des plaques d'acier plies ou des moyeux pré-usinés)
ne provenant pas du territoire québécois .

3.1.2 Calcul de la valeur ajoutée liée a une composante d'éolienne

Pour des composantes d'éolienne dont le processus de fabrication ne respecte pas les
exigences mentionnées a la section 3.1.1, le contenu québécois correspond a la valeur
ajoutée de cette composante d'éolienne a 1'économie du territoire québécois, laquelle
correspond a la somme des éléments énumérés aux sous-sections 3.1.2.1a 3.1.2.7.

3.1.2.1 Les salaires et les charges sociales

Est considérée comme dépense québécoise admissible le coit de la masse salariale du
manufacturier pour les éoliennes et composantes d'éoliennes fabriquées sur le territoire
québécois, relative a des travailleurs résidant sur le territoire québécois et pour des travaux
effectués dans un établissement permanent sur le territoire québccois.

3.1.2.2 Les impots directs a I’exclusion de ’impdt sur le revenu des entreprises

Les impdts directs sont composés des taxes fonciéres et des taxes scolaires payées aux
municipalités et/ou commissions scolaires sur le territoire québécois se rapportant aux
terrains et batiments situés sur le territoire québécois acquis ou loués et servant a la
fabrication, a ’assemblage ou a |’entreposage de composantes d'éoliennes. Les impots
directs excluent :

e les impots sur le revenu de I'entreprise évaluée;

les taxes de vente;

la taxe sur les services publics;

la taxe sur le capital ainsi que I'impot des grandes sociétés; et

tout crédit d'impot, encouragement fiscal ou subvention.

P. 13
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3.1.2.3 Les loyers
Les loyers incluent uniquement les éléments suivants :

e les loyers payés pour des terrains sur le territoire québécois sur lesquels seront érigés
des batiments servant a la fabrication, a 1’assemblage ou a l'entreposage de composantes
d’éoliennes:

e les loyers payés pour des locaux sur le territoire québécois servant a la fabrication, a
l'assemblage ou a I'entreposage de composantes d'éoliennes;

e les loyers payés pour des équipements loués d'un établissement permanent sur le
territoire québécois servant a la fabrication, a l'assemblage ou a l'entreposage de
composantes d'éoliennes.

De plus, les loyers ne comprennent que les loyers payés conformément a des contrats de
location-exploitation tel que défini dans le Manuel de 'ICCA. Tout équipement ou batiment
loué en vertu d'un contrat de location—acquisition tel que défini dans le Manuel de I'ICCA et
rencontrant les critéres ci-haut est inclus dans le calcul des dépenses québécoises admissibles
dans la mesure ou la charge d'amortissement sur ces équipements ou batiments rencontre les
critéres €tablis dans la section 3.1.2.5 Les charges d amortissement ci-aprés.

Les loyers relatifs aux terrains du parc éolien ne constituent pas une dépense québécoise
admissible aux fins du calcul du contenu québécois.

3.1.2.4 Les charges financiéres
Les charges financiéres consistent exclusivement en les charges suivantes :

e les frais bancaires encourus auprés d'une institution financiére sur des comptes de
banque servant a payer des dépenses québécoises admissibles;

e les frais d'intéréts encourus a titre de propriétaire d'immeubles, d'outils, d'équipements
ou d'autres actifs servant a la fabrication de composantes d'éoliennes.

3.1.2.5 Les charges d’amortissement

Les charges d’amortissement incluent uniquement les charges d’amortissement sur les
¢quipements, batiments et aménagements servant a la fabrication ou a l'assemblage de
composantes d’éoliennes, lorsque ces équipements, batiments et aménagements sont situés
sur le territoire québécois. Le calcul d’amortissement doit étre conforme aux principes
comptables généralement reconnus du Canada ("PCGR").

Le colt des équipements, batiments et aménagements servant pour le calcul de la charge
d'amortissement est égal a leur juste valeur marchande. Le colt ne peut inclure des frais
financiers tels les intéréts sur emprunts servant a financer le colt des équipements, batiments

et aménagements.
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3.1.2.6 La marge bénéficiaire brute du manufacturier pour une composante d'éolienne

La marge bénéficiaire brute du manufacturier pour une composante d'éolienne correspond a
I'excédent du prix de vente de la composante sur le cofit de fabrication de cette composante,
lorsque le manufacturier fabrique la composante dans un établissement permanent situé sur
le territoire québécois.

Le cott de fabrication de la composante d'éolienne inclut notamment les éléments suivants :

e le cout de matieres premicres et des équipements d'éoliennes compris dans la
composante;

 la masse salariale directement liée a la fabrication de la composante;

e la portion des colts généraux de fabrication qui est directement liée a la fabrication de la
composante.

Toute déduction et/ou réserve sur le prix de vente telle une réserve pour garantic ou toute
autre réserve devrait étre exclue de la marge bénéficiaire brute du manufacturier pour la
composante visée.

3.1.2.7 Les achats d'équipement d'éolienne et les achats de biens et services pour fins
de fabrication de composante d'éolienne

Le coit total des achats d'équipement d'éolienne acquis auprés d’établissements permanents
situés sur le territoire québécois pour la fabrication de composante d'éolienne sur le territoire
québécois constitue une dépense québécoise admissible. A titre d'exemple, le couit total des
achats de céble BT pour les nacelles constitue une dépense québécoise admissible s'ils sont
acquis aupres d'un éfablissement permanent situé sur le territoire québécois et que la
fabrication des nacelles se fait dans un établissement permanent situé sur le territoire
québécois.

Le cout total des biens acquis aupres d’établissements permanents situés sur le territoire
québécois pour les fins de fabrication d'une composante d'éolienne constitue une dépense
quebécoise admissible, pourvu que lesdits biens ne soient pas une composante d'éolienne ou
de I'équipement d'éolienne et que la section 3.1.2.5 ne s'applique pas. A titre d'exemple, le
cout total des achats d'outils servant & I'assemblage des nacelles constitue une dépense
québécoise admissible s'ils sont acquis auprés d'un établissement permanent situé sur le
territoire québécois. Les dépenses québécoises admissibles dans le cadre de I'application de
ce paragraphe ne peuvent excéder dix (10) pourcent du codt total de la composante
d'éolienne visée.

Le coiit total des services acquis aupres d’établissements permanents situés sur le territoire
quebécois pour les fins de fabrication d'une composante d'éolienne constitue une dépense
quebécoise admissible. Les dépenses québécoises admissibles dans le cadre de l'application

de ce paragraphe ne peuvent excéder dix (10) pourcent du codr rotal de la composante
d'éolienne visée.
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Les régles de calcul de la valeur, ajoutée liée a une composante d'éolienne présentées a la
section 3.1.2 peuvent étre appliquées aux achats d'équipement d'éolienne et de biens et
services si le Fournisseur y trouve avantage pour les fins de la détermination des dépenses
québécoises admissibles et dans la mesure ou elles sont démontrables et vérifiables.
L'application de cette régle ne doit pas mener au double comptage de dépenses admissibles.

3.1.3 Comptabilisation des exportations de composantes d'éoliennes dans le contenu
québécois

Pour une composante d'éolienne donnée, lorsque le manufacturier désigné vend son produit a
des acheteurs externes a partir dun établissement permanent installée sur le territoire
québécois, la valeur desdites ventes peut étre prise en compte dans la détermination du
contenu québécois associé au parc éolien. Dans un tel cas, la valeur de la dépense
québécoise admissible associée auxdites ventes peut étre ajoutée, en tout ou en partie, a la
dépense québécoise admissible de la composante d'éolienne pour le parc éolien aux
conditions suivantes :

e les ventes a des acheteurs externes doivent étre réalisées entre le 1% janvier 2008
et la plus tardive des deux (2) dates suivantes, soit six (6) mois aprés la date de
début des livraisons ou six (6) mois aprés la date garantie de début des livraisons,

e lavaleur de la dépense québécoise admissible associcée a la composante d'éolienne
vendue a des acheteurs externes ne peut excéder cing (5) fois la valeur de la
dépense québécoise admissible de la composante d'éolienne vendue au  parc
eolien;

e une composante d'éolienne livrée a un acheteur externe ne peut &tre comptée
qu'une fois dans le calcul de la bonification reliée a l'exportation de composantes
d'éoliennes pour l'ensemble des contrats conclus dans le cadre de l'appel d'offres
A/O 2005-03 du Distributeur.

La bonification a I'exportation est propre a chaque composante d'éolienne, a chaque usine
ainsi qu'a chaque parc éolien. Pour une composante d'éolienne donnée, les exportations
réalisées avant la date de début des livraisons peuvent étre considérées dans la détermination
du contenu québécois admissible pour le parc éolien en autant qu'une part de la production
de I'usine fabriquant la composante visée est livrée au parc éolien du Fournisseur.

3.1.3.1 Echange de composantes d'éoliennes

Les ventes a des acheteurs externes d'une composante d'éolienne donnée fabriquée dans une
usine décrite a l'annexe V pourront étre considérées dans la détermination du contenu
québécois afin de compenser pour l'importation de l'extérieur du Québec de ladite
composante d'éolienne destinée au parc éolien.

Un échange est spécifique a chaque composante d'éolienne et a chaque établissement
permanent situé sur le territoire québécois ou celle-ci y est fabriquée. La valeur d'échange est
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calculée sur la base des dépenses qucbécoises admissibles associées a la composante
d'éolienne vendue aux acheteurs externes aux fins de I'échange.

Les ventes a des acheteurs externes qui servent a I'échange sont automatiquement exclues de
la comptabilisation des exportations de composantes d'éolienne (section 3.1.3).

Pour la détermination du contenu québécois du parc éolien en cas d'échange, la définition
des coiits globaux du parc éolien demeure inchangée. A titre d'exemple, en termes de colts
de transport des éoliennes, ce sont les colits de transport directement ou indirectement
supportés par le Fournisseur qui sont considérés au numérateur de I'équation, et non les
couts de transport associ€s aux exportations de composantes d'éolienne aux fins de 1'échange.

3.1.4 Composantes d'éoliennes a haute teneur technologique

Deux (2) composantes d'éolienne internes de la nacelle identifiées ci-aprés sont considérées
comme des composantes a haute teneur technologique :

e la géneératrice;
e le multiplicateur de vitesse.

Aux fins de I'établissement du niveau de contenu québécois atteint, les dépenses québécoises
admissibles pour la fabrication de ces composantes sont multipliées par un facteur de haute
teneur technologique lorsque le procédé de fabrication utilisé satisfait aux conditions
¢noncées a la section 3.1.1. Dans le cas ot l'une de ces composantes est fabriquée sur le
territoire québécois mais que son processus de fabrication ne respecte pas les exigences qui
sont mentionnées a la section 3.1.1, la dépense québécoise admissible associée a cette
composante est évaluée selon le concept de valeur ajoutée a 1'économie du territoire
québécois tel qu'il est défini a la section 3.1.2 et aucun facteur de haute teneur technologique
n'est appliqué.

Le valeur du facteur de haute teneur technologique est de 150% lorsqu'une composante
énumérée dans cette section est fabriquée sur le territoire québécois mais a 'extérieur de la
région admissible.

Dans le cas ou les composantes internes de la nacelle identifiées dans cette section sont
vendues a des acheteurs externes, en application des conditions mentionnées a la section
3.1.3, le facteur de haute teneur technologique est appliqué au calcul des dépenses
québécoises admissibles pour les composantes vendues aux acheteurs externes.

3.1.4.1 Assemblage et essais du convertisseur électronique

Le convertisseur électronique d'une éolienne est une composante d'éolienne constituée des
sous-composantes suivantes : enveloppe métallique, inductances, filtres de lignes, réactances
a noyau d’air, panneaux de contréles électroniques, unité de contréle et commande, sous-
composantes logicielles, sous-composantes d’ingénierie, autres sous-composantes
¢lectriques.

P. 17
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Si le convertisseur électronique est totalement assemblé et testé dans un établissement
permanent situé au Québec au moyen de la fixation individuelle de chacune de ses sous-
composantes, certaines dépenses québécoises admissibles associces a la fabrication des sous-
composantes, a I'assemblage et aux essais du convertisseur électronique peuvent bénéficier
de l'application du facteur de haute teneur technologique selon les régles suivantes :

o l'assemblage et les essais sont éligibles a l'application du facteur de haute
technologic de 150%, excluant le cout des sous-composantes (200%  si
I'établissement permanent est situé dans la région admissible);

o chaque sous-composante du convertisseur fabriquée dans un érablissement
permanent situé dans la région admissible est éligible a I'application du facteur de
haute technologie de 200%;

o chaque sous-composante du convertisseur fabriquée dans un établissement
permanent situé au Québec (mais hors de la région admissible) est éligible a
l'application du facteur de haute technologie de 150%.

3.1.5 Dépenses en recherche et développement

Les sommes versées par un manufacturier de composante d'éolienne pour la recherche et le
développement portant sur une composante d'éolienne sont admissibles dans le calcul du
contenu québécois si elles sont versées a un centre de recherche reconnu qui n'est pas un
apparenté et qui a un établissement permanent sur le territoire québécois ou a une universite
ayant un établissement permanent sur le territoire québécois. Ces sommes ne sont cependant
pas prises en compte dans le calcul des codts globaux du parc éolien et du coit des
éoliennes.

Les dépenses en recherche et développement doivent avoir pour objectif, soit: d'acquérir un
savoir-faire spécialisé dans le but d'accroitre les connaissances scientifiques; ou d'appliquer
de meilleures connaissances scientifiques ou de tirer parti des découvertes scientifiques et
des améliorations technologiques pour faire avancer les connaissances; ou d'utiliser
systématiquement les nouvelles connaissances et les progres scientifiques pour concevoir,
mettre au point, essayer ou évaluer de nouveaux produits ou services.

Les régles présentées a la section 3.1 peuvent étre appliquées aux sous-traitants du
manufacturier d'une composante d'éolienne et aux sous-traitants du sous-traitant (et ainsi de
suite) si le Fournisseur y trouve avantage pour les fins de la détermination des dépenses
québécoises admissibles et dans la mesure ou elles sont démontrables et vérifiables.
L'application de cette régle ne doit pas mener au double comptage de dépenses admissibles.
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3.2 Calcul de la valeur ajoutée liée au développement et a la construction du parc
éolien par le Fournisseur

Pour déterminer le contenu québécois des coiits globaux du parc éolien relié au
développement et a la construction du parc éolien par le Fournisseur (ou par un sous-
traitant du Fournisseur), les régles énumérées dans les sections suivantes s'appliquent.

Lorsque le Fournisseur développe ou construit d'autres parcs ¢oliens ou est impliqué dans
d'autres activités au cours d'une année financiére, les dépenses québécoises admissibles de
ses colts de développement et de construction doivent étre calculées au prorata de ses coits
en termes de dollars au cours de cette méme année financiére.

Les dépenses québécoises admissibles excluent dans tous les cas les taxes de vente.
3.2.1 Les salaires et les charges sociales

Est considérée comme dépense québécoise admissible le colt de la masse salariale du
Fournisseur relative aux emplois occupés pour le développement et la construction du parc
colien par des travailleurs résidant sur le territoire québécois et engagés par le Fournisseur
pour des travaux effectués dans un éfablissement permanent sur le territoire québécois.

3.2.2 Les loyers
Les loyers incluent uniquement les éléments suivants :

e les loyers payés pour des terrains sur le territoire québécois sur lesquels seront érigés
des batiments servant au développement et a la construction du parc éolien;

e les loyers payés pour des locaux sur le territoire québécois servant au développement et
a la construction du parc éolien;

e les loyers payés pour des équipements loués a partir d'un établissement permanent sur le
territoire québécois servant au développement et a la construction du parc éolien.

De plus, les loyers ne comprennent que les loyers payés conformément a des contrats de
location-exploitation tel que défini dans le Manuel de I'TCCA. Tout équipement ou batiment
lou€ en vertu d'un contrat de location-acquisition tel que défini dans le Manuel de 1'lCCA et
rencontrant les critéres ci-haut est inclus dans le calcul des dépenses québécoises admissibles
dans la mesure ou la charge d'amortissement sur ces équipements ou batiments rencontre les
criteres établis dans la section 3.2.4 Les charges d'amortissement ci-dessous.

Les loyers relatifs aux terrains du parc éolien ne constituent pas une dépense québécoise
admissible aux fins du calcul du contenu québécois.
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3.2.3 Les charges financiéres
Les charges financiéres sont limitées exclusivement aux charges suivantes :

e les frais bancaires encourus auprés d'une institution financiére sur des comptes de
banque servant a payer des dépenses québécoises admissibles;

e les frais d'intéréts encourus a titre de propriétaire d'immeubles, d'outils, d'équipements
ou d'autres actifs servant au développement et a la construction du parc éolien.

3.2.4 Les charges d’amortissement

Les charges d’amortissement incluent uniquement les charges d’amortissement sur les
¢quipements, batiments et aménagements servant au développement et a la construction du
parc éolien, lorsque ces équipements, batiments et aménagements sont situés sur le territoire
québécois.  Le calcul d’amortissement doit étre conforme aux principes comptables
généralement reconnus du Canada ("PCGR").

Le colt des équipements, batiments et aménagements servant pour le calcul de la charge
d'amortissement est égal a leur juste valeur marchande. Le coit ne peut inclure des frais
financiers tels les intéréts sur emprunts servant a financer le coiit des équipements, batiments
ct aménagements.

3.2.5 La marge bénéficiaire brute pour la construction du parec éolien

La marge bénéficiaire brute pour la construction du parc éolien correspond a I'excédent du
prix de vente du service de construction sur le colt de rendre ce service, lorsque le
Fournisseur rend ce service a partir d'un établissement permanent situé sur le territoire
québécois.

Le cofit de rendre le service de construction du parc éolien inclut notamment les éléments
suivants :

e le cofit des maticres premiéres et des équipements servant a la construction du parc
eolien;

e la masse salariale directement liée a la construction du parc éolien;

e la portion des coiits généraux de construction qui est directement lice a la construction
du parc éolien.

La marge bénéficiaire brute du Fournisseur pour le développement du parc éolien est exclue

du calcul de la dépense québécoise admissible.
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3.2.6 Acquisition par le fournisseur de biens et services pour le développement et la
construction du parc éolien

Lorsque les biens et services sont acquis par le Fournisseur auprés d'un érablissement
permanent sur le territoire québécois pour le développement et la construction du parc
éolien, le coit total de ces biens et services est imputé au confenu québécois. Les dépenses
québécoises admissibles dans le cadre de I'application de ce paragraphe, a I'exception des
matieres premicres, ne peuvent excéder dix (10) pourcent du coiit total de développement et
de construction du parc éolien. Dans le cas des matiéres premicres, le cout total est
admissible comme dépense québécoise lorsqu'elles sont acquises par le Fournisseur auprés
d'un établissement permanent sur le territoire québécois.

3.2.7 Dépenses en recherche et développement

Les sommes versées par le Fournisseur pour la recherche et le développement portant sur
une composante d'éolienne sont admissibles dans le calcul du contenu québécois si elles sont
versées a un centre de recherche reconnu qui n'est pas un apparenté et qui a un établissement
permanent sur le territoire québécois ou a une université ayant un établissement permanent
sur le territoire québécois. Ces sommes ne sont cependant pas prises en compte dans le
calcul des coiits globaux du parc éolien et du cotit des éoliennes.

Les dépenses en recherche et développement doivent avoir pour objectif, soit: d'acquérir un
savoir-faire spécialisé dans le but d'accroitre les connaissances scientifiques; ou d'appliquer
de meilleures connaissances scientifiques ou de tirer parti des découvertes scientifiques et
des amcéliorations technologiques pour faire avancer les connaissances; ou d'utiliser
systématiquement les nouvelles connaissances et les progres scientifiques pour concevoir,
mettre au point, essayer ou évaluer de nouveaux produits ou services.

Les régles présentées a la section 3.2 peuvent étre appliquées aux sous-traitants du
Fournisseur et aux sous-traitants du sous-traitant (et ainsi de suite) si le Fournisseur y
trouve avantage pour les fins de la détermination des dépenses québécoises admissibles et
dans la mesure ou elles sont démontrables et vérifiables. L'application de cette régle ne doit
pas mener au double comptage de dépenses admissibles.
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4. DETERMINATION DU CONTENU REGIONAL
4.1 Regles générales

Aux fins de déterminer le contenu régional du coiit des éoliennes, les régles concernant le
contenu québécois définies a la section 3.1, a l'exception de la section 3.1.3, s'appliquent de
fagon identique pour déterminer le contenu régional mais en y remplagant les termes :

e «dépense(s) québécoise(s) admissible(s)»  par  «dépense(s)  régionale(s)
admissible(s) »;

e« territoire québécois » par « région admissible »; et
e« contenu québécois » par « contenu régional ».

De plus, les deux derniers paragraphes de la section 3.1.4 doivent se lire comme suit dans le
cadre de la détermination du contenu régional:

La valeur du facteur de haute teneur technologique est de 200% lorsqu'une composante
énumérée dans cette section est fabriquée dans la région admissible.

Dans le cas ou les composantes internes de la nacelle identifiées dans cette section sont
vendues a des acheteurs externes, en application des conditions mentionnées a la
section 4.2, le facteur de haute teneur technologique est appliqué au calcul des
dépenses régionales admissibles des composantes vendues aux acheteurs externes.

4.1.1 Assemblage et essais du convertisseur électronique

Le convertisseur électronique d'une éolienne est une composante d'éolienne constituée des
sous-composantes suivantes : enveloppe métallique, inductances, filtres de lignes, réactances
a noyau d’air, panncaux de contrdles électroniques, unité de contréle et commande,
composantes logicielles et d’ingénierie et de diverses autres composantes ¢lectriques.

Si le convertisseur électronique est totalement assemblé et testé dans un établissement
permanent situé dans la région admissible au moyen de la fixation individuelle de chacune
de ses sous-composantes, certaines dépenses régionales admissibles associées a la fabrication
des sous-composantes, a I'assemblage et aux essais du convertisseur ¢lectronique peuvent
bénéficier de l'application du facteur de haute teneur technologique selon les regles
suilvantes :

o l'assemblage ct les essais sont éligibles a l'application du facteur de haute
technologie de 200%, excluant le coit des sous-composantes;

o chaque sous-composante du convertisseur fabriquée dans un établissement
permanent situé dans la région admissible est éligible a I'application du facteur de

haute technologie de 200%.
o /fQ X (]
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4.2 Comptabilisation des exportations de composantes d'éoliennes dans le contenu
régional

Pour une composante d'éolienne donnée, lorsque le manufacturier désigné vend son produit 4
des acheteurs externes a partir d'un établissement permanent installé dans la région
admissible, la valeur desdites ventes peut étre prise en compte dans la détermination du
contenu régional associ€ au parc éolien. Dans un tel cas, la valeur de la dépense régionale
admissible associ¢e auxdites ventes peut étre ajoutée, en tout ou en partie, a la dépense
régionale admissible de la composante d'éolienne pour le parc éolien aux conditions
survantes :

i) les ventes a des acheteurs externes doivent étre réalisées entre le 17 janvier 2008 et
la plus tardive des deux (2) dates suivantes, soit six (6) mois aprés la date de début
des livraisons ou six (6) mois aprés la date garantie de début des livraisons :

i) de plus, les ventes a des acheteurs externes réalisées entre la date de début des
livraisons et la fin de la cinquieéme (5°™) année civile suivant cette date sont
¢galement admissibles si le Fournisseur démontre que les dépenses réalisées dans la
région admissible a la plus tardive des deux (2) dates suivantes, soit six (6) mois
apres la date de début des livraisons ou six (6) mois apres la date garantie de début
des livraisons, pour la fabrication des éoliennes de son parc éolien comptent pour au
moins 15% du cott de celles-ci incluant les ventes réalisées au paragraphe 1);

i1)  la valeur de la dépense régionale admissible associée a la composante d'éolienne
vendue a des acheteurs externes pour la période entre le 1¥ janvier 2008 et la date
de début des livraisons ne peut excéder cinq (5) fois la valeur de la dépense
régionale admissible de la composante d'éolienne vendue au parc éolien

iv) de la méme fagon, la valeur de la dépense régionale admissible associée a la
composante d'éolienne vendue a des acheteurs externes pour la période entre la date
de début des livraisons et la fin de la cinquiéme (5'°"™) année civile suivant cette date
ne peut excéder cinq (5) fois la valeur de la dépense régionale admissible de la
composante d'éolienne vendue au parc éolien ;

v)  une composante d'éolienne livrée a un acheteur externe ne peut étre comptée qu'une
fois dans le calcul de la bonification reliée a l'exportation de composantes
d'éoliennes pour l'ensemble des contrats conclus dans le cadre de I'appel d'offres
A/O 2005-03 du Distributeur.

La bonification a l'exportation est propre a chaque composante d'éolienne, a chaque usine
ainsi qu'a chaque parc éolien. Pour une composante d'éolienne donnée, les exportations
peuvent étre considérées dans la détermination du contenu régional admissible pour le parc
éolien en autant qu'une part de la production de l'usine fabriquant la composante visée est
livrée au parc éolien du Fournisseur.
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4.2.1 Echange de composantes d'éoliennes

Les ventes a des acheteurs externes d'une composante d'éolienne donnée fabriquée dans une
usine décrite a l'annexe V pourront étre considérées dans la détermination du contenu
régional afin de compenser pour l'importation de l'extérieur du Québec de ladite composante
d'éolienne destinée au parc éolien.

Un échange est spécifique a chaque composante d'éolienne et a chaque établissement
permanent situé dans la région admissible ou celle-ci y est fabriquée. La valeur d'échange est
calculée sur la base des dépenses régionales admissibles associées a la composante
d'éolienne vendue aux acheteurs externes aux fins de I'échange.

Les ventes a des acheteurs externes qui servent a I'échange sont automatiquement exclues de
la comptabilisation des exportations de composantes d'éolienne dans le contenu régional
(section 4.2) et dans le contenu québécois (section 3.1.3).

Pour la détermination du contenu régional du parc éolien en cas d'échange, la définition du
cotit des éoliennes demeure inchangée. A titre d'exemple, les coflits associés au transport de
composantes d'éolienne ne sont pas considérés dans la détermination du contenu régional.

5 INFORMATIONS REQUISES DU FOURNISSEUR LORS DU SUIVI
ANNUEL

Au fur et a mesure du développement du parc éolien, le Fournisseur doit démontrer sa
capacité a respecter son contenu régional garanti ainsi que son contenu quebécois garanti. A
cet égard, en conformément a l'article 18.2 du contrat, le Fournisseur doit soumettre au
Distributeur sur une base annuelle pour la période qui précéde le dépot du rapport final de
contenu régional et de contenu québécois (voir section 6.1 ci-dessous), un suivi du contenu
régional et du contenu québécois du parc éolien, signé par une personne diiment autorisée
par le conseil d'administration du Fournisseur. Ce rapport de suivi annuel doit inclure les
informations suivantes :

» La Déclaration relative au contenu régional et au contenu québécois des
éoliennes dont la structure de base est fournic au tableau 6.1 de la présente
annexe;

» La Déclaration relative au contenu québécois du parc éolien dont la structure de
base est fournie au tableau 6.2 de la présente annexe.

Le Fournisseur doit faire compléter par son manufacturier d'éoliennes désigné une
Déclaration relative au contenu régional et au contenu québécois des éoliennes dans laquelle
sont présentées les données de base décrivant, le cas ¢chéant, les usines de composantes
d’éoliennes du parc éolien lui permettant d'atteindre ses engagements concernant son
contenu régional garanti et son contenu québécois garanti. Cette déclaration inclut
notamment la liste des activités réalisées et a étre réalisées dans chaque usine, les
investissements requis, le nombre et la nature des emplois créés, la superficie des usines, la
capacit¢ de production et le calendrier d'implantation si ces informations sont
substantiellement différentes de celles mentionnées & l'annexe V. Cette déclaration doit étre
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signe par une personne diiment autorisée par le conseil d'administration du Fournisseur et
du manufacturier d'éoliennes désigné.

Le Fournisseur doit également faire compléter par son manufacturier d'éoliennes désigné
une liste exhaustive des composantes fabriquées ou assemblées durant 1'année par les usines
de composantes d'éoliennes du parc éolien lui permettant d'atteindre ses engagements
concernant son contenu régional garanti et son contenu québécois garanti. Cette liste doit
inclure le numeéro de série et la destination de chaque composante. De plus, dans le cas d'une
vente a un acheteur externe, l'allocation de la composante a un parc éolien faisant I'objet d'un
contrat conclu dans le cadre de I'appel d'offres A/O 2005-03 doit étre précisée. Cette liste
doit ¢tre signée par une personne diment autorisée par le conseil d'administration du
Fournisseur et du manufacturier d'éolienne désigné.

Le Fournisseur doit soumettre annuellement une Déclaration relative au contenu québécois
du parc éolien présentant les coiits globaux du parc éolien prévus et identifiant les dépenses
québecoises admissibles et les dépenses hors Québec associées a chaque élément de cott du
parc eolien. Cette déclaration doit étre signée par une personne diment autorisée par le
conseil d'administration du Fournisseur.

Pour toute composante d'éolienne, la somme des dépenses régionales, des dépenses
québécoises et des dépenses hors Québec (avant l'application de la bonification reliée a
I'exportation de composantes d'éoliennes ou du facteur de haute teneur technologique) ne
peut en aucun cas dépasser la dépense totale associée a cette composante. Par exemple, pour
une composante d'éolienne a traitement spécifique dont la fabrication dans la région
admissible respecte la régle définie a la section 3.1.1 de la présente annexe, la valeur de cette
composante ne peut étre attribuée qu'a la dépense régionale admissible et des valeurs nulles
sont attribuées au chapitre des dépenses québécoises et des dépenses hors Québec.

Pour les achats d'équipements d'éoliennes et de biens et services pour fins de fabrication de
composante d'éolienne, le Fournisseur doit, dans la mesure du possible, identifier les
fournisseurs potentiels et identifier la localisation de I'établissement permanent. Le
Fournisseur peut soumettre toute autre information qu’il juge pertinente afin de démontrer
sa capacit€ a respecter son contenu régional garanti et son contenu québécois garanti.

Apres réception d'un suivi annuel, le Distributeur se réserve le droit de faire vérifier le
contenu régional et le contenu québécois par une firme de vérification indépendante qu'il
mandate.
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6. 'RAPPORTS DE CONTENU REGIONAL ET DE CONTENU QUEBECOIS
ET VERIFICATION

6.1 Rapports de contenu régional et de contenu québécois

Aprés la construction du parc éolien, le Fournisseur produit un rapport ¢tablissant le
niveau de contenu régional et de contenu québécois atteint. Ce rapport doit étre
endossé par les vérificateurs du Fournisseur, par ceux du manufacturier d'éoliennes
désigné et par ceux de ses co-contractants ayant participé au développement et a la
construction du parc éolien et étre remis au Distributeur des que possible apres la dare
de début des livraisons mais au plus tard dix-huit (18) mois apres cette date.

Aprés réception de ce rapport, le Distributeur fait vérifier le contenu régional et le
contenu québécois par une firme de vérification indépendante qu'il mandate.

Si le Fournisseur n'a pas démontré qu'il respecte les conditions d'application de la
bonification pour exportation aprés la date de début des livraisons ou s'il a décidé de ne
pas se prévaloir de cette modalité, le rapport de contenu régional et de contenu
québécois ainsi que le rapport de vérification sont utilisés pour établir le respect du
contenu régional garanti et du contenu québécois garanti.

Si le Fournisseur a démontré qu'il respecte les conditions d'application de la
bonification pour exportation aprés la date de début des livraisons et s'il a décidé de se
prévaloir de cette modalité, un second rapport de contenu régional et de contenu
québécois doit étre remis au Distributeur dés que possible aprés la date de début des
livraisons mais au plus tard dix-huit (18) mois aprés la fin de la cinquiéme année civile
suivant la date de début des livraisons.

Aprés réception de ce rapport, le Distributeur fait vérifier le contenu régional et le
contenu québécois par une firme de vérification indépendante qu'il mandate.

Dans ce cas, le calcul des pénalités relatives au contenu québécois garanti est effectué
suite au dépdt du premier rapport de contenu régional et de contenu québécois en
assumant que le contenu régional garanti est atteint et en tenant compte du rapport de
la firme de vérification. Lors du dépot du deuxiéme rapport de contenu régional et de
contenu québécois et en tenant compte du rapport de vérification, si le contenu régional
atteint est différent du contenu régional garanti, les ajustements nécessaires sont fait
pour éviter le double comptage dans le cadre du calcul des pénalités.
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6.2 Vérification du contenu régional et du contenu québécois

La vérification porte sur les rapports et suivis décrits aux sections 5 et 6.1 suite a leur
dépot par le Fournisseur et elle s'appuie sur les principes suivants :

e Libre accés : Le Fournisseur, ainsi que ses propres fournisseurs et leurs sous-
traitants respectifs, doivent donner aux vérificateurs le libre accés aux licux
physiques, aux personnes-ressources, ainsi qu’a tout document corporatif pertinent
dont notamment les registres comptables, les états financiers vérifiés (lorsque
disponibles) et a toute autre information requise, dans la mesure ou leur
contribution au contenu régional ou au contenu québécois est significative.

e Comptabilité par projet : Le Fournisseur doit tenir une comptabilité distincte par
projet. Les fournisseurs du Fournisseur, autres que le manufacturier d'éoliennes
désigné, et leurs sous-traitants respectifs doivent également tenir une comptabilité
distincte par projet, dans la mesure ou leur contribution au contenu régional ou au
contenu québécois est significative.

e Tracabilité¢ : Le Fournisseur, ainsi que ses propres fournisseurs et leurs sous-
traitants respectifs, doivent conserver les piéces justificatives concernant les coiits
globaux du parc éolien, le cout des éoliennes, le contenu régional garanti, le
contenu québécois garanti dans la mesure ou leur contribution au contenu régional
ou au contenu québécois est significative et ce, afin d’assurer ’existence d’une
piste de vérification. Les picces justificatives doivent notamment indiquer le nom
et I’adresse des fournisseurs et de leurs sous-traitants respectifs, ainsi que les dates
approprices. 1l appartient au manufacturier d'éoliennes de documenter les éléments
de la valeur ajoutée contribuant au contenu régional et au contenu québécois pour
chacune des composantes d'éoliennes.

e Responsabilité face aux sous-traitants : Le Fournisseur a la responsabilité de
s’assurer que ses propres fournisseurs et les sous-traitants de ses fournisseurs
respectent entiérement la procédure de vérification.

e Transactions entre apparentés : Lorsque des transactions entre apparentés sont
réalisées, il appartient a ceux-ci de démontrer, dans le cadre des rapports et suivis
exigés relativement au contenu régional et au contenu québécois du projet, que le
principe de juste valeur marchande a été respecté. La documentation requise pour
démontrer que les transactions entre apparentés ont eu lieu a la juste valeur
marchande doit inclure des soumissions pour ces mémes composantes d’éoliennes,
autres composantes, produits et/ou services provenant de fournisseurs qui ne sont
pas des apparentés, lorsque de telles soumissions peuvent étre obtenues. Dans le
cas ou elles ne peuvent étre obtenues, d’autres analyses pouvant démontrer le
respect du principe de la juste valeur marchande doivent étre entreprises. Des
exemples d’autres analyses peuvent inclure une comparaison des prix auxquels un
méme fournisseur vend a un acheteur externe ou une comparaison des prix
provenant d’autres fournisseurs.
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En l'appliquant aux sous-traitants qui travaillent a la réalisation du parc éolien, la
définition d'apparentés fournie pour le Fournisseur a la section 2 est également
utilisée pour les transactions tout au long de la ligne d'approvisionnement des biens
et services associés aux couts globaux du parc éolien.

Le Distributeur se réserve le droit de vérifier le respect du principe de juste valeur
marchande.

Double comptage: Pour atteindre les niveaux de contenu québécois garanti ou de
contenu régional garanti, les dépenses effectuées et comptabilisées aux fins de
l'atteinte des obligations de fournisscurs ayant signé des contrats avec le
Distributeur dans le cadre de l'appel d'offres A/O 2003-02 ne peuvent pas étre
comptabilisées dans le cadre du présent contrat, ceci afin d'éviter qu'une méme
dépense locale (par exemple, la fabrication dune composante d'éolienne pour
l'exportation) soit comptabilisée en double, c'est-a-dire a la fois dans le cadre d'un
contrat découlant de l'appel d'offres A/O 2003-02 et dans le cadre d'un contrat
découlant de I'appel d'offres A/O 2005-03.

Allocation entre acheteurs: Lorsqu'un manufacturier de composantes d'éoliennes
livre au cours de son année financiére ses produits a plus d'un client incluant des
acheteurs externes, les dépenses québécoises admissibles et les dépenses régionales
admissibles de ses livraisons doivent étre répartie entre les clients au prorata de
leurs livraisons respectives en termes de quantité de composantes livrées.

Lorsqu'un manufacturier produit également d'autres biens, les dépenses québécoises
admissibles et les dépenses régionales admissibles de ses livraisons de composantes
d'éoliennes au cours d'une année financiére doivent étre calculées au prorata de ses
livraisons totales en termes de dollars, effectuées au cours de cette méme annce
financiére. Ce principe ne s'applique pas a l'allocation de composantes d'éoliennes
entre différents parcs éoliens dans le cadre du calcul de la bonification relice a
'exportation.
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ANNEXE VII

Données rendues accessibles par le Fournisseur

Dans le but d'assurer une intégration maximale de I'énergie éolienne a son réseau, le
Distributeur doit accéder a certaines données du Fournisseur.

Certaines données d'exploitation sont rendues disponibles rapidement aprés leur acquisition
(ou calcul) pour étre acheminées vers les systémes informatiques du Distributeur et priscs
en compte dans le processus de prévision de la production court terme (sections B1 a B3 ci-
apres). D'autres données (section C ci-aprés) sont rendues disponibles sur demande
spécifique du Distributeur pour la réalisation d'études ad hoc (évaluation de la variabilité de
la production sur des horizons de quelques secondes a quelques heures, calibration de
modéles de prévisions, etc.). Enfin des données météorologiques (section D ci-aprés),
mesurées préalablement au début des livraisons, sont rendues disponibles sur une base
mensuelle.

Les systemes d’acquisition du Fournisseur doivent étre synchronisés sur une mesure du
temps universel ayant une précision d’au moins 0,5 seconde. Les données doivent étre
horodatées en temps universel. Les données acquises doivent étre transmises vers les
systemes informatiques du Distributeur a I’intéricur des délais suivants:

* 1 seconde suite au changement sur les points de signalisations et alarmes du poste;
e 3 secondes suite au changement sur les points de mesure du poste;

e 30 secondes pour I’ensemble des données statistiques (10 minutes) suite a
"acquisition du dernier ¢chantillon d’une donnée statistique. Ce délai inclut le temps
de calcul.

A. DEFINITIONS :

Définitions des termes utilisés dans les tableaux :

¢ Fréquence d'échantillonnage minimale: fréquence minimale a laquelle le systéme
d'acquisition réalise la mesure du paramétre;

e Période de compilation : période de temps sur laquelle les statistiques sont
compilées;

e Statistiques compilées : moyenne, valeurs minimale et maximale ainsi que 1'écart
type qui sont calculés par les systtmes SCADA sur la base des données
¢chantillonnées durant une période de compilation, pour ensuite étre transmises;

e Cycle de transmission : délai prévu entre deux transmissions de l'information vers le
Distributeur. Si le cycle est égal a la fréquence d'enregistrement, il s'agit d'accés en
temps réel. Sinon, il s'agit d'accés en temps différé;

e Capacité d'enregistrement : capacit¢ de mémorisation des données exprimée en
jours.

P.1
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B. DONNEES D'EXPLOITATION

B.1 Données du poste de transformation (données de production du parc éolien)

Fréquence :::oi'li:t;i Statistiques Crlad c ité
Donnée d'échantillonnage P compilées a Unité Yl M W0 s
AR des e note transmission d'enregistrement
statistiques
moyenne,
Puissance acti 3 mir_;imum, 10 minutes
ui ctive 1/5 Hz 10 minutes masino et kW (4) (5)
écart-type
Puissance moyenne, 10 minut
disponible 1/5 Hz 10 minutes minimum, kW ml;"u o (5)
des éoliennes (1) rmaxirmum (4)
Puissance moyenne, 10 minut
disponible 1/5 Hz 10 minutes minimum, KW "’(':‘)” &9 (5)
du poste (2) maximum
Puissance moyenne, .
disponible 1/5 Hz 10 minutes minimum, KW e m"dr"”‘es (5)
du parc (3) maximum @)
Nombre moyenne, 10 minut
d'éoliennes 1/5 Hz 10 minutes minimum, . S (5)
disponibles maximum S
Nombre moyenne
d’'éoliennes a l'arrét . it ! 10 minutes
pour cause de 1/5 Hz 10 minutes minimum, - ) (5)
faible vent BT
Nombre moyenne
d'éoliennes a l'arrét p S ! 10 minutes
pour cause de 1/5 Hz 10 minutes minimum, - 4) (5)
fort vent bl
Nombre moyenne
d'éoliennes a l'arrét : i ! 10 minutes
sourcause de 1/5 Hz 10 minutes mg:m]uunr:]. - 4) (5)
basse température

Notes:

(1)

)

(5)

Puissance disponible des éoliennes : puissance maximale pouvant étre produite par I’ensemble des
éoliennes aprés prise en compte des indisponibilités et des restrictions d’exploitation (restrictions
pouvant limiter la production maximale des éoliennes);

Puissance disponible du poste : puissance maximale pouvant transiter a travers le poste en tenant
compte des indisponibilités et des restrictions d’exploitation au poste.

Puissance disponible du parc : puissance maximale pouvant étre produite par le parc, aprés prise en
compte des indisponibilités, restrictions d’exploitation et pertes. C’est donc la valeur minimale entre la
puissance disponible du poste et la puissance disponible des éoliennes en tenant compte des pertes.

Transmission immédiate de I’ensemble des données une fois le cycle de calcul complété pour chaque
intervalle de 10 minutes, ce qui correspond d’une certaine fagon a un « reportage » temps réel;

Données devant étre conservées pour une durée minimale de 7 jours, pour fins de récupération suite a
une perte temporaire d'acquisition dans les systémes informatiques du Distributeur; ces données
doivent étre rendues disponibles au Distributeur sur demande, en temps différé.

D
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B.2 Données de chaque mat météorologique :

La précision des appareils de mesure de données météorologiques des mats doit étre
conforme a la norme CSA-F417-M91.

Fréquence czenr-lloic::tic:;?x Statistiques Cviclé do
Données d'échantillonnage ges compilées a Unités trans;mi ssion | Notes
minimale statistiques transmettre
Vitesse horizontale moyenne,
M vant minimum 10 minutes
ga chague 1/5 Hz 10 minutes RO S—" m/s 3) (5)
anemomeétre du P
mat) i
Vitesse verticale moyenne,
(a chaque . minimum, 10 minutes
anémomeétre du it Tominuies maximum et mis (3) (4) (5)
mat) écart-type
G moyenne, degres par
Dlre-:‘:tlon du vent : minimum, rapport au 10 minutes (1)(2)
(a chaque 1/5Hz 10 minutes :
irouette) maximum et nord (3) (5)
g ecart-type geographigue
Température moyenne,
(a chaque : minimum, degrés 10 minutes
thermometre du 15 Hz 10 minutes maximum et Celsius (3) ®)
mat) &cart-type
moyenne,
i ; . minimum, o 10 minutes
Humidité relative 1/5 Hz 10 minutes axiraiim et Yo 3) (5)
écart-type
moyenne,
Pression ; minimum, 10 minutes
barométrique Tt Werindes maximum et kPa (3) (%)
écart-type
(1) La direction moyenne doit représenter la moyenne des vecteurs de direction du vent:

o Si ©; est une mesure individuelle de la direction
o Si N est le nombre de données échantillonnées sur un certain intervalle de temps

La direction moyenne, @, durant cet intervalle est

® =arctan(Ux/Uy + K

ol

Ux=(3sin®,)/ N
Uyz(ZcosE),.);’N

Valeur de K selon les cas possibles

Si Ux=0 Ux>0 Ux <0
Uy=10 - Note 1 Note 2
Uy =0 360 0 360
Uy<0 180 180 180

Note 1: dans ce cas ® = 90°
Note 2: dans ce cas @ = 270°
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(2)

A3) -

L’écart type de ’angle doit étre calculé de la fagon suivante:

o =arcsin(e) * (1 + 0.1547%¢")
e=[1-Ul-*]"

Transmission immédiate de 1’ensemble des données une fois le cycle de calcul complété pour
chaque intervalle de 10 minutes, ce qui correspond d’une certaine fagon & un « reportage »
temps réel

Donnée transmise si mesurée

Données devant étre conservées pour une durée minimale de 7 jours, pour fins de
récupération suite 4 une perte temporaire d'acquisition dans les systémes informatiques du
Distributeur; ces données doivent étre rendues disponibles au Distributeur sur demande, en
temps différe.
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B.3 Données de chaque éolienne :

: Période de soos Capacité
Fréquence S Statistiques ; 2
Donnée d'échantillon- | ComPilation | Sildes 2 Unité Cyclede | d'enregis- | \\
R e des Lartifaineg transmission trement
9 statistiques
moyenne,
Puissance ; minimurm, 10 minutes
active 1/5 Hz 10 minutes rasimum. et kW (3) (5)
ecart-type
moyenne, degrés par
Direction de la : minimum, rapport au 10 minutes
nacelle 115 Hz 10 minutes maximum et nord (3) ®) M@
ecart-type géographigue
Vitesse du vent moyenne,
mesurée par ; minimum, 10 minutes
'anémometre L 19 minues maximum et mis (3) ®)
de la nacelle écart-type
Direction du moyenne, degrés par
vent mesurée : minimum, rapport au 10 minutes
par la girouette AHE s os maximum et nord (3) ) @)
de la nacelle ecart-type géographigue
it ndid 1/5 Hz N/A N/A Code d'état temps réel (5) @)
machine
(1) La direction moyenne doit représenter la moyenne des vecteurs de direction du vent ou de la
nacelle:

o  Si ©; est une mesure individuelle de la direction

o SiN est le nombre de données échantillonnées sur un certain intervalle de temps

La direction moyenne, ©®, durant cet intervalle est

® =arctan(Ux/Uy) + K
ol
Ux=(3sin®,)/ N
Uy = (Zcos@,.)z’N

Valeur de K selon les cas possibles

Si Ux=0 | Ux>0| Ux<0
Uy=0 - Note 1 Note 2
Uy =0 360 0 360
Uy< 0 180 180 180

Note 1: dans ce cas © = 90°
Note 2: dans ce cas @ = 270°
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(2)

(4)

(3)

L’écart type de I’angle doit étre calculé de la fagon suivante:

o = arcsin(e) * (1 +0.1547*¢’)
ou _
g=[1-UF -1 1"

Transmission immédiate de I’ensemble des données une fois le cycle de calcul complété pour
chaque intervalle de 10 minutes, ce qui correspond d’une certaine fagon & un « reportage »
temps réel.

Bien que cette donnée soit disponible dans tous les systémes SCADA de parc €olien, il n'y a
pas de standard concernant les codes de statut. Les codes a étre transmis au Distributeur
seront établis avec le Fournisseur en fonction des spécificités de son systéme SCADA et de
ses €oliennes.

Données devant étre conservées pour une durée minimale de 7 jours, pour fins de
récupération suite a une perte temporaire d'acquisition dans les systémes informatiques du
Distributeur; ces données doivent étre rendues disponibles au Distributeur sur demande, en
temps différe.

P.6
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C. DONNEES POUR FINS D'ETUDES SPECIFIQUES

A des fins d'études spécifiques, le Distributeur accede, de temps a autre, a certaines données
brutes échantillonnées a des fréquences élevées aux éoliennes et mats météorologiques. Sur
demande du Distributeur, ces données sont rendues disponibles localement en temps réel
via un lien de communication dédié¢ (« Data Link» par exemple). Aucune capacité
d'enregistrement n'est requise du Fournisseur.

Dans le cas ou les équipements du Fournisseur ne sont pas en mesure d'échantillonner a des
fréquences suffisamment élevées, le Distributeur peut installer ses propres appareils de
mesure sur une période de temps permettant la constitution d'échantillons de données
représentatifs.

C.1 Données du poste de transformation :

Donnée Unité Cycle de transmission Capacité d'enregistrement

Puissance active kw temps réel Non requise

C.2 Pour chaque éolienne :

Donnée Unité Cycle de transmission Capacité d'enregistrement
Puissance active kW temps reel Non requise
Puissance réactive kVAR temps réel Non requise
Tension kv temps réel Non requise
Courant A temps réel Non requise
Fréquence Hz temps réel Non requise

| <= % O i
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C.3 Pour chaque mat météorologique :

Cycle de

Donnée nité E P
Unite transmission

Capacité d'enregistrement

Vitesse horizontale du vent

(a chaque anémomeétre du mat) e Bmpsisel RS i

Vitesse verticale du vent
(a chague anémomeétre du mat) m/s temps réel Non requise
(si mesurée)

S, | SSpEE | e

@& chaqut;r;rgrfgroant-:gtere du mat) degres Celsius temps reel Non requise
Humidite relative % temps réel Non requise
Pression barometrique kPa temps réel Non requise

D. DONNEES PREALABLES A LA DATE DE DEBUT DES LIVRAISONS

Toutes les données mesurées aux mats météorologiques précédant la date de début des
livraisons doivent étre fournies au Distributeur, ainsi que les positions géographiques de ces
mats, les caractéristiques physiques des appareils de mesure, les types ct positions des
capteurs, les rapports d'étalonnage ct les registres des interventions. Les données mesurces
sont stockées sous forme de fichiers de format a convenir avec le Fournisseur, et transmises
mensuellement au Distributeur via courrier électronique ou par envoi de CD.

P.8 (



Annexe VII

Parc éolien d’Aguanish

D.1 Données de chaque mat météorologique :

Fréquence ci?nnoi?:ti‘:'; Statistiques Cvcle de Capacité
Donnée d'échantillon- :es compilées & Unité tranis!mission d'enregis- | Notes
nage minimale statistiques transmettre trement
Vitesse
horizontale moyenne,
(édzhv:qns G 1/5 Hz 10 minutes mn;;(?:;nuun:-léi m/s mensuel 60 jours
anemomeéetre écart-type
du mat)
verticale 1/5 Hz 10 minutes e o :at m/s mensuel 60 jours (3)
du vent :
ecart-type
Direction moyenne, ;egf rtp:s;
du vent ; minimum, pp | ;
(a chaque 1/5 Hz 10 minutes maximum et ) nord . mensue 60 jours (1)(2)
girouette) ecart-type geogJ:p 7
Température moyenne,
(a chaque ; minimurm, degrés ;
thermométre Y5hz Tominues maximum et Celsius mensuel 60 jours
du mat) écart-type
moyenne,
l—::]r; ;ﬁ'tee 1/5 Hz 10 minutes mrg;?;;nuunTél % mensuel 60 jours
&cart-type
.. moyenne,
Pression : minimum, .
barométrique 1/5 Hz 10 minutes bt kPa mensuel 80 jours
ecart-type
I La direction moyenne doit représenter la moyenne des vecteurs de direction du vent:
y
o Si ©; est une mesure individuelle de la direction
o]

La direction moyenne, @, durant cet intervalle est

© =arctan(Ux/Uy) +K

Ux=(Ysin®,)/ N
Uyz(Zcos@i)lN

Valeur de K selon les cas possibles

Si Ux=10 Ux =0 Ux<0
Uy=0 - Note 1 Note 2
Uy =10 360 0 360
Uy< 0 180 180 180
Note 1: dans ce cas @ = 90°
Note 2: dans ce cas @ = 270°
(2) L’écart type de I’angle doit étre calculé de la facon suivante:

G =arcsin(e) * (1 +0.1547*&%)

ou

e=[1-Ud -]

(3) Donnée transmise si mesurée.

Si N = est le nombre de données échantillonnées sur un certain intervalle de temps
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