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Québec
AlIS 14455225
PROJET ROMAINE-3
Fabrication du béton incluant la fourniture du ciment
CONTRAT R3-02-04
BORDEREAU DE PRIX
Soumissionnaire :
1. Pour chaque article, le soumissionnaire doit insérer le prix unitaire et le prix total dans les colonnes appropriées.
Notes 2. Advenant une erreur de multiplication pour établir le chiffre de la colonne G (prix total), ce sont les chiffres des colonnes
F (prix unitaire) et D (quantité approximative) qui prévalent.
. PRIX
ART. REF. DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITE UNITE| UNITAIRE PRIX TOTAL
APPROX. $ $
A B C D E F G
C.P.
1 Allocations et autres
11 6.3.3 Mobl!lsat\lon'et démobilisation pour installations de chantier Allocation 750 000 $
et usine a béton
1.2 6.3.3 Mobilisation et démobilisation de I'usine de tamisage en 2014 Allocation 50 000 $
| |
1.3 6.3.3 Mobilisation et démobilisation de l'usine de concassage en 2014 Allocation 100 000 $
1.4 6.3.3 Mobilisation et démobilisation de I'usine de concassage en 2015 Allocation 100 000 $
1.5 6.3.4 Mobilisation et démobilisation du laboratoire Montant forfaitaire
|
1.6 6.3.5 Retombées économiques régionales Somme provisionnelle 760 000 $
1.7 6.3.20 |Construction de 'aire AE-02 et AE-08 Montant forfaitaire
1.8 6.3.6 Entretien et exploitation des installations temporaires 159 sem.
1.9 6.3.18 [Systeme de reléve électrique Montant forfaitaire
1.10 6.3.19 |Opération du systéme 100 heure
2 Fabrication et fourniture du béton frais
2.1 6.3.7 Fabrication et fourniture du béton frais 75 000 m®
29 6.3.8 M’aln-d oguvre selon I'horalre normal, fabrication et fourniture du 120 sem.
béton frais (quart de jour)
23 6.3.8 M’aln-d oguvre selon | hqralre normal, fabrication et fourniture du 26 sem.
béton frais (quart de nuit)
24 6.3.9 Maln,-d ceuvre en temps supplémentaire pour la fabrication et fourniture 500 heure
du béton frais
25 6.3.10 |Fourniture de ciment de type LH-HQ (20M) 23 000 t
2.6 6.3.10 |Fourniture du ciment de type GU 300 t
2.7 6.3.11 Fourniture de glace 2160 t
o8 6.3.12 Fourniture des adjuvants a béton supplémentaires sur demande Somme provisionnelle 50 000 $
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Hydro
Québec
AlIS 14455225
PROJET ROMAINE-3
Fabrication du béton incluant la fourniture du ciment
CONTRAT R3-02-04
BORDEREAU DE PRIX
Soumissionnaire :
1. Pour chaque article, le soumissionnaire doit insérer le prix unitaire et le prix total dans les colonnes appropriées.
Notes 2. Advenant une erreur de multiplication pour établir le chiffre de la colonne G (prix total), ce sont les chiffres des colonnes
F (prix unitaire) et D (quantité approximative) qui prévalent.
. PRIX
ART. REF. DESCRIPTION DES TRAVAUX QUANTITE UNITE| UNITAIRE PRIX TOTAL
APPROX. $ $
A B C D E F G
3 Fabrication et fourniture des granulats

3.1 6.3.13 [Granulats fins a béton 58 000 t

3.2 6.3.14 |Gros granulats a béton classe 40-20 36 000 t

3.3 6.3.14 |Gros granulats a béton classe 20-10 34 000 t

3.4 6.3.14 |Gros granulats a béton classe 10-5 18 000 t

35 6.3.14 |Gros granulats a béton classe 10-2,5 1400 t

3.6 6.3.15 |Chauffage de I'eau de gachage et des granulats 72 sem.

4 Pierre concassée, pour des entrepreneurs clients

4.1 6.3.16 |Fourniture MG-20b 25 000 t

4.2 6.3.16 |Fourniture MG-56 25 000 t

4.3 6.3.17 |[Chargement MG-20b 25 000 t

4.4 6.3.17 |Chargement MG-56 25 000 t

Montant a reporter a la premiére page de la formule de soumission

(excluant TPS et TVQ)

PRIX TOTAL COMPARATIF DE LA SOUMISSION pour les articles de 1 a 4 ci-dessus
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