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1.  Pour chaque article, le soumissionnaire doit insérer le prix unitaire et le prix total dans les colonnes appropriées.

Notes 2.  Advenant une erreur de multiplication pour établir le chiffre de la colonne G (prix total), ce sont les chiffres des colonnes 

     F (prix unitaire) et D (quantité approximative) qui prévalent.

ART. RÉF. DESCRIPTION DES TRAVAUX
QUANTITÉ
APPROX.

UNITÉ
PRIX

UNITAIRE 
$

 PRIX TOTAL 
$ 

A B C D E F G
C.P.

1 Allocations et autres

1.1 6.3.3
Mobilisation et démobilisation pour installations de chantier
et usine à béton 

750 000 $       

1.2 6.3.3 Mobilisation et démobilisation de l'usine de tamisage en 2014 50 000 $         

1.3 6.3.3 Mobilisation et démobilisation de l'usine de concassage en 2014 100 000 $     

1.4 6.3.3 Mobilisation et démobilisation de l'usine de concassage en 2015 100 000 $       

1.5 6.3.4 Mobilisation et démobilisation du laboratoire

1.6 6.3.5 Retombées économiques régionales 760 000 $       

1.7 6.3.20 Construction de l’aire AE-02 et AE-08

1.8 6.3.6 Entretien et exploitation des installations temporaires 159 sem.

1.9 6.3.18 Système de relève électrique

1.10 6.3.19 Opération du système 100 heure

2 Fabrication et fourniture du béton frais

2.1 6.3.7 Fabrication et fourniture du béton frais 75 000 m3

2.2 6.3.8
Main-d'œuvre selon l'horaire normal, fabrication et fourniture du
béton frais (quart de jour)

120 sem.

2.3 6.3.8
Main-d'œuvre selon l'horaire normal, fabrication et fourniture du
béton frais (quart de nuit)

26 sem.

2.4 6.3.9
Main-d'œuvre en temps supplémentaire pour la fabrication et fourniture
du béton frais

500 heure

2.5 6.3.10 Fourniture de ciment de type LH-HQ (20M) 23 000 t

2.6 6.3.10 Fourniture du ciment de type GU 300 t

2.7 6.3.11 Fourniture de glace 2 160 t

2.8 6.3.12
Fourniture des adjuvants à béton supplémentaires sur demande 
d'Hydro-Québec

50 000 $         
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Allocation

Somme provisionnelle

Montant forfaitaire

Allocation

Allocation

Allocation

Montant forfaitaire

Somme provisionnelle

Montant forfaitaire

PROJET ROMAINE-3
Fabrication du béton incluant la fourniture du ciment
CONTRAT R3-02-04

Soumissionnaire : 

BORDEREAU DE PRIX
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PROJET ROMAINE-3
Fabrication du béton incluant la fourniture du ciment
CONTRAT R3-02-04

Soumissionnaire : 

BORDEREAU DE PRIX

3 Fabrication et fourniture des granulats

3.1 6.3.13 Granulats fins à béton 58 000 t

3.2 6.3.14 Gros granulats à béton classe 40-20 36 000 t

3.3 6.3.14 Gros granulats à béton classe 20-10 34 000 t

3.4 6.3.14 Gros granulats à béton classe 10-5 18 000 t

3.5 6.3.14 Gros granulats à béton classe 10-2,5 1 400 t

3.6 6.3.15 Chauffage de l'eau de gâchage et des granulats 72 sem.

4 Pierre concassée,  pour des entrepreneurs clients

4.1 6.3.16 Fourniture MG-20b 25 000 t

4.2 6.3.16 Fourniture MG-56 25 000 t

4.3 6.3.17 Chargement MG-20b 25 000 t

4.4 6.3.17 Chargement MG-56 25 000 t
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(excluant TPS et TVQ)

PRIX TOTAL COMPARATIF DE LA SOUMISSION pour les articles de 1 à 4 ci-dessus
Montant à reporter à la première page de la formule de soumission


