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1. DESCRIPTION DES TRAVAUX
Hydro-Québec prévoit des travaux de tonte, de fauchage, de débroussaillage, d’abattage,
de brllage et de déchiquetage.
Le futur mandat se constitue d’'une banque d’heures, de kilométrages, de nuitées (gites

et couverts) et de location de divers équipements.

2. EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Postes 10 et 20 Volet Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

L’ensemble des aménagements hydroélectriques ainsi que les sites de
télécommunication du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie sont couvert par le mandat.
Postes 30 et 40 Volet Cote-Nord

L’ensemble des complexes hydroélectriques ainsi que les sites de télécommunication de

la Céte-Nord sont couvert par le mandat.

Les cartes de localisation des sites prévus aux deux volets du bordereau de soumissions
sont présentées a I'annexe 1. Egalement, un fichier KMZ est fourni contenant les données
de localisation numérique des travaux. D’autres sites peuvent s’ajouter durant le mandat.
Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser, en tout ou en partie, ces heures. Le Prestataire
de services ne peut réclamer un dédommagement pour perte de profit ou autre a Hydro-
Québec.

L'entrepreneur peut soumissionner sur un seul des deux volets ou sur les deux.

Les volets sont dissociables et peuvent faire I'objet d'attribution partielle ou totale.
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