
N° fournisseur     0A70377044

Fournisseur

CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE
(C.T.M. MONTREAL)
9680 BOUL DU GOLF
ANJOU QC  H1J 2Y7

 Durée du contrat :
 A / M / J au  A / M / J
2023/10/23 2028/08/31

 Conditions de paiement :
   NET 30 JRS

Pour renseignements Téléphone Courriel
Nish Kirupananthan 514-840-3000 poste 8404 Kirupananthan.Nishanthan@hydroquebec.com

Contrat

Contrat 4600033573
Référence fournisseur A.O. 6500013196
Appel de soumission AM006229

      A / M / J

Date d'émission 2023/10/23

Attention de :  Jonathan Tremblay
Téléphone :  514-526-0221 Télécopieur :  (514)526-1593
Courriel :  jtremblay@ctmmobile.com

La facturation devra être effectuée selon les prescriptions du présent document.
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Contrat : 4600033573

Article Quantité Unité Prix Prix  x
 Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

              Désignation Net Devise : CAD

OBJET :
Provincial - Services d'installation de dispositifs de télémétrie véhiculaire destinés aux véhicules
d'Hydro-Québec

Ce contrat est attribué conformément au document d'appel de soumissions n° AM006229,
à votre soumission et, s'il y a lieu, aux addenda et correspondances contractuelles énumérés ci-après.

ADMINISTRATEUR DU CONTRAT

Dans le cadre du présent contrat, le responsable désigné est

Hydro-Québec
Marilou Houle
Administration de contrats 3
4825, avenue Pinard 1er étage/4825
Saint-Hyacinthe J2S 8S7
Téléphone: (514)840-3000 poste 8100
Houle.Marilou@hydroquebec.com

MODE DE RÉMUNÉRATION

Le montant total de ce contrat est basé sur des prix unitaires et des montants provisionnels.

ADDENDA : 6

CORRESPONDANCES CONTRACTUELLES :

2023-09-11, messagerie, 10:54, de HYDRO-QUÉBEC : FRAIS DE DÉPLACEMENT (ID133606)
2023-09-11, messagerie, 10:59, du FOUNISSEUR : FRAIS DE DÉPLACEMENT

2023-09-19, messagerie, 09:15, de HYDRO-QUÉBEC : ÉCHÉANCIER (ID134815)
2023-09-19, messagerie, 09:33, du FOUNISSEUR : ÉCHÉANCIER (ID134815)
2023-09-21, messagerie, 16:23, de HYDRO-QUÉBEC : ÉCHÉANCIER (ID134815)
2023-09-22, messagerie, 07:28, du FOUNISSEUR : ÉCHÉANCIER (ID134815)
2023-19-26, messagerie, 17:49, du FOUNISSEUR : ÉCHÉANCIER (ID134815)

2023-09-28, messagerie, 16:23, de HYDRO-QUÉBEC : RÉVISION DES PRIX (ID136274)
2023-10-02, messagerie, 10:22, du FOUNISSEUR : RÉVISION DES PRIX (ID136274)
2023-10-04, messagerie, 11:31, de HYDRO-QUÉBEC : RÉVISION DES PRIX (ID136274)
2023-10-04, messagerie, 11:54, du FOUNISSEUR : RÉVISION DES PRIX (ID136274)

2023-10-02, courriel, 13:48, de HYDRO-QUÉBEC : FRAIS DE DÉPLACEMENT
2023-10-03, courriel, 07:51, du FOUNISSEUR : FRAIS DE DÉPLACEMENT

2023-10-12, courriel, 08:34, de HYDRO-QUÉBEC : FRAIS DE DÉPLACEMENT (ID137671)
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Contrat : 4600033573

Article Quantité Unité Prix Prix  x
 Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

              Désignation Net Devise : CAD

2023-10-12, courriel, 13:34, du FOUNISSEUR : FRAIS DE DÉPLACEMENT (ID137671)

2023-10-25, messagerie, 11:19, de HYDRO-QUÉBEC : PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA SOUMISSION
(ID139343)
2023-10-25, messagerie, 16:04, du FOUNISSEUR : PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA SOUMISSION
(ID139343)

MODALITÉS DE PAIEMENT

Hydro-Québec paie les factures transmises par le fournisseur qui sont conformes aux exigences décrites à
l'adresse suivante :
https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/facturation-et-paiement/preparer-transmettre-facture.html.

Le fournisseur peut s'inscrire au dépôt direct en complétant le formulaire disponible à l'adresse suivante :
https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/facturation-et-paiement/

TRANSMISSION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS - AVEC GARANTIE

Dans les dix (10) jours de cet avis et en vertu de la clause DOCUMENTS CONTRACTUELS des
Renseignements et instructions aux intéressés à soumissionner - Généralités :

-    transmettre l'original par courrier à l'adresse ci-dessous, des formes de garanties suivantes
     ( traite bancaire, chèque visé ou chèque officiel),
     accompagné d'une copie de la commande ou du contrat
ou

-   transmettre la copie par courrier à l'adresse ci-dessous, des formes de garanties suivantes
     ( cautionnement (s) ou lettre (s) de crédit irrévocable), accompagné d'une copie de la
     commande ou du contrat

Hydro-Québec
Analyse et gestion de risques
Direction principale - Finance stratégique et risques
15e étage
75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4

     -  cautionnement d'exécution : $
        OU
     -  traite bancaire, chèque visé, chèque officiel ou lettre de crédit irrévocable au
        montant de : $

-   transmettre les documents suivants par courriel au responsable de l'administration du contrat :
     -  attestation d'assurances (incluant si requis : tous risques de chantier, biens, aviation, etc.)* ;
     -  la copie de toutes formes de garanties (cautionnement(s), traite bancaire, chèque visé ou lettre
       de crédit irrévocable).
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Contrat : 4600033573

Article Quantité Unité Prix Prix  x
 Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

              Désignation Net Devise : CAD

*  Les formulaires à utiliser obligatoirement sont disponibles à même le site Internet d'Hydro-Québec à
l'adresse https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/documents/formulaires-documents.html

OPTION DE PROLONGATION
Le prestataire de services consent cinq (5) option(s) de prolongation pour une durée supplémentaire d'une
(1) année chacune, et ce, aux mêmes termes et conditions du présent contrat.

Hydro-Québec se réserve le droit d'exercer ces options lors de l'exécution du contrat.
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Contrat : 4600033573

Article Quantité Unité Prix Prix  x
 Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

              Désignation Net Devise : CAD

 00010 901510                 1 Lot             0,00
LOT 08 - CAP.-NAT./CHAU.-AP/CDQ/MAURICIE

Ce poste comprend les services suivants :

     10 7019460  ch          
     Désinstallation (jour)

Désinstallation (jour)

     20 7019471  ch          
     Désinstallation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

     30 7019461  ch          
     Installation support (jour)

Installation support (jour)

     40 7019472  ch          
     Installation support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

     50 7019462  ch          
     Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

     60 7019473  ch          
     Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

     70 7019463  ch          
     Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

     80 7019474  ch          
     Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)
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Contrat : 4600033573

Article Quantité Unité Prix Prix  x
 Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

              Désignation Net Devise : CAD

     90 7019464  ch          
     Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

     100 7019475  ch          
     Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

     110 7019465  ch          
     Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)

     120 7019476  ch          
     Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

     130 7019466  ch          
     Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

     140 7019477  ch          
     Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

     150 7019467  ch          
     Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

     160 7019478  ch          
     Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

     170 7019468  ch          
     Kit Remorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

Contrat

6 de   14



Contrat : 4600033573

Article Quantité Unité Prix Prix  x
 Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

              Désignation Net Devise : CAD

     180 7019479  ch          
     Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

     190 7019469  ch          
     Kit Utilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

     200 7019480  ch          
     Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

     210 7019470  ch          
     Kit Utilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)

     220 7019481  ch          
     Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

     230  $           1,00 
     Montant provisionnel travaux correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

     240 7004120  ch          
     frais de déplacement

Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches

Par technicien / par jour

     250 7004120  ch          
     frais de déplacement

Centre-du-Québec-Mauricie

Par technicien / par jour
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Contrat : 4600033573

Article Quantité Unité Prix Prix  x
 Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

              Désignation Net Devise : CAD

 00020 901510                 1 Lot             0,00
LOT 09 - MTL/LAVAL/LAUR./LAN./OUTAOUAIS

Ce poste comprend les services suivants :

     10 7019460  ch          
     Désinstallation (jour)

Désinstallation (jour)

     20 7019471  ch          
     Désinstallation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

     30 7019461  ch          
     Installation support (jour)

Installation support (jour)

     40 7019472  ch          
     Installation support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

     50 7019462  ch          
     Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

     60 7019473  ch          
     Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

     70 7019463  ch          
     Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

     80 7019474  ch          
     Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)
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Contrat : 4600033573

Article Quantité Unité Prix Prix  x
 Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

              Désignation Net Devise : CAD

     90 7019464  ch          
     Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

     100 7019475  ch          
     Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

     110 7019465  ch          
     Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)

     120 7019476  ch          
     Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

     130 7019466  ch          
     Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

     140 7019477  ch          
     Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

     150 7019467  ch          
     Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

     160 7019478  ch          
     Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

     170 7019468  ch          
     Kit Remorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)
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Contrat : 4600033573

Article Quantité Unité Prix Prix  x
 Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

              Désignation Net Devise : CAD

     180 7019479  ch          
     Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

     190 7019469  ch          
     Kit Utilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

     200 7019480  ch          
     Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

     210 7019470  ch          
     Kit Utilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)

     220 7019481  ch          
     Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

     230  $            
     Montant provisionnel travaux correctifs

     240 7004120  ch           
     frais de déplacement

Montréal-Laval

     250 7004120  ch          
     frais de déplacement

Lanaudière-Laurentides

 00030 901510                 1 Lot             0,00
LOT 10 - MONTÉRÉGIE/ESTRIE

Ce poste comprend les services suivants :
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Contrat : 4600033573

Article Quantité Unité Prix Prix  x
 Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

              Désignation Net Devise : CAD

     10 7019460  ch          
     Désinstallation (jour)

Désinstallation (jour)

     20 7019471  ch          
     Désinstallation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

     30 7019461  ch          
     Installation support (jour)

Installation support (jour)

     40 7019472  ch          
     Installation support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

     50 7019462  ch          
     Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

     60 7019473  ch          
     Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

     70 7019463  ch          
     Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

     80 7019474  ch          
     Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)

     90 7019464  ch          
     Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)
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Contrat : 4600033573

Article Quantité Unité Prix Prix  x
 Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

              Désignation Net Devise : CAD

     100 7019475  ch          
     Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

     110 7019465  ch          
     Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)

     120 7019476  ch          
     Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

     130 7019466  ch          
     Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

     140 7019477  ch          
     Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

     150 7019467  ch          
     Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

     160 7019478  ch          
     Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

     170 7019468  ch          
     Kit Remorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

     180 7019479  ch          
     Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)
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Contrat : 4600033573

Article Quantité Unité Prix Prix  x
 Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

              Désignation Net Devise : CAD

     190 7019469  ch          
     Kit Utilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

     200 7019480  ch          
     Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

     210 7019470  ch          
     Kit Utilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)

     220 7019481  ch          
     Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

     230  $            
     Montant provisionnel travaux correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

     240 7004120  ch          
     frais de déplacement

Estrie

Par technicien / par jour

     250 7004120  ch          
     frais de déplacement

Montérégie

Par technicien / par jour
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TAUX DE MAIN-D'OEUVRE POUR SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Les prix unitaires suivants seront utilisés pour établir le coût des additions ou soustractions au contrat
qui pourraient être demandées par Hydro-Québec après attribution. Ces prix n'incluent ni la TPS, ni la
TVQ et sont valides jusqu'à la dernière date de livraison effective du poste.

Ces prix unitaires additionnels seront utilisés dans la limite du montant prévisionnel.

LISTE DE PRIX FIXES :
Taux horaire Installateur GeoTab (régulier) : $/heure
Taux horaire Installateur GeoTab (Soir/Fin de semaine) (régulier) : $/heure
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