Hydro Contrat
Q\ Québec
N° fournisseur 0A61006977 Contrat 4600033572
Référence fournisseur A.O. 6500013197
Fournisseur Appel de soumission AMO006229
Al M/
ORIZON MOBILE Date d'émission 2023/10/23

(RADIO-ONDE INC)
160-237 BOUL INDUSTRIEL
CHATEAUGUAY QC J6J 4Z2

Attention de : Ingrid Marini _
Téléphone : 418 527-1602 Télécopieur :
Courriel : imarini@orizonmobile.com

(450)699-0542

La facturation devra étre effectuée selon les prescriptions du présent document.

Durée du contrat :
AI/M/J au
2023/10/23

AIM/I
2028/08/31

Conditions de paiement :
NET 30 JRS

Pour renseignements
Nish Kirupananthan

Téléphone
514-840-3000 poste 8404

Courriel
Kirupananthan.Nishanthan@hydroquebec.com
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

OBJET :
Provincial - Services d'installation de dispositifs de télémétrie véhiculaire destinés aux véhicules
d'Hydro-Québec

Ce contrat est attribué conformément au document d'appel de soumissions n° AM006229,
a votre soumission et, s'il y a lieu, aux addenda et correspondances contractuelles énumérés ci-apres.

ADMINISTRATEUR DU CONTRAT
Dans le cadre du présent contrat, le responsable désigné est

Hydro-Québec

Marilou Houle

Administration de contrats 3

4825, avenue Pinard ler étage/4825
Saint-Hyacinthe J2S 8S7

Téléphone: (514)840-3000 poste 8100
Houle.Marilou@hydroquebec.com

, .
Le montant total de ce contrat est basé sur des prix unitaires et des montants provisionnels.
ADDENDA : 6

CORRESPONDANCES CONTRACTUFELIES -

2023-09-11, messagerie, 10:59, de HYDRO-QUEBEC : FRAIS DE DEPLACEMENT (ID133609)
2023-09-11, messagerie, 17:37, du FOUNISSEUR : FRAIS DE DEPLACEMENT (ID133609)
2023-09-14, messagerie, 17:08, du FOUNISSEUR : FRAIS DE DEPLACEMENT (ID133609)

2023-09-19, messagerie, 09:17, de HYDRO-QUEBEC : ECHEANCIER (ID134818)
2023-09-21, messagerie, 11:14, du FOUNISSEUR : ECHEANCIER (ID134818)

2023-09-29, courriel, 16:22, de HYDRO-QUEBEC : FRAIS DE DEPLACEMENT
2023-09-29, courriel, 17:31, du FOUNISSEUR : FRAIS DE DEPLACEMENT

2023-10-02, messagerie, 16:23, de HYDRO-QUEBEC : REVISION DES PRIX (ID136455)
2023-10-04, messagerie, 11:24, du FOUNISSEUR : REVISION DES PRIX (ID136455)

2023-10-12, courriel, 08:34, de HYDRO-QUEBEC : FRAIS DE DEPLACEMENT (ID137671)
2023-10-12, courriel, 09:47, du FOUNISSEUR : FRAIS DE DEPLACEMENT (ID137671)

2023-10-25, messagerie, 11:22, de HYDRO-QUEBEC : PERIODE DE VALIDITE DE LA SOUMISSION
(ID135133)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

2023-10-25, courriel, 13:00, du FOUNISSEUR : PERIODE DE VALIDITE DE LA SOUMISSION
MODALITES DE PAIEMENT
Hydro-Québec paie les factures transmises par le fournisseur qui sont conformes aux exigences décrites a

I'adresse suivante :
1 DS: AWW . NVArog

Le fournisseur peut s'inscrire au dép6t direct en complétant le formulaire disponible a I'adresse suivante :

https://www hydroquebec. com/fournisseurs/facturation-et-paiement/
TRANSMISSION DES DOCUMENTS CONTRACTUFLS - AVEC GARANTIE

Dans les dix (10) jours de cet avis et en vertu de la clause DOCUMENTS CONTRACTUELS des
Renseignements et instructions aux intéressés a soumissionner - Généralités :

- transmettre Loriginal par courrier a I'adresse ci-dessous, des formes de garanties suivantes
( traite bancaire, chéque visé ou chéque officiel),
accompagné d'une copie de la commande ou du contrat

ou

- transmettre la_copie par courrier a I'adresse ci-dessous, des formes de garanties suivantes
( cautionnement (s) ou lettre (s) de crédit irrévocable), accompagné d'une caopie de la
commande ou du contrat

Hydro-Québec

Analyse et gestion de risques

Direction principale - Finance stratégique et risques
15e étage

75, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec) H2Z 1A4

- cautionnement d'exécution : [
Oou
- traite bancaire, chéque visé, chéque officiel ou lettre de crédit irrévocable au

montant de : || IEGEGzGzG%

- transmettre les documents suivants par courriel au responsable de |'administration du contrat :
- attestation d'assurances (incluant sirequis : tous risques de chantier, biens, aviation, etc.)* ;
- la copie de toutes formes de garanties (cautionnement(s), traite bancaire, cheque visé ou lettre
de crédit irrévocable).

* Les formulaires a utiliser abligatoirement sont disponibles & méme le site Internet d'Hydro-Québec a
I'adresse hitps://www hydroguebec com/fournisseurs/documents/formulaires-documents. html

OPTION DE PROI ONGATION
Le prestataire de services consent cing (5) option(s) de prolongation pour une durée supplémentaire d'une
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

(1) année chacune, et ce, aux mémes termes et conditions du présent contrat.

Hydro-Québec se réserve le droit d'exercer ces options lors de I'exécution du contrat.
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Hydro
Québec

Contrat

Contrat :

4600033572

Article Quantité
Poste Service cible

Unité
d'achat

Désignation

Prix
Unitaire
Net

Prix x
Quantité

Devise :

CAD

00010 901510
LOT 01 - ROUYN-NORANDA

Lot

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460
Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471
Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461
Install ati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472
Installati on support (soir -

Installation support (soir - fds)

50 7019462

ch

ch

ch

ch

f ds)

ch

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473

ch

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463
Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474
Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)

ch

ch

00
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
90 7019464 ch [

Kit Lourd-Rural (jour)
Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

110 7019465 ch [
Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)

120 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

130 7019466 ch [
Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

140 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch [
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch [
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
180 7019479 ch I

Kit Renor que-Urbain (soir-fds)
Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Utilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

200 7019480 ch .

Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)
Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

210 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)

220 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

230 $ [

Mont ant provi sionnel travaux correctifs
Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120 ch I
frais de dépl acenent

Rouyn-Noranda
Par technicien / par jour

00020 901510 1 Lot 0. 00
LOT 02 - GASPE

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460 ch [
Désinstal l ation (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch [
Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch [
Install ati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Installati on support (soir - fds)
Installation support (soir - fds)

50 7019463 ch [
Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

60 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)
Kit Léger-Rural (soir-fds)

70 7019464 ch [
Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

80 7019475 ch .

Kit Lourd-Rural (soir-fds)
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

90 7019465 ch [
Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)

100 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
110 7019467 ch [

Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)
Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

120 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

130 7019468 ch [
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

140 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

150 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

160 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

170 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)

180 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

190 $ [

Mont ant provi sionnel travaux correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
200 7004120 ch I

frais de dépl acenent
Gaspé
Par technicien / par jour
00030 901510 1 Lot
LOT 03 - COTE-NORD

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460 ch [
Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch [
Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch [
Installati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Installati on support (soir - fds)
Installation support (soir - fds)

50 7019463 ch [
Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

60 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)
Kit Léger-Rural (soir-fds)

70 7019464 ch [
Kit Lourd-Rural (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Kit Lourd-Rural (jour)

80 7019475 ch .

Kit Lourd-Rural (soir-fds)
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

90 7019465 ch [
Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)

100 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

110 7019467 ch [
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

120 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

130 7019468 ch [
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

140 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

150 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

160 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q\ Québec
Contrat 4600033572
Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
170 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)
Kit Utilitaire-Urbain (jour)
180 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

190

Mont ant provi si onnel travaux

$
correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

200 7004120
frais de dépl acenent

Baie-Comeau
Par technicien / par jour

210 7004120
frais de dépl acenent

Forestville
Par technicien / par jour

00040 901510
LOT 04 - SEPT-ILES

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460
Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471
Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

ch ]
ch ]
Lot Q0
ch L
ch L
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
30 7019461 ch [

Installati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)
Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch [
Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)
Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch [
Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

110 7019465 ch [
Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
120 7019476 ch I

Kit Léger-Urbain (soir-fds)
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

130 7019466 ch [
Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

140 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch [
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch [
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

200 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q\ Québec
Contrat : 4600033572
Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

210 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)
220 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)
230 $ [ ]

Mont ant provi si onnel

travaux correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120

frais de dépl acenent

Sept-iles

Par technicien / par jour

00050 901510

LOT 05 - RIMOUSKI

ch

Lot

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460

Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471

Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461

Install ati on support

Installation support (jour)

40 7019472

Install ati on support

(jour)

ch

ch

ch

ch

(soir - fds)

00
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)
Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch [
Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)
Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch [
Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

110 7019465 ch [
Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)

120 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

130 7019466 ch [
Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
140 7019477 ch I

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch [
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch [
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

200 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

210 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)

220 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q\ Québec
Contrat 4600033572
Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
230 $ [ ]
Mont ant provi sionnel travaux correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240

7004120

frais de dépl acenent

Rimouski

Par technicien / par jour

00060 901510
LOT 06 - CARLETON

ch

Lot

Ce poste comprend les services suivants :

10

7019460

Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20

7019471

Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30

7019461
Install ati on support

Installation support (jour)

40

7019472
Install ati on support

Installation support (soir - fds)

50

7019463

Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

60

7019474

Kit Léger-Rural (soir-fds)

(jour)

ch

ch

ch

ch

(soir - fds)

ch

ch

00
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Kit Léger-Rural (soir-fds)

70 7019464 ch [
Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

80 7019475 ch .

Kit Lourd-Rural (soir-fds)
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

90 7019465 ch [
Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)

100 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

110 7019466 ch [
Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

120 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

130 7019467 ch [
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

140 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

150 7019468 ch [
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)
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Hydro Contrat
Q\ Québec
Contrat : 4600033572
Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
160 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)
Kit Remorque-Urbain (soir-fds)
170 7019469 ch I
Kit Utilitaire-Rural (jour)
Kit Utilitaire-Rural (jour)
180 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)
Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)
190 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)
Kit Utilitaire-Urbain (jour)
200 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)
Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)
210 $ [ ]
Mont ant provi sionnel travaux correctifs
Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.
220 7004120 ch I
frais de dépl acenent
Carleton
Par technicien / par jour
00070 901510 1 Lot 0,00
LOT 07 - CHICOUTIMI
Ce poste comprend les services suivants :
10 7019460 ch [

Désinstal l ation (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch [
Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch [
Install ati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)
Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch [
Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)
Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch [
Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
110 7019465 ch [

Kit Léger-Urbain (jour)
Kit Léger-Urbain (jour)

120 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

130 7019466 ch [
Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

140 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch [
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch [
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
200 7019480 ch I

Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)
Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

210 7019470 ch .

Kit Uilitaire-Urbain (jour)
Kit Utilitaire-Urbain (jour)

220 7019481 ch .

Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)
Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

230 $ [

Mont ant provi sionnel travaux correctifs
Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120 ch [
frais de dépl acenent

Chicoutimi

Par technicien / par jour

00080 901510 1 Lot 0, 00

LOT 08 - CAP.-NAT./CHAU.-AP/CDQ/MAURICIE

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460 ch [
Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch [
Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch [
Installati on support (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Install ati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)
Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch [
Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)
Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch [
Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

110 7019465 ch [
Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)

120 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
130 7019466 ch [

Kit Lourd-Urbain (jour)
Kit Lourd-Urbain (jour)

140 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch [
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch [
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

200 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

210 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
220 7019481 ch I

Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)
Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

230 $ [

Mont ant provi sionnel travaux correctifs
Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120 ch [
frais de dépl acenent

Capitale-Nationale-Chaudiére-Appalaches
Par technicien / par jour

250 7004120 ch I
frais de dépl acenent

Centre-du-Québec-Mauricie

Par technicien / par jour

00090 901510 1 Lot 0, 00

LOT 09 - MTL/LAVAL/LAUR./LAN./OUTAQUAIS

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460 ch [
Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch [
Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch [
Installati on support (jour)

Installation support (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
40 7019472 ch I

Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)
Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch [
Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)
Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch [
Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

110 7019465 ch [
Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)

120 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
130 7019466 ch [

Kit Lourd-Urbain (jour)
Kit Lourd-Urbain (jour)

140 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch [
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch [
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

200 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

210 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)
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Hydro
Québec

Contrat

Contrat :

4600033572

Poste

Article
Service

Quantité
cible

Unité
d'achat

Désignation

Prix
Unitaire
Net

Prix x
Quantité

Devise

: CAD

220 7019481

ch

Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

230

Mont ant provi si onnel

$

travaux correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120

frais de dépl acenent

Montréal-Laval

Par technicien / par jour

250 7004120

frais de dépl acenent

Lanaudiére-Laurentides

Par technicien / par jour

260 7004120

frais de dépl acenent

Outaouais

Par technicien / par jour

00100 901510
LOT 10 - MONTEREGIE/ESTRIE

ch

ch

ch

Lot

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460

Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

ch

00
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Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
20 7019471 ch [

Désinstal l ation (soir-fds)
Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch [
Installati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)
Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch [
Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)
Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch [
Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
110 7019465 ch [

Kit Léger-Urbain (jour)
Kit Léger-Urbain (jour)

120 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

130 7019466 ch [
Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

140 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch [
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch [
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
200 7019480 ch I

Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)
Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

210 7019470 ch .

Kit Uilitaire-Urbain (jour)
Kit Utilitaire-Urbain (jour)

220 7019481 ch .

Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)
Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

230 $ [

Mont ant provi sionnel travaux correctifs
Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120 ch I
frais de dépl acenent

Estrie

Par technicien / par jour
250 7004120 ch I
frais de dépl acenent

Montérégie

Par technicien / par jour

00110 901510 1 Lot 0, 00
LOT 11 - BAIE-JAMES/RESEAUX AUTONOMES

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460 ch [
Désinstal l ation (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch [
Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch [
Installati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)
Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch [
Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)
Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch [
Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
110 7019465 ch [

Kit Léger-Urbain (jour)
Kit Léger-Urbain (jour)

120 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

130 7019467 ch [
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

140 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

150 7019468 ch [
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

160 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

170 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

180 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

190 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033572

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
200 7019481 ch I

Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)
Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

210 $ [

Mont ant provi sionnel travaux correctifs
Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

220 7010342 ch I
Tarif horaire pour déplacenent

Par technicien / par heure
230 7004026 h I
tenps d' attente

Par technicien / par heure
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Hydro Contrat
Q Québec

Les prix unitaires suivants seront utilisés pour établir le colt des additions ou soustractions au contrat
qui pourraient étre demandées par Hydro-Québec aprés attribution. Ces prix n'incluent ni la TPS, ni la
TVQ et sont valides jusqu'a la derniére date de livraison effective du poste.

Ces prix unitaires additionnels seront utilisés dans la limite du montant prévisionnel.

LISTE DE PRIX FIXES -
Taux horaire Installateur GeoTab (régulier) : [JJJJI$/heure
Taux horaire Installateur GeoTab (Soir/Fin de semaine) (régulier) : [JJJij$/heure
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