Hydro Contrat

Q\ Québec

N° fournisseur 1178701 Contrat 4600033571
Référence fournisseur A.O. 6500013199

Fournisseur Appel de soumission AMO006229

Al M/

ORDI-CAM 2000 INC. Date d'émission 2023/10/23

1612 rue McGill

Longueuil QC J4J 3L6

Attention de : Gabriel Fex

Téléphone : 450-332-3813 Télécopieur :

Courriel : josee@ordi-cam.com

La facturation devra étre effectuée selon les prescriptions du présent document.

AIM/I
2023/10/23

Durée du contrat :

au

AIM/I
2028/08/31

NET 30 JRS

Conditions de paiement :

Pour renseignements
Nish Kirupananthan

Téléphone
514-840-3000 poste 8404

Courriel
Kirupananthan.Nishanthan@hydroquebec.com

1 de 36



Hydro Contrat
Q\ Québec
Contrat 4600033571
Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
OBJET :

Provincial - Services d'installation de dispositifs de télémétrie véhiculaire destinés aux véhicules
d'Hydro-Québec

Ce contrat est attribué conformément au document d'appel de soumissions n° AM006229,
a votre soumission et, s'il y a lieu, aux addenda et correspondances contractuelles énumérés ci-apres.

ADMINISTRATFUR DU CONTRAT

Dans le cadre du présent contrat, le responsable désigné est

Hydro-Québec

Marilou Houle

Administration de contrats 3

4825, avenue Pinard ler étage/4825
Saint-Hyacinthe J2S 8S7

Téléphone: (514)840-3000 poste 8100
Houle.Marilou@hydroquebec.com

. .

Le montant total de ce contrat est basé sur des prix unitaires et des montants provisionnels.

ADDENDA : 6

CORRFSPONDANCES CONTRACTUFLIFS ©

2023-09-11,
2023-09-11,

2023-09-19,
2023-09-19,
2023-09-19,
2023-09-25,
2023-09-25,
2023-09-25,

2023-09-28,
2023-09-29,
2023-10-04,
2023-10-12,

2023-10-18,

messagerie,
messagerie,

messagerie,
messagerie,
messagerie,
messagerie,
messagerie,
messagerie,

messagerie,
messagerie,
messagerie,

courriel,

courriel, 07

10:58,
11:10,

09:17,
15:58,
16:04,
09:52,
10:38,
11:54,

19:27,
08:54,
13:31,
08:34, de

115, de

de
du

de
du
du
du
du
du

de
de
du

HYDRO-QUEBEC : FRAIS DE DEPLACEMENT (ID133608)

FOUNISSEUR

© FRAIS DE DEPLACEMENT (ID133608)

HYDRO-QUEBEC : ECHEANCIER (ID134817)

FOUNISSEUR :

FOUNISSEUR :
FOUNISSEUR :

FOUNISSEUR

FOUNISSEUR :

: ECHEANCIER (ID134817)

ECHEANCIER - PIECE JOINTE (ID134928)
ECHEANCIER - PIECE JOINTE (ID134929)
: ECHEANCIER - PIECE JOINTE (ID135443)
ECHEANCIER - PIECE JOINTE (ID135479)

HYDRO-QUEBEC : REVISION DES PRIX (ID136275)
HYDRO-QUEBEC : REVISION DES PRIX (ID136275)

FOUNISSEUR :

REVISION DES PRIX (ID136899)

HYDRO-QUEBEC : FRAIS DE DEPLACEMENT (ID137671)

HYDRO-QUEBEC: REVISION DES PRIX (CORRECTION)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

2023-10-18, courriel, 08:27, du FOUNISSEUR : REVISION DES PRIX (CORRECTION)

2023-10-26, messagerie, 06:20, du FOUNISSEUR : PERIODE DE VALIDITE DE LA SOUMISSION
(ID139346)

MODALITES DE PAIEMENT

Hydro-Québec paie les factures transmises par le fournisseur qui sont conformes aux exigences décrites a

Le fournisseur peut s'inscrire au dép6t direct en complétant le formulaire disponible a I'adresse suivante :

https://www hydroquebec. com/fournisseurs/facturation-et-paiement/
TRANSMISSION DES DOCUMENTS CONTRACTUFLS - AVEC GARANTIE

Dans les dix (10) jours de cet avis et en vertu de la clause DOCUMENTS CONTRACTUELS des
Renseignements et instructions aux intéressés a soumissionner - Généralités :

- transmettre Loriginal par courrier a I'adresse ci-dessous, des formes de garanties suivantes
( traite bancaire, chéque visé ou chéque officiel),
accompagné d'une copie de la commande ou du contrat

ou

- transmettre la_copie par courrier a I'adresse ci-dessous, des formes de garanties suivantes
( cautionnement (s) ou lettre (s) de crédit irrévocable), accompagné d'une caopie de la
commande ou du contrat

Hydro-Québec

Analyse et gestion de risques

Direction principale - Finance stratégique et risques
15e étage

75, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec) H2Z 1A4

- cautionnement d'exécution : [
Oou
- traite bancaire, chéque visé, chéque officiel ou lettre de crédit irrévocable au

montant de : [N

- transmettre les documents suivants par courriel au responsable de |'administration du contrat :
- attestation d'assurances (incluant sirequis : tous risques de chantier, biens, aviation, etc.)* ;
- la copie de toutes formes de garanties (cautionnement(s), traite bancaire, cheque visé ou lettre
de crédit irrévocable).

* Les formulaires a utiliser abligatoirement sont disponibles & méme le site Internet d'Hydro-Québec a
I'adresse hitps://www hydroguebec com/fournisseurs/documents/formulaires-documents. html
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
OPTION DE PROI ONGATION

Le prestataire de services consent cing (5) option(s) de prolongation pour une durée supplémentaire d'une
(1) année chacune, et ce, aux mémes termes et conditions du présent contrat.

Hydro-Québec se réserve le droit d'exercer ces options lors de I'exécution du contrat.
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Q!

Contrat

Québec

Contrat :

4600033571

Poste

Article Quantité Unité
Service cible d'achat

Désignation

Prix
Unitaire
Net

Prix x
Quantité

Devise :

CAD

00010 901510 1 Lot

LOT 01 - ROUYN-NORANDA

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460 ch
Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch
Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch
Install ati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch
Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch
Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch
Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch
Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch
Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)

00
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
90 7019464 ch I

Kit Lourd-Rural (jour)
Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

110 7019465 ch I
Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)

120 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

130 7019466 ch I
Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

140 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch I
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)
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Q!

ydro

Contrat

Québec

Contrat :

4600033

571

Poste

Article Quantité Unité Prix Prix x
Service cible d'achat Unitaire Quantité

Désignation Net Devise : CAD

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Utilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

200 7019480 ch .

Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)
Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

210 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)

220 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

230 $
Mont ant provi sionnel travaux correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120 ch I
frais de dépl acenent

Rouyn-Noranda

Par technicien / par jour

00020 901510 1 Lot
LOT 02 - GASPE

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460 ch .

Désinstal l ation (jour)

1,00
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch .

Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch .

Install ati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019463 ch .

Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

60 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)

70 7019464 ch .

Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

80 7019475 ch .

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

90 7019465 ch .

Kit Léger-Urbain (jour)
Kit Léger-Urbain (jour)

100 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
110 7019467 ch I

Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)
Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

120 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

130 7019468 ch I
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

140 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

150 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

160 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

170 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)

180 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

190 $ [

Mont ant provi sionnel travaux correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
200 7004120 ch I

frais de dépl acenent
Gaspé

Par technicien / par jour

00030 901510 1 Lot 0, 00

LOT 03 - COTE-NORD

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460 ch .

Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch .

Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch .

Install ati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019463 ch .

Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

60 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)

70 7019464 ch .

Kit Lourd-Rural (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Kit Lourd-Rural (jour)

80 7019475 ch .

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

90 7019465 ch .

Kit Léger-Urbain (jour)
Kit Léger-Urbain (jour)

100 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

110 7019467 ch .

Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)
Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

120 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

130 7019468 ch I
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

140 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

150 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

160 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)
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Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

200 7004120
frais de dépl acenent

Baie-Comeau
Par technicien / par jour

210 7004120
frais de dépl acenent

Forestville
Par technicien / par jour

00040 901510
LOT 04 - SEPT-ILES

Hydro Contrat
Q\ Québec
Contrat 4600033571
Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

170 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)
180 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)
190 $ [ ]
Mont ant provi sionnel travaux correctifs

00

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460
Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471
Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

ch [

ch [
Lot

ch [

ch [
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
30 7019461 ch I

Installati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch .

Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch .

Kit Lourd-Rural (jour)
Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

110 7019465 ch .

Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
120 7019476 ch I

Kit Léger-Urbain (soir-fds)
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

130 7019466 ch I
Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

140 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch I
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

200 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q\ Québec
Contrat : 4600033571
Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

210 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)
220 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)
230 $ [ ]

Mont ant provi si onnel

travaux correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120

frais de dépl acenent

Sept-iles

Par technicien / par jour

00050 901510

LOT 05 - RIMOUSKI

ch

Lot

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460

Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471

Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461

Install ati on support

Installation support (jour)

40 7019472

Install ati on support

(jour)

ch

ch

ch

ch

(soir - fds)

00
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch .

Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch .

Kit Lourd-Rural (jour)
Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

110 7019465 ch .

Kit Léger-Urbain (jour)
Kit Léger-Urbain (jour)

120 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

130 7019466 ch I
Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
140 7019477 ch I

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch I
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

200 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

210 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)

220 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571
Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
230 $ [ ]

Mont ant provi sionnel travaux correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120 ch I
frais de dépl acenent

Rimouski
Par technicien / par jour

00060 901510 1 Lot
LOT 06 - CARLETON

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460 ch .

Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch .

Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch .

Installati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019463 ch .

Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

60 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)

00
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Kit Léger-Rural (soir-fds)

70 7019464 ch .

Kit Lourd-Rural (jour)

Kit Lourd-Rural (jour)

80 7019475 ch .

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

90 7019465 ch .

Kit Léger-Urbain (jour)
Kit Léger-Urbain (jour)

100 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

110 7019466 ch I
Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

120 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

130 7019467 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

140 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

150 7019468 ch I
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)
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Hydro Contrat
Q\ Québec
Contrat : 4600033571
Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
160 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)
Kit Remorque-Urbain (soir-fds)
170 7019469 ch I
Kit Utilitaire-Rural (jour)
Kit Utilitaire-Rural (jour)
180 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)
Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)
190 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)
Kit Utilitaire-Urbain (jour)
200 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)
Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)
210 $ [ ]
Mont ant provi sionnel travaux correctifs
Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.
220 7004120 ch I
frais de dépl acenent
Carleton
Par technicien / par jour
00070 901510 1 Lot 0,00
LOT 07 - CHICOUTIMI
Ce poste comprend les services suivants :
10 7019460 ch I

Désinstal l ation (jour)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch .

Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch .

Install ati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch .

Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch .

Kit Lourd-Rural (jour)
Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)
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Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
110 7019465 ch I

Kit Léger-Urbain (jour)
Kit Léger-Urbain (jour)

120 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)

130 7019466 ch I
Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

140 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch I
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)
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Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
200 7019480 ch I

Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)
Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

210 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)

220 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

230 $ [

Mont ant provi sionnel travaux correctifs
Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120 ch I
frais de dépl acenent

Chicoutimi

Par technicien / par jour

00080 901510 1 Lot 0, 00
LOT 08 - CAP.-NAT./CHAU.-AP/CDQ/MAURICIE

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460 ch .

Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch .

Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch .

Installati on support (jour)
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Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Install ati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch .

Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch .

Kit Lourd-Rural (jour)
Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

110 7019465 ch .

Kit Léger-Urbain (jour)
Kit Léger-Urbain (jour)

120 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)
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Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
130 7019466 ch I

Kit Lourd-Urbain (jour)
Kit Lourd-Urbain (jour)

140 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch I
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

200 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

210 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)

25 de 36




Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
220 7019481 ch I

Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)
Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

230 $ [

Mont ant provi sionnel travaux correctifs
Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120 ch I
frais de dépl acenent

Capitale-Nationale-Chaudiére-Appalaches
Par technicien / par jour

250 7004120 ch I
frais de dépl acenent

Centre-du-Québec-Mauricie

Par technicien / par jour

00090 901510 1 Lot 0, 00

LOT 09 - MTL/LAVAL/LAUR./LAN./OUTAQUAIS

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460 ch .

Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch .

Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch .

Installati on support (jour)

Installation support (jour)
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Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
40 7019472 ch I

Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch .

Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch .

Kit Lourd-Rural (jour)
Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

110 7019465 ch .

Kit Léger-Urbain (jour)
Kit Léger-Urbain (jour)

120 7019476 ch I
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

Kit Léger-Urbain (soir-fds)
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Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
130 7019466 ch I

Kit Lourd-Urbain (jour)
Kit Lourd-Urbain (jour)

140 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch I
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

200 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

210 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)
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Contrat 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x

Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité

Désignation Net Devise : CAD
220 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)
Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

230 $ [ ]

Mont ant provi si onnel

travaux correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120

frais de dépl acenent

Montréal-Laval
Par technicien / par jour

250 7004120

frais de dépl acenent

Lanaudiére-Laurentides
Par technicien / par jour

260 7004120

frais de dépl acenent

Outaouais

Par technicien / par jour

00100 901510
LOT 10 - MONTEREGIE/ESTRIE

ch

ch

ch

Lot

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460

Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471

Désinstal l ation (soir-fds)

ch

ch

00

29 de

36




Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD

Désinstallation (soir-fds)

30 7019461 ch .

Installati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Install ati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch .

Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch .

Kit Lourd-Rural (jour)
Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

110 7019465 ch .

Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)
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Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
120 7019476 ch I

Kit Léger-Urbain (soir-fds)
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

130 7019466 ch I
Kit Lourd-Urbain (jour)

Kit Lourd-Urbain (jour)

140 7019477 ch I
Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

Kit Lourd-Urbain (soir-fds)

150 7019467 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

160 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

170 7019468 ch I
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

180 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

190 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

200 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)
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Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
210 7019470 ch I

Kit Uilitaire-Urbain (jour)
Kit Utilitaire-Urbain (jour)

220 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)

230 $ [

Mont ant provi sionnel travaux correctifs
Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

240 7004120 ch I
frais de dépl acenent

Estrie
Par technicien / par jour

250 7004120 ch I
frais de dépl acenent

Montérégie

Par technicien / par jour

00110 901510 1 Lot 0, 00

LOT 11 - BAIE-JAMES/RESEAUX AUTONOMES

Ce poste comprend les services suivants :

10 7019460 ch .

Désinstal l ation (jour)

Désinstallation (jour)

20 7019471 ch .

Désinstal l ation (soir-fds)

Désinstallation (soir-fds)
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Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
30 7019461 ch I

Installati on support (jour)

Installation support (jour)

40 7019472 ch .

Installati on support (soir - fds)

Installation support (soir - fds)

50 7019462 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

Kit Léger-Lourd-Satellite (jour)

60 7019473 ch .

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

Kit Léger-Lourd-Satellite (soir-fds)

70 7019463 ch .

Kit Léger-Rural (jour)

Kit Léger-Rural (jour)

80 7019474 ch .

Kit Léger-Rural (soir-fds)

Kit Léger-Rural (soir-fds)

90 7019464 ch .

Kit Lourd-Rural (jour)
Kit Lourd-Rural (jour)

100 7019475 ch I
Kit Lourd-Rural (soir-fds)

Kit Lourd-Rural (soir-fds)

110 7019465 ch .

Kit Léger-Urbain (jour)

Kit Léger-Urbain (jour)
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Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
120 7019476 ch I

Kit Léger-Urbain (soir-fds)
Kit Léger-Urbain (soir-fds)

130 7019467 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (jour)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (jour)

140 7019478 ch I
Kit Uilitaire-Rem Satellite (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rem-Satellite (soir-fds)

150 7019468 ch I
Kit Renorque-Urbain (jour)

Kit Remorque-Urbain (jour)

160 7019479 ch I
Kit Renor que-Urbain (soir-fds)

Kit Remorque-Urbain (soir-fds)

170 7019469 ch I
Kit Uilitaire-Rural (jour)

Kit Utilitaire-Rural (jour)

180 7019480 ch I
Kit Uilitaire-Rural (soir-fds)

Kit Utilitaire-Rural (soir-fds)

190 7019470 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (jour)

Kit Utilitaire-Urbain (jour)

200 7019481 ch I
Kit Uilitaire-Urbain (soir-fds)

Kit Utilitaire-Urbain (soir-fds)
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Hydro Contrat
Q Québec

Contrat : 4600033571

Article Quantité Unité Prix Prix x
Poste Service cible d'achat Unitaire Quantité
Désignation Net Devise : CAD
210 $ [ ]

Mont ant provi sionnel travaux correctifs

Hydro-Québec n'est pas tenue d'utiliser ce montant en tout ou en partie.

220 7010342 ch I
Tarif horaire pour déplacenent

Par technicien / par heure

230 7004026 h .

tenps d' attente

Par technicien / par heure
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Les prix unitaires suivants seront utilisés pour établir le colt des additions ou soustractions au contrat
qui pourraient étre demandées par Hydro-Québec aprés attribution. Ces prix n'incluent ni la TPS, ni la
TVQ et sont valides jusqu'a la derniére date de livraison effective du poste.

Ces prix unitaires additionnels seront utilisés dans la limite du montant prévisionnel.

LISTE DE PRIX FIXES -
Taux horaire Installateur GeoTab (régulier) : [JJJJI$/heure
Taux horaire Installateur GeoTab (Soir/Fin de semaine) (régulier) : [JJJij$/heure
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